Postepowanic przetargowe nr ZP.1.28. TOM.2019.1S

Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza)

Umowa nr W/272/590/TOM/601/2019

zawarta w dniu 19 grudnia 2019 roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka,

a

Przedsi¢biorstwem Produkcyjno — Ustugowo — Handlowym Budowa i Naprawa Drég EFEKT
Spétkag z Ograniczong Odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie (02-495), przy ulicy
Szomanskiego 8, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Miasta Warszawy, XVi Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS
0000161908, o kapitale zaktadowym w wysokosci 1050 000,00 zi, NIP 5220020266, REGON
010480133, zwana w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez: Pana Waldemara
Brudnowskiego — Prezesa Zarzadu

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej lacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia 4 grudnia 2019 r.
w/w  Wykonawcy zlozonej do postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawnej Fiderkiewicza), dalej w tresci jako:
nzamowienie publiczne’’ lub ,przedmiot Umowy’’, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.28. TOM.2019. JS. na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1843), dalej jako ,,ustawa
Pzp”.

Reprezentanci Stron oswiadczaja, ze sa w pemi uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, ze ich
umocowania nie wygasly ani nie zostaly ograniczone. W szczegdlnosci dziatajagcy w imieniu
Wykonawcy o$wiadczaja, ze posiadaja wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne do
skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy okreslony
szczegOlowo w dokumentacji projektowe;j stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy, obejmujacy
ulice Zbigniewa Herberta z jezdnia o szerokosci 5,5 m o przekroju dwuspadowym
z pochyleniami wynoszacymi 2%. Na odcinku Pitsudskiego — Krétka ulica jednokierunkowa
w kierunku ul. Pilsudskiego z Jjezdnia o szerokosci 4 m i pochyleniem jednostronnym 2%.
Wzdhuz ulicy chodnik dwustronny o zmiennej szerokosci w granicach 1,25 m — 3,00 m.
Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia
podwyzszona jest 0 10 cm, a diugosé rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%). Pomig¢dzy
skrzyzowaniami z ul. Pilsudzkiego i ul. Krétka zaprojektowano miejsca parkingowe skosne
o wymiarach 5,7m x 2,5m. Szerokodci zjazdéw dostosowane zostaly do szeroko$ci bram,
a w miejscach polaczenia z jezdnig zastosowano skosy 1:1 na dhugosci 1 m. Krawedzie jezdni
ograniczono kraweznikami drogowymi betonowymi, obnizonymi w miejscach wystepowania
zjazd6w na posesje, krawedzie chodnika obrzezami betonowymi, a zjazdéw wtopionymi
opornikami betonowymi. Uklad rozwiazania wysokosciowego dostosowano do istniejacego
uksztaftowania terenu zachowujac minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody
deszczowej

1) Konstrukcja projektowane;j jezdni:
— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4 cm,
— Warstwa scieralna z betonu asfaltowego — 8 cm,
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— warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm-— 20 cm.
2) Konstrukcja projektowanego zjazdu:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —4 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
—15cm,
— warstwa odsgczajaca z pospolki — 15 cm.
3) Konstrukcja projektowanego chodnika:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
—15cm,
— warstwa odsaczajaca z pospétki — 10 cm.

4) Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego
odwodnienia zaprojektowano odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do
zbiornikéw rozsaczajacych. Odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z terenu
objetego inwestycja, z projektowanych wpustéw deszczowych do zbiornikéw
rozsaczajacych, odbywac si¢ bedzie poprzez rury PVC-U.

5) W zwiazku z przebudowa ul. Z. Herberta wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturg.
Kolidujace stupy elektryczne NN i teletechniczne zostang przesuniete lub wymienione.

6) Istniejace wilazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych ciaggow.

7) Inwestycje nalezy prowadzi¢ etapowo. I Etap inwestycji na odcinku od ulicy Pitsudskiego
do ulicy Kroétkiej nalezy wykona¢ w catosci i oddac do uzytkowania dla mieszkancow
Milanéwka. Pozostale etapy nalezy wykonywaé od wczesniej zakonczonego etapu w
kierunku ulicy Warszawskiej. Wykonawca ustali z Zamawiajacym kolejne etapy i terminy
ich oddawania do uzytkowania w postaci harmonogramu.

8) ZAMAWIAJACY BEZWGLEDNIE WYMAGA, ABY CO NAJMNIEJ 5% ROBOT
BUDOWLANYCH OBJETYCH ZAMOWIENIEM ZOSTALO FAKTYCZNIE
WYKONANYCH W ROKU 2019.

2. Pozostate wymagania:

1y

2)

3)

4)

roboty budowlane bgda prowadzone na terenie, na ktorym wystepuja urzadzenia infrastruktury
technicznej: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, linia energetyczna, linia
telekomunikacyjna. Do odbioru koficowego (potwierdzonego obustronnym podpisem
protokotu ,bez uwag”) inwestycji Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ protokoly
przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich zarzadcow. Wszelkie koszty
zwiazane z prowadzeniem prac pod nadzorem wlascicieli poszczegdlnych sieci pokryje
Wykonawca,

Wykonawca musi dysponowaé potencjalem osobowym i technicznym gwarantujacym
mozliwosé¢ wykonania catosci zamoOwienia,

do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie, uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, a takze wprowadzenie
oznakowanie terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (W miare mozliwosci) dostep do posesji
przylegtych dla wiascicieli i ich pojazdéw oraz stuzb komunalnych, porzadkowych i
bezpieczenstwa. Ponadto, do obowiazkéw wykonawcy naleze¢ bedzie powiadomienie
Mieszkaficéw przebywajacych na posesjach przyleglych do terenu prowadzenia prac o
terminie ich rozpoczecia (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie
zawiadomien do skrzynek pocztowych oraz ustawienie W widocznym miejscu tablicy. Tres¢
zawiadomien i tekst na tablicy podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego. W sytuacji braku
mozliwosci zapewnienia dostepu do poszczegdlnych posesji (z uwagi na uwarunkowania
zwiazane z postgpem prac) whasciwi mieszkancy zostang powiadomieni o tym fakcie przez
Wykonawce z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania
obowigzku powiadomienia mieszkanca, wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje

Strona 2 z 19



o

Postepowanic przetargowe nr ZP.1.28. TOM.2019.1S

Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza)
wynikajace z roszczeni Mieszkarncow, w tym zwigzane ze zmiang harmonogramu prac w
zwigzku z koniecznos$cia udostepnienia mozliwosci dojazdu do danej posesji,

5) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich

wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw o ich waznosci za kazdym razem zdecyduje Zamawiajacy,

6) w przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

7) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé¢ zgodne z dokumentacja

3.

projektows i Specyfikacja Techniczng.
Szczegély wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz wymaganych
do zastosowania materialéw zawarte sa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dalej
w tredci jako: ,,SIWZ’’ oraz w dokumentacji projektowe;.

§2.
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, nalezy:
1) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 3, dalej

zwanego ,,harmonogramem’’ zat. nr 3 do umowy,

2)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacjg

przedmiotu umowy,

4) organizacja narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego

oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie w miar¢ potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego,

5) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robét podlegajacych zakryciu i robét zanikajacych oraz

przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koficowego oraz odbioru ostatecznego.

2. Obowigzki w ramach realizacji przedmiotu umowy obcigzajace Wykonawce zostaly okreslone
ponizej:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9

Wykonawca zobowigzany jest przejaé plac budowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania protokoléw wprowadzenia od gestorow
infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen) znajdujacych si¢ w pasie drogowym, najpozniej
na dzien przed przejeciem placu budowy i przekazaé ich kopie Zamawiajacemu w momencie
podpisania protokotu przekazania placu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo — finansowego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
a w przypadku zgloszenia uwag do harmonogramu zobowigzany jest do jego modyfikacji
i ponownego przedlozenia Zamawiajacemu w terminie do 4 dni kalendarzowych,

Wykonawca zobowigzany jest do faktycznego wykonania w 2019 roku co najmniej 5%
robét budowlanych objetych umowsa,

Wykonawca odpowiedzialny jest za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamOwienia,

Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu BIOZ,

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ prac oraz ich wykonanie zgodnie z warunkami
technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamdwienia,

wymagane jest zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji zaméwienia, rozumianej jako
starannos¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem zamOwienia,

Wykonawca z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem poinformuje mieszkancéw ulicy, na
ktérej prowadzi¢ bedzie prace o zamiarze ich prowadzenia zwiazanymi z tym faktem
utrudnieniami poprzez wywieszenie ogloszenia na terenie budowy oraz dorgczenie stosownej
informacji do indywidualnych skrzynek pocztowych — tre$¢ komunikatu zostanie ustalona z
Zamawiajacym,

10) ustalenia i decyzje dotyczace wykonania zaméwienia uzgadniane bedg przez Zamawiajacego,
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11) roboty nieuwzglednione w zalgczonym przedmiarze rob6t, a zapisane Ww przedmiocie
zamowienia Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie,

12) roboty nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi okreslonymi w SIWZ, z wiedza, sztuka
budowlana, poleceniami Zamawiajacego, ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przestrzegajac bezwzglednie przepisow BHP,

13) wykonanie robét bedzie sig uwazaé za zakonczone jezeli odbior nastapi bez usterek,

14) do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw gwarantujacych
odpowiednia, jakos¢. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materialow i
urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa, jakosci) i dofaczy¢ je do zgloszenia zakonczenia
robot,

15) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego (W razie wystgpienia takiej powinnosci) dokona
zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (np. W zwiazku z konieczng przebudows) w sieci badz
urzadzenia pozostajace w zarzadzie eksploatacji przez podmioty trzecie, a takze zleci na wlasny
koszt realizacje przebudowy badz nadzoru nad takimi przebudowami przez whasciwe instytucje,
o ile bedzie to wymagane,

16) zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom normowym oOraz o
innych parametrach niz okreslone SIWZ,

17) materiaty i urzadzenia planowane do wykorzystania (wbudowania) przed zastosowaniem
powinny bezwzglednie uzyskaé akceptacje Zamawiajacego (przed wbudowaniem Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu i ustanowionemu inspektorowi nadzoru wnioski
materiatowe),

18) Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni dostep do mediow (woda, energia elektryczna,
odprowadzenie $ciekow, itp.) niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

19) Wykonawca zabezpieczy skladowane tymczasowo na placu robot zorganizowanym we
wlasnym zakresie materialy i urzadzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem,
uszkodzeniem albo utrata, jakosci, wlasciwosci lub parametrow, oraz udostepni do kontroli
przez Zamawiajacego,

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw
pochodzacych z rozbiorki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu
utylizacji lub innego wykorzystania tych materialow,

21) Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji robét budowlanych musi przestrzegaé
wymog6w w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w szczegdlnosci poprzez:

a) eliminacj¢ badZ ograniczenie efektéw w postaci zmiany poziomu wod gruntowych;

b) eliminacje ryzyka uszkodzenia systemow korzeniowych, pni oraz koron drzew;

¢) realizacj¢ robét ziemnych w obrysie koron drzew metodg bezodkrywkows;

d) zabezpieczenie pni drzew znajdujacych si¢ w granicach nieruchomosci objetych inwestycja
(np. z wykorzystaniem deskowania);

e) wykonywanie robét inwestycyjnych odbywaé si¢ bedzie pod uprawnionym nadzorem
ogrodniczym — o terminie rozpoczgcia nadzoru nalezy powiadomi¢ Referat Ochrony
$rodowiska i Gospodarki Zielenia, a po jego zakoficzeniu przedtozy protokot z realizacji tego
nadzoru zawierajacy w szczegdlnosei:

— sposéb wykonywanych zabezpieczen (np. wygrodzenia systeméw korzeniowych,
zabezpieczenia pni drzew, tymczasowe drogi, zabezpieczenia korzeni w wykopach, itp.);

— dokumentacje fotograficzng wykonang przez Wykonawce przed rozpoczgciem prac oraz
z kazdego z etapow ich realizacji. Protokél stanowic bedzie element dokumentacji
powykonawczej, musi by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, uprawniony
nadzér ogrodniczy oraz przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Zielenig.

22) Zamawiajacy — zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - wymaga aby czynnosci
polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowlano-drogowych, w tym szczegolnosci
prace zwigzane z budowa nawierzchni drogowej, w tym nawierzchni jezdni, chodnikéw,
zjazdéw indywidualnych, itp. (z wylaczeniem prac, ktorych wykonanie wymaga posiadania
stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), roboty w
zakresie rurociaggébw do odprowadzenia wod opadowych, w tym w szczegblnosci prace
zwiazane z budows kanalizacji deszczowej, w tym rurociagdw i systemow rozsaczajacych itp.
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byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub jego podwykonawce. Na okolicznosé powyzszego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie
pézniej niz przed zawarciem umowy z Zamawiajacym przekaze Zamawiajacemu wykaz 0s6b
skierowanych do realizacji w/w czynnosci ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czesé etatu). Osoby te musza braé udziat w realizacji
zamOwienia zaréwno w dacie zawarcia umowy z Zamawiajacym przy czym na kazde
ewentualne zgdanie Zamawiajacego (w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie
krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (do wgladu) dowody
potwierdzajace spetnianie wymagarn dotyczacych wykonywania w/w czynnosci przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

a) Zmiana os6b wykonujacych przedmiot zaméwienia zatrudnionych przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace w trakcie trwania umowy jest mozliwa po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego
zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajacemu wykazu nowo zatrudnionych os6b oraz dowodéw, o ktérych mowa w
pkt 22. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania
przedmiotowej zmiany.

b) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na
umowe o pracg pracownikéw w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie uméw
0 prace.

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli/weryfikacji faktycznie zatrudnionych
pracownikéw na podstawie umowy o prace w czasie trwania realizacji zatrudnienia.

d) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w pkt 22 czynnosci.

€) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

— 2adania os$wiadczeni w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

— 23dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiania
WW. Wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

f) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, jednak nie krétszym niz 10 dni, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wskazany ponizej dowéd w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub Podwykonawce osb
wykonujagcych wymagane czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

g8) Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
zastrzezonej w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych
wskazane w pkt 22 czynnosci.
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h) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowga Inspekcjg Pracy.

23) Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesSliwych wypadkéw oraz
strat w wysoko$ci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu
Umowy, na co najmniej okres rozpoczgcia robot, az do odbioru koncowego. Wykonawca
dostarczy kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,za zgodnos¢ z
oryginalem” Zamawiajacemu, najpézniej przed wprowadzeniem na teren robot -
Zamawiajacy oczekuje polisy wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) w
wysokoéci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

24) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej polisy ubezpieczenia OC z tytulu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na caly okres realizacji robét budowlanych.
W przypadku uplywu okresu waznosci polisy Wykonawca jest zobligowany
ja zawrze¢/przedtuzyé zas uwierzytelniona kserokopig przedtozy Zamawiajgcemu.

§3.
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona z udzialem Podwykonawcéw — JIMMY
Sp. z o. 0., Sp. K. 02-699 Warszawa, ul. Klobucka 13.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana o0s6éb, danych kontaktowych Podwykonawcéw Iub o0sob
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy,

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét budowlanych lub ushug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé umowg o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu téj umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezef do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem” Kopi¢ zawarte] umowy o Podwykonawstwo
w ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginalem” kopii zawartej umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy
0 Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo Zapisow
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli
dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres rekojmi oferowany przez Wykonawcg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziali Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbioér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub Jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
W sprawie zaméwienia publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonej poswiadczonej za zgodnogé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej
poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej
Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za zgodnoéé z oryginalem”, kopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia sg dtuzsze niz wskazane w tym ustegpie,
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Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
lub przedlozong Zamawiajagcemu umowg o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sig od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce zamdéwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w tym ustepie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

2) bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy obowiazany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$( takiej zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznoéé  wielokrotnego  (min.  2-krotnego) — dokonywania bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci Umowy bedzie stanowié podstawe do odstgpienia Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

16. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnoscei:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce;

6) okres rekojmi, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokoéci kar umownych.

17. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej ,,za zgodnos¢
z oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

18. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

19.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzyé wykonanie czgsci rob6t podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

4)  zmieni¢ Podwykonawcg.

Strona 8 z 19



Postgpowanic przetargone nr ZP.1.28. TONL2019 1S

Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza)
20.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoéé za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
21.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastgpi po przedlozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenn Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
22.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona z udzialem nizej wymienionego
Podmiotu trzeciego — JIMMY Sp. z o. o., Sp. K., ul Klobucka 13, 02-699 Warszawa, na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawca
powolywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bgdzie zobowigzany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowily podstawe wykazania spemiania przez Wykonawce warunkéw udziahu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe, o ktérych mowa w tym ustepie.
23.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 22, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

§ 4.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujegtym w dokumentacji
postgpowania przetargowego oraz w dokumentacji technicznej,

— zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczna, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i
nie wnosi do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy,

— uznaje, iz dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢,

— posiada dos$wiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjalem technicznym, osobowym
posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

— zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem.

§ 5.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sg:
1) po stronie Zamawiajgcego: Pan Tomasz Hajdus, nr telefonu 22 758 30 61 wewn. 247 adres
e-mail: tomasz.hajdus@milanowek.pl lub Pan Przemyslaw Kopiec, nr telefonu 22 758 30
61 wewn. 245 adres e-mail: przemyslaw.kopiec@milanowek.pl oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.
2) po stroniec Wykonawcy: Tomasz Bartoi nr telefonu . adres e-mail:

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Tomasz Barton
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane
W Wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci.
2. Osoby wymienione w ust. 1 s3 uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezb¢dnych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé sig bedzie droga korespondencji pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: pp@efekt-frima.pl oraz adres e-mail Zamawiajacego
miasto@milanowek.pl.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie
wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego o$wiadczenia Strony.

§ 6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy lecz nie
pOzniej niz do dnia 30.11.2020 r.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze ztozong oferta, z tytulu realizacji umowy
ma charakter ryczalttowy i nie przekroczy kwoty 2 600 000,00 zt netto, 3 198 000,00 zt brutto
w tym warto$é podatku VAT 598 000,00 zt.

2. Wartoéé przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.

3. Wartoéé przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawece, niezbgdne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy okreslone w SIWZ.

4. W przypadku zaniechania czgéci robot, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu.
Podstawg okreélenia ewentualnego Wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot
konieczno$ci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, a takze zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzgdzony przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegbtowej, zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres rob6t wynikajacych
z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego,
ilo§¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie
za zaniechany zakres robét zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego
sporzadzonego W oparciu o Ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okre$lonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztoéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialtéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania
oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawg zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawa okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt
koniecznoéci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, zatwierdzony przez Zamawiajacego oOraz kosztorysy sporzadzone przez

Wykonawce metoda kalkulacji szczegbtowej, zawierajgce zakres robot przyjety w kosztorysie
ofertowym, stanowiacym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robdt podlegajacych
wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyj $ciowych do kosztorysowania okre$lonych ponizej:
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1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscia tych
skladnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw - wedhig $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

7. W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robét podlegajacych zamianie nie zostal

1.

2.

uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajacego zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektows. Wynagrodzenie za ten zakres
robdt zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 4.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
beda stanowity podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

§ 8.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

1) odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajgce oraz roboty ulegajace zakryciu
i sprawdzenia,

2) odbioréw czgsciowych — beda roboty wykonane na podstawie harmonogramu, przy czym
odbiér nastapi nie czesciej niz raz w miesigcu, do osiggniecia 90% zaawansowania
procentowego elementéw Harmonogramu,

3) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania zaawansowania procentowego
elementéw Harmonogramu na poziomie pozostatych 10% oraz calego przedmiotu umowy,
a takze wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

4) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie r¢kojmi,

5) odbioru ostatecznego — bedzie stan techniczny przedmiotu umowy po uplywie okresu
rekojmi.

W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednocze$nie
informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego,

2) wiasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonuja odbioru nie pozniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika Budowy.

W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang zgloszone do odbioru przez

Kierownika Budowy i nie zostana odebrane przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania

WWw. rob6t poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego potwierdza, iz roboty zostaly wykonane w sposéb

prawidiowy, Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia robé6t do stanu przed ich odkryciem.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego stwierdzg, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposéb

nieprawidtowy, Wykonawca zobowiazany Jest do usunigcia nieprawidlowo wykonanych robdét

oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odbioru koricowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
1 sprawdzen,

2) zakoficzy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby
1 sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie
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do wpisu w ciaggu 3 dni roboczych, bgdzie oznaczalo osiggniecie gotowosci do odbioru

z dniem wpisu do dziennika budowy.

Ustala sie, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisjg odbiorowa

oraz wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od daty

osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty

nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmé6wi odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usunigcie,

2) wad nie nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

Warunkiem potwierdzenia gotowoéci do odbioru koficowego jest przekazanie przez Wykonawce
kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajace]
ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, jak réwniez innych dokumentéw
wymaganych w mysl niniejszej umowy i obowiazujacych przepiséw. Kompletno$¢ dokumentow
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokdt, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

§9. ,
WARUNKI PEATNOSCI

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w umowie, nastapi:
a) fakturami czeéciowymi — wystawianymi nie czgsciej niz raz w miesigcu, zgodnie z
harmonogramem, na podstawie uprzednio dokonanych czynno$ci odbioru czesciowego,
przy czym platno$é czgsciowa nie moze przekroczy¢ 90% faktycznie wykonanych prac.
b) faktura konicowa — rozliczajaca pozostate 10% faktycznie wykonanych prac — na podstawie
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
c) platnosé za zrealizowane w 2019 r. 5% prac nastapi w roku 2020.
. Zamawiajacy zastrzega, 2e wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury,
w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych
z niniejszej Umowy oraz uméw o Podwykonawstwo (jezeli takie zostang zgloszone).
. W przypadku fakturowania czgsci lub calosci prac stanowiagcych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zastrzezeniem
§3 ust. 1 umowy, warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego platnosdci jest zlozenie wraz
z faktura:
1) obustronnie podpisanego  protokofu odbioru  prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow oraz
2) dowodu potwierdzajacego zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze, Wykonawca wystawi faktur¢ na: Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanéwek, przy czym za dzien zaplaty uwaza sig dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku
z realizacja postanowiefi umowy w formie elektroniczne;. Odbiér faktur w formie elektronicznej
realizowany jest za posrednictwem internetowe;j platformy, z ktorej po zarejestrowaniu sig,
mozna pobraé faktury bezposrednio lub mozna skorzystaé z przeslania faktury z platformy
na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.
. Termin zaplaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia
do siedziby UM Milanéwka prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty faktur uznaje sig
dzien, w ktérym Urzad Miasta polecit swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze
rachunek, okreslong kwote.

Strona 12 z 19



10.

11.

12,

Postepowanie przetargowe nr ZP.1.28. TOM.2019.1S

Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fi iderkiewicza)

§ 10.
GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres 108 miesigcy (okres gwarancji zgodnie
ze zlozong oferta Wykonawcy) na wykonane roboty oraz zastosowane materialy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi przez okres 60
miesi¢cy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
wust. 112 jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomié
Wykonawcg na pismie.

Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najpézniej w terminie 3 dni roboczych
od daty zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dluiszym niz 14 dni
kalendarzowych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za
wady rozpoczyna sie od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki badZz nie usuniecia wad przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Strony Umowy dokonajg przegladu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku, a stwierdzone
wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie na swdj koszt.

Po zakoniczeniu okresu rekojmi Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci: 10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia

roszczei Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

tzn. w kwocie 319 800,00 zlotych (stownie: trzysta dziewigtnascie tysiecy osiemset zlotych

00/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi
za wady.

Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okre§lonym w § 6 oraz okres

rekojmi za wady.

W przypadku zaistnienia okolicznosciach uzasadniajacych wydhizenie terminu realizacji

przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia lub

przediuzenia dotychczasowego zabezpieczenia w terminie na 30 dni przed uplywem terminu

waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku niezastosowania sie do tego

postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150 ust 8 ustawy Pzp.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi

w wysokosci nominalne;j.
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§ 12.
KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy dzien opdznienia
w wykonaniu przedmiotu zaméwienia,

2) za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy rozpoczety dzief opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za opdznienie w przedlozeniu lub aktualizacji harmonogramu w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzief op6znienia,

4) z tytuli nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego, jako zaistnienie
odstgpstwa czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien w ktérym to odstgpstwo
wystepuje,

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

7) za nieobecnos¢ prawidlowo powiadomionego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na
naradzie koordynacyjnej, 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za niezrealizowanie w roku 2019 co najmniej 5% rob6t objetych umowa w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

9) za kazdy dzien opdznienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto,

10) za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu kopii protokoléw wprowadzenia od
gestoréw infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen) znajdujacych si¢ w pasie drogowym w
wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

11) za niewywiazanie si¢ ze zobowigzania dotyczacego zlozenia przez Wykonawcg dokumentéw
potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej
umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy

12) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopeinienia warunkéw, o
ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 22 Zamawiajacy naliczy 1,00 % calkowitego wynagrodzenia
umownego brutto Umowy, za kazdy przypadek,

13) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobg¢ niz
wskazang w ofercie Wykonawcy i niezaakceptowang przez Zamawiajacego, W wysokosci
20 000,00 zt brutto,

14) w przypadku realizacji zaméwienia publicznego przez czlonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spetienia warunkéw udziatu w postgpowaniu nie wykazal posiadania
wymaganego przez Zamawiajacego do$wiadczenia jak réwniez w sytuacji gdy Wykonawca
polegajac na doswiadczeniu podmiotu za pomocs, ktérego wykazat spelnienie warunku
udziatu w postgpowaniu, wykonuje przedmiot zaméwienia samodzielnie, sitami wiasnymi bez
udzialu tego podmiotu na potencjal, ktérego powolywat si¢ na etapie weryfikacji
doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia,
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien realizacji przedmiotu
zaméwienia bez udziatu konsorcjanta posiadajacego Wwymagane dos$wiadczenie lub
odpowiednio bez udziatu podmiotu na zasoby ktorego wykonawca si¢ powotywat,

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1)nieterminowej _zaplaty =~ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:
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a) 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
opoznienia, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony zgodnie z umowg o
podwykonawstwo,

b) 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dziefi opdznienia liczony zgodnie
z umowa o podwykonawstwo,

¢) 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy nastgpny dzien opoznienia liczony
zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto,

3) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczone;j ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien opéznienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

4) za przedlozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginalem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 Umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
opOznienia.

W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po
zaplaceniu przez Wykonawce kary umowne;j. '
Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opéznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki lub op6znienia — odpowiednio w kazdym z tych

W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie gwarancji lub rgkojmi Zamawiajacemu shuzy prawo do usuniecia wad na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z jego naleznosci
wynikajacych z faktur, a w przypadku naleznosci z tytutu nieusuniecia wad wykrytych w okresie
rekojmi i koniecznosci ich usunigcia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode
na wystawienie faktury z tytutu powstalych z tego powodu naleznosci.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych

przez ustawg Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz,
1145 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapié od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposéb podstawowy postanowienia Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od mowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawcg. Do razacych naruszen postanowien umowy zalicza si¢
w szczegllnosci:
1) Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,
2) gdy wysokos¢ kar umownych przekroczy 25% wartosci umowy,
3) jezeli Wykonaweca nie zrealizuje co najmniej 5% robét budowlanych objetych umowa w roku
2019.
Wypowiedzenie w sytuacjach okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako z winy Wykonawcy.
Zamawiajagcemu stuzy prawo odstgpienia od Umowy w chwili wystapienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym Zamawiajacy odstapi od
umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania informacji o wystapieniu powyzszych
okoliczno$ci.
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5. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowa¢ odstapieniem Zamawiajacego od catosci lub
czesci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 23 1 24 umowy.

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedlozenia projektu umowy/po$wiadczonej ,.za zgodno$é z oryginatem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktore; przedmiotem s3 roboty
budowlane,

b) braku przedtozenia poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

¢) koniecznoéci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 3 ust. 11 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sumg wieksza niz
5,00 % wartosci niniejszej Umowy,

d) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawcg;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu S dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem jednak, ze jesli na skutek odstapienia od realizacji umowy sporzadzenie
inwentaryzacji nie bedzie konieczne woéwczas czynnosci dokonane na skutek odstgpienia
zostana utrwalone w formie protokotu ze szczegblowym opisem stanu realizacji robot
umozliwiajacym oszacowanie ich ewentualnej wartosci;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty —wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujacg wartosé
wykonanych roboét.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie
od Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wiasnym zakresie szkod, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkdd przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

11.0dstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemne;j
i musza by¢ dorgczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okre$lone
w Umowie, przy czym Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianie adresow
do korespondenc;i.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji
wysylanej na podany adres bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencj¢ za dorgczong w dacie jej
‘zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opéznienia, jezeli takie
opoznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

— szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— sily wyzszej, klgski zywiolowe;j,

— Jjakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,

— niewypaléw i niewybuchéw,

— wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w STWZ,

3. Jezeli wystapia zmiany bgdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci: '

— Wwstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w formie opisowej
i wlasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem),

— gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ -
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji
zamoOwienia,

— dopuszcza si¢ zmiang umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcow

4. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia okreslonego w
§7 umowy w ponizszym zakresie:

— stawki podatku od towaréw i ustug,

— Wwysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystapieniem zmian, o ktorych mowa
w ust. 4, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane
wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czesci
Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajacym
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powinien zosta¢ zlozony nie pézniej niz po uptywie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany oraz
powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wplywu przedmiotowych zmian na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamoéwienia.
Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu
odpowiednich §rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawra Aneks do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.
Aneks obejmowat bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty zlozenia wniosku, jednak nie
wezesniej niz od dnia wejécia w Zycie przepisow powotanych we wniosku.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§16.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta Milanéwka speiajac obowiazek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ze:
— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka,
ul. T. Koéciuszki 45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. (22) 758 30 61.
W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz
korzystania z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé si¢
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.
Dane osobowe Wykonawcy, w tym roéwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantow,
pelnomocnikéw lub pracownikow Wykonawcy, a takze innych oséb wskazanych w umowie
bedziemy przetwarzaé w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania
publiczne lub dzialajace na zlecenie organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére
wynikaja z przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa oraz osoby posiadajace dostgp do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostgpnie do informacji publicznej, w przypadku
w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z pozZ.
zm.).
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane s3
nieprawidlowe lub niekompletne;
¢) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okreslonych w Art.
17 ust. 3 RODO);
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazane do panstwa trzeciego/organizacji
mig¢dzynarodowe;j.
Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celow przetwarzania opisanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa tj. przez czas trwania umowy Oraz przez okres 10 lat liczac od poczatku
roku nastgpujacego po roku, w ktorym Wykonawca realizowal przedmiot umowy.
Wykonawcy przyshuiguje prawo do whiesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okre§lonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.
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9. Dane osobowe Wykonawcy nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda
profilowane.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie
danych osobowych powoduje niemozliwo$é zawarcia i realizacji umowy.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
spor6w powstalych migdzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.

7. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢.

8. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech Jjednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zalgczniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawcy ~ zalgcznik nr 1

2) Dokumentacja projektowa — zalgcznik nr 2

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zalgcznik nr 3

WYKONAWCA

P.P.UH. BUDOWAINAPRAWADROG
EFEKT Sp. z o.0.

02-495 Warszawa. ul. Szomariskiego 8

tel./fax 22 662 79 54 D
SKARBNIK MIASTA
Giowny/Ksiggowy Budzetu
m w‘z’%a Sehn
Przygotowata: Joannh Siefpingka

Klasyfikacja budzetowa_:’ /60016/6050
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