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ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ

UMOWANR .....c..covennnn
PROJEKT UMOIY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowana przez:

mgr inZz. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwang w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcynr’

................................ (Imig i nazwisko) zamieszkalym ................... (adres zamieszkania)
prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji
o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej  Polskiej prowadzonej pod firma
.............................................. (petna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 t. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 220716 ., poz. 710) W .ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiann.

(mtefscomosé i kod pocgtowy), ul......... ,NIP.............. ,REGON .............

lub

FIrma yyeeeeneeeenenienieeiennennnn » prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy
z 11.03.20041. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 32076 1., pog. 710) Weeeeeereevereeeenenennnes (miejscowosé i kod
pocztowy),ul. oo GJNIP..o ,REGON ...

reprezentowana przez:

.......................... (Imig i nAZWISRO) = «evvnevneininniininninnennannnnnnnnnnn. (Slanowisko)

zwanym w dalszej czedci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postegpowaniu o udzielenie
zambwienia publicznego przeprowadzonego w trybie Wpretargn nieograniconego”
Nr ZP.271/19/TOM/2017 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwient
publicznych (#.: Dz. U. 3 2015 r, poz. 2164 z pdsn. m.) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2076, poz. 1020

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé: termomodernizacje budynku
przedszkola w Milanowku przy ul. Warszawskiej 18A (dz. nr ew. 108, obr. 06-03).

2. Zakres przedmiotu umowy:
1) Remont dachu w zakresie:

a) remont instalacji odgromowej wg branzy elektrycznej,
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b) remont kominéw:

- rozbidrka czap kominowych gr. 8cm,

- przemurowanie uszkodzonych i stabych fragmentéw kominéw ponad potacia dachu (30%),

- usunigcie zawilgoconych tynkéw ze $cian komindéw na poddaszu (wys.1,0m), a nastepnie
otynkowanie kominéw tynkiem cem.-wap. gr. 1,5cm,

- odtworzenie betonowej czapy kominowej gr. 8 ¢cm z betonu C20/25 zbrojonego siatka
#8mm o oczku 15x15cm,

- wykonanie na §cianach kominéw siatki z wldkna szklanego na kleju,

- gruntowanie $cian kominéw preparatem pod powloki z farb silikonowych,

- malowanie $cian kominéw farba silikonowa,

- zabezpieczenie czap bitumem lub warstwa papy termozgrzewalnej, jednowarstwowej,

¢) wymiana wywiewek kanalizacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, min. wysokos¢
do wylotu 60cm, wylot zakoficzony daszkiem ( 4 szt.) + zabezpieczenie obrébka z papy.

d) docieplenie wraz z remontem dachu czesci nizszej budynku:

- rozbidrka obrébek blacharskich attyki, paséw nad i podrynnowych,

- rozbibrka papy termozgrzewalnej i jej utylizacja,

- oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie dachu gruntem bitumicznym,

- wykonanie krawedziakow drewnianych,

- docieplenie dachu styropapg EPS100 A 38 gr. 25cm oklejonych dwustronnie papa
podktadowsa na welonie z wlékien szklanych,

- wykonanie obrébek blacharskich krawedziowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
na ptycie OSB-3 gr. 25mm,

- wykonanie obrébek paséw nad i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowej gr. 0,55 mm,

- ulozenie papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej gr. 5,4 mm,

e) Skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m nalezy
wzmocni¢ tacznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, w cz¢éci sSrodkowej w rozstawie co
45 cm.

f) wymiana pokrycia dachu cze¢sci wyzszej budynku:

- rozbiorka pokrycia z blachy,

- rozbiorka kontrlat,

- wykonanie tat 22x50m,

- wykonanie deskowania z ptyty OSB-3 gr. 22mm,

- wymiana wylazu na nowy systemowy (1szt.),

- odtworzenie lukarn (3szt.),

- zabezpieczenie  powierzchniowo — wszystkich — elementéw  drewnianych  preparatem
wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukceyjnego i tarcicy
budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych 1 owadéw i
przeciwogniowo,

- wykonanie na deskowaniu podkiadu z membrany systemowej,

- wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm na rabek stojacy,

- wykonanie obrobek paséw nad 1 podrynnowych z blachy stalowej ocynkowej gr. 0,55 mm,

@) po rozbiodrce pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan drewnianych krokwi. W przypadku
stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech $wiadczacych o ostabieniu krokwi nalezy
je podda¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Zamawiajacy przyjat 20% krokwi do wymiany.
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h) wykonanie docieplenia cz¢sci dachu:

- rozbiorka okladziny sufitu z plyt g-k na calym obszarze docieplanego dachu,

- rozbiodrka istniejacej podsufitki drewnianej,

- rozbiorka pokrycia z blachy,

- rozbiorka kontrlat,

- wykonanie folii paro przepuszczalnej,

- wykonanie tat 22x50m,

- wykonanie deskowania z ptyty OSB-3 gr. 22mm,

- odtworzenie lukarn (2szt.),

- zabezpieczenie powierzchniowo wszystkich elementéw drewnianych preparatem
wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy
budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow 1
przeciwogniowo,

- wykonanie na deskowaniu podkiadu z membrany systemowej,

- wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm na rabek stojacy,

- wykonanie podsufitki dachowej z PCV szerokos$ci 70cm w kolorze odpowiadajacym pokryciu
dachu,

- wykonanie docieplenia z welny mineralnej A 37 gr. 14cm miedzy krokwiami,

- wykonanie folii paroszczelnej,

- wykonanie od spodu systemowego sufitu podwieszanego z ptyt GKF gr. 12,5mm i
docieplenia z welny mineralnej A 37 gr. 10cm w stelazu,

- pomalowanie plyt g-k. paro przepuszczalng farbg silikatows,

1) po rozbiérece pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan drewnianych krokwi oraz platwi.
W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech $wiadczacych o ostabieniu
krokwi, platwi nalezy je podda¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem. Ze wzgledu na zwigkszenie obciazent wynikajacych z docieplenia dachu
nalezy sprawdzi¢ dokladny przekrdj patwi, wymaganym minimalnym przekrojem jest platew o
wymiarze 13x13cm. Zamawiajacy przyjat 20% krokwi oraz ptatwi do wymiany.

j) docieplenie stropu poddasza:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (paroizolacja)

- ulozenie welny mineralnej A 37 o grubosci 24cm pomiedzy legarami co 1,0m,

- ulozenie folii paroprzepuszczalnej PE,

- wykonanie podlogi z ptyt OSB-3 gr.15mm umozliwiajacej komunikacj¢ na poddaszu na
legarach co 1,0m

2) Roboty elewacyjne:

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,

b) wymiana podokiennikéw na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

¢) demontaz krat okiennych,

d) wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

e) wymiana rynien, rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

f) przezbrojenie rys elewacyjnych pretami #8mm co 20cm w co drugiej spoinie, na kierunku
prostopadlym do propagowania si¢ rys o dlugosci preta takiej, aby siegal co najmniej 50 cm poza
ryse + dwie klamry po 6cm,

g) remont instalacji odgromowej wg branzy elektrycznej,

h) wzmocnienie nadprozy:

- odciazenie wzmacnianych nadprozy poprzez wystemplowanie,
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wykonanie poduszek betonowych gr. 20cm,

wykonanie bruzd w $cianie na projektowane profile stalowe,

umocowania w bruzdach dwuteownikéw IPN140 i obetonowanie ich,

przewiercenie dwuteownikow,

zamocowanie pretow gwintowanych 1 skrecenie ze soba profili za pomoca nakretek 1z
podktadkami,

otynkowanie powierzchni nadprozy od wewnatrz tynkiem cem-wap. gr.15mm na siatce
tynkarskiej i malowanie farba akrylowa w kolorze biatym,

1) wykonanie nowego docieplenia $cian zewnetrznych:

przygotowanie $cian do docieplenia (naprawa i uzupelnienie tynkéw, mycie, gruntowanie),
przyklejenie na $cianach plyt styropianowych AD = 0,031 W/mK gr. 14cm & 31 systemowym
klejem do styropianu,

przyklejenie na o$ciezach okiennych i drzwiowych plyt styropianowych AD = 0,031 W/mK
gt. 2-3cm systemowym klejem do styropianu,

montaz katownikow stalowych w narozach wypuklych do wysokosci 2,5m od poziomu
terenu oraz w otworach drzwiowych,

mocowanie styropianu do podloza lacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym w
technice termodybel,

wykonanie warstwy zbrojacej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju),

wykonanie podktadu tynkarskiego,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, mineralnych o granulacji 2,0 mm,

gruntowanie preparatem pod powloki z farb silikonowych,

malowanie elewacji farbg silikonowsa,

j)  wykonanie docieplenia cokolu wraz z wykonaniem izolacji pionowej $cian:

rozbiérka nawierzchni betonowej w strefie wejsciowej — szer. 1,0m (elewacja E-1,E-2,E-3),
wykonanie 1 zabezpieczenie wykopu na glebokos¢ 1,65m odstaniajacego $ciang
fundamentowa,

zmycie $ciany woda pod ci$nieniem,

wykonanie tynku cementowego gr. 1-2cm na ostro,

wykonanie na S$cianie fundamentowej do wysokosci cokolu oraz na odsadzce lawy
fundamentowej izolacji bitumicznej bezszwowej o gr. 4mm (przejscie izolacji pionowej w
pozioma przy pomocy wyoblonej fasety bitumicznej lub klinu styropianowego),
zabezpieczenie izolacji do wysokosci opaski przez przyklejenie styropianu fundamentowego,
wykonanie warstwy folii kubetkowej (do poziomu opaski ochronnej),

zasypanie wykopu wybranym uprzednio gruntem z zageszczeniem warstwami 20cm,
wykonanie opaski ochronnej z plyt betonowych 50x50x6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 20cm ograniczonej obrzezem betonowym 100x20x6cm na warstwie chudego
betonu gr. 10cm,

odtworzenie nawierzchni betonowej w strefie wejsciowej szer.1,0m (elewacja E-1,E-2,E-3),
wykonanie na styropianie cokolowym podwdjnej warstwy zbrojacej z siatki z widokna
szklanego zatopionego w kleju,

wykonanie tynkéw mozaikowych,

k) remont daszku nad wejsciem (elewacja E-1-rys. nr 7):

demontaz istniejacego daszku z blachy,
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- wykonanie nowego daszku systemowego z poliweglanu na konstrukeji stalowej malowane;j
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024,

) remont schodéw wejsciowych do budynku (elewacja E-1, E-3):

- demontaz okladziny lastryka na schodach na elewacji E-1,

- uzupelnienie ubytkéw betonu schodéw przy zastosowaniu materiatéw do betonu:

- usunigcie stabych elementéw betonowych,

- czyszczenie hydrotechniczne powierzchni,

- uzupelnienie ubytkéw zaprawa do wyrdwnania powierzchni betonowych gr. 50mm (20%
powierzchni),

- wyrdwnanie powierzchni materialem naprawczym: zaprawa do naprawy betonu
gr. 5 mm,

- wymiana balustrad na nowe ze stali S235]R malowanej proszkowo w kolorze RAL7024 wys.
1,Im mocowanych do murka za pomoca blachy czolowej gr.5mm oraz 2xpretow
gwintowanych M12 wklejanych na zywicy,

- prace wykonczeniowe na schodach (stopnie wraz z bocznymi §cianami schodéw):

- wykonanie izolacji szlamowej gr. 3mm,

- wykonanie nawierzchni z lastryko drobnoziarnistego plukanego gr. 4 cm o fakturze
antyposlizgowej.

m) remont zejscia do piwnicy (elewacja E-2):

- remont daszka:

- demontaz istniejacego daszku z blachy,

- wykonanie nowego daszku systemowego z poliweglanu na konstrukeji aluminiowej,

- wymiana balustrad na nowe ze stali S235]R malowanej proszkowo w kolorze RALL7024 wys.
1,Im mocowanych do murka za pomoca blachy czolowej gr.5mm oraz 2xpretow
gwintowanych M12 wklejanych na zywicy,

- demontaz okladziny schodéw z plytek (spocznik),

- wymiana wycleraczki na nowa stalowa ocynkowana, antyposlizgowa o wymiarze oczek
40x11mm, o ptaskowniku no$nym gr. 3mm,

- uzupelnienie ubytkéw betonu schodéw przy zastosowaniu materialéw do reprofilacji betonu:

- usunigcie stabych elementéw betonowych,

- czyszczenie hydrotechniczne powierzchni,

- uzupelnienie ubytkéw zaprawg do wyrdéwnania powierzchni betonowych gr. 50mm (20%
powierzchni),

- wyrdéwnanie powierzchni materialem naprawczym: zaprawsa do naprawy betonu gr. 5 mm,

- prace wykoniczeniowe na schodach:

- wykonanie izolacji szlamowej gr. 3mm,

- wykonanie nawierzchni z lastryko drobnoziarnistego plukanego gr. 4 cm o fakturze
antyposlizgowe;.

- remont murku:

- oczyszczenie 1 wyrownanie powierzchni murku tynkiem cem.-wap. (20% powierzchni),

- wykonanie tynku mozaikowego na murku na siatce polipropylenowej,

n) remont balkonu na elewaciji bocznej (E-2):
- rozbiorka balustrad,
- rozbidrka balkonu przez jego odciecie w licu $ciany,

- demontaz istniejacego okna,
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- powigkszenie otworu oraz montaz odtworzeniowo nowych drzwi balkonowych zgodnie z
zestawieniem,
- wykonanie odtworzeniowo portfenetru szerokos$ci 1,6m oraz wysokosci 1,1m ze stali S235]R
malowanej proszkowo w kolorze RAL7024,
3) Roboty wewnetrzne - instalacje sanitarne:

a) modernizacja zrdédla ciepla na cele centralnego ogrzewania, montaz kotla gazowego
kondensacyjnego,

b) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaz rur PP-R stabilizowanych wkiadka
aluminiowa, montaz grzejnikow stalowych plytowych, montaz zaworéw regulacyjnych
podpionowych i zaworéw termostatycznych z glowicami termostatycznymi,

¢) montaz nowego odnawialnego zrédlia energii na cele cieptej wody uzytkowej, montaz elektrycznej
pompy ciepta typu woda — powietrzne z zasobnikiem,

d) wymiana instalacji cieptej wody, montaz rur PP-R stabilizowanych wktadka aluminiowa, montaz
zaworow regulacyjnych podpionowych,

e) wymiana instalacji wody zimnej, montaz rur PP-R,

f) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, montaz rur PCV.

4) Roboty elektryczne:
a) demontaz istniejacej instalacji odgromowej w postact: zwodoéw poziomych, przewodéw

odprowadzajacych, ztacz kontrolnych oraz przewodéw uziemiajacych wraz ze wszystkimi
konstrukcjami wsporczymi,

b) zabudowa zwodow poziomych nieizolowanych na poszyciu dachu,

c) zabudowa przewodéw odprowadzajacych w ostonach otaczajacych w warstwie ocieplenia
elewacji,

d) zabudowa podtynkowych zlaczy kontrolnych,

e) zabudowa przewodéw odprowadzajacych w ostonach otaczajacych w warstwie ocieplenia
elewacji,

f) zabudowa uziemienia poziomego i pionowego.

3. Szczegdly rozwiazan projektowych oraz zastosowanych materialow zawarte sq w dokumentacji
projektowej stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,,Dokumentacji projektowej” stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2)  ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stanowiacej zafgcznik
nr 3 do niniejszejf Umowy;,

3) ,,Przedmiarze robof’, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;,

5. Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2017 r., stanowiaca zafgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ).

7. Realizacja robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie Strony Harmonogramem czasowo-rzeczowym, ktéry bedzie stanowit
zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram czasowo-tzeczowy i uzyskac jego
akceptacje przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu oraz dokumentacja projektows
i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego

1 terminowego wykonania przedmiotu umowy.
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9. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze¢ oraz dysponuje potencjalem technicznym
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
prawa.

12. Materialy i urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie Prawo budowlane, STWiORB oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy przedstawil w dokumentacji przedmiar robét w celach pogladowych i nie wymaga,
aby stanowil on podstawe do wyceny kosztow.

14. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.,
co najmniej 3 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych
czynnosci: wykonywania rob6t w zakresie prac murarskich, tynkarskich, wykonczeniowych, na
caly okres realizacji przedmiotu umowy.

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz oséb,
o ktérych mowa w ust. 14 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 14 . dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o prace pracownikow skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego (np. kopie umowy o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS, itp.).

2) Wraz z wykazem oséb, o ktérym mowa w pkt. 1), Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiajacemu
zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
od swoich pracownikéw wskazanych w przedmiotowym wykazie (o0dy nalesy przedstawié
w oryginale lub w kopii poswiadezonej ,,3a 3g0dnosé 3 oryginaten”).

3) Wykonawca zobowigzuje si¢, iz ww. osoby beda w okresie realizacji Umowy zatrudnione na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. 22016 r., poz. 1666 ze zm.).

4) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych
mowa w ust. 14. Kontrola moze by¢ przeprowadzana bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawienia dowodéw,
o ktérych mowa w pkt. 1), potwierdzajacych spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 14. Przedstawienie dowoddéw, o ktérych mowa w pkt. 1) nastapi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

5) Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako
zatacznik do faktury, comiesigczne sprawozdanie dotyczace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 141 potwierdzajace spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 14.

6) Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 14, pod warunkiem

wezesniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiajacym oraz uzyskaniu jego zgody. W przypadku

ww. zmiany Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu wykazu nowo
zatrudnionych oséb oraz dowodéw, o ktérych mowa w pkt. 1). Obowiazek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.

7) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na tzecz Zamawiajacego, i/lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 14 bedzie

traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umow o prace.
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15. Wykonawca realizujacy przedmiotowe zaméwienie zobowiazany bedzie do opatrywania wszelkich

dokumentéw  powstajacych  w  toku  realizacji  inwestycji  logotypami  informujacymi
o wspolfinansowaniu  przedsiewzigcia ze $rodkéw Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojewodztwa Mazowieckiego (logotypy przekaze Zamawiajacy po podpisaniu umowy).

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa;:

1)  po stronie Zamawiajacego: ................... ,
2)  po stronie Wykonawcy: ... ,
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: ...................

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé¢ przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych 2z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywal si¢ bedzie droga korespondencii
pisemne;.

4. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miar¢ potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

5. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy, najpoézniej
do dnia 30.08.2017r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z niniejsza Umowa, projektem budowlanym, normami
technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nale3y podaé nazwy albo imiona i nazwiska
orag dane kontaktowe Podwykonawedw i oséb do kontaktn 3 nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (3miana o0sob, danych kontaktowych Podwykonaweow, lub oséb do kontaktow 3 nimi)
w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2)  Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug,
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2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tre$ci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajagcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy

na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosé
z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za ggodnosé g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnost
g onginaten?’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczeg6lnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za godnosé g oryginaten?” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancii oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
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7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 0).

8.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonag ,,za godnost 3 oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong, ,,za godnost 3 oryginalens?” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w_formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,,za zgodnosé g oryginaten/’  kopii  zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginatens’, kopit zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sq diuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postgpowania o udzielenie zamdwienia, zgodnie
z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia.

1)  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnost
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g oryginaten?’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy
lub uslugi;

2)  Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %

wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;
3) kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawecy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
5)  wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach roboét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.
19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzy¢ wykonanie czgdci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowac z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
Klasyfikagia budetowa: ...............
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22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenn Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotn trieciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca

powolywal sie skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim

wyksztaleenie, kwalifikacie awodowe lnb doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu

Umowy na ngytek postgpowania o udzielenie gamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania

Umowy przez (nagwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca

bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czgdci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie

zasob6w nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng wartoS¢ przedmiotu umowy ustala sic na kwote: ............. zt brutto (stownie:

............................ glote), zawlerajacy .............% podatek VAT, na kt6ra sktada sie:

1) warto$¢ remontu kominéw na kwote: ..........ceeeeinnennn z¥ brutto (stownie ......... gtlotyeh),
ZAWIETAJACH ¢vvenrennnns % podatku VAT,

2)  warto$¢ remontu dachu wyiszego na kwote: .......ccceeieiiiinnnn z¥ brutto (slownze
......... zlotych), zawierajaca «..vv....... % podatku VAT

3) warto$¢ remontu schodéw wejsciowych do budynku (elewage E-1, E-3) na kwote:
....................... zt brutto (sfownie .........glotyeh), zawierajacg ....v.v. ... % podatku VAT

4)  warto$¢ remontu zejScia do piwnicy (elewaga E-2) na KWOte: ....oevvvviiennninnnn z brutto
(stowmie ......... glotych), ZawWierajaca vueveeveenns % podatku VAT;

5) warto$§¢ wzmocnienia nadprozy belkami stalowymi na Kwote: ......cccevvevuinninnnn. zY brutto
(stownie ......... glotych), ZaAWIErajaca «eeeeeenenns % podatku VAT;

6) warto§¢ podiaczenia wody zimnej na kwote: ........ooeeeiiin zt brutto (slownie
......... glotych), zawierajaca «o..veve.... % podatku VAT

7)  warto$§¢ demontazu instalacji odgromowej na kwote: .........ccoiiininnenn zt brutto (stownie
......... glotych), zawierajaca «o..veve.... % podatku VAT

§) warto§¢ montazu instalacji odgromowej na kwote: .........oceiiiiiinni zX brutto (slownie
......... zlotych), zawierajaca ... v.v..... %o podatku VAT

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy jest ceng ryczattowq i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 4).

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
Klasyfikagia budetowa: ...............
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4. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

)
2)

3)
4
5)
0)

koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem;

koszty robét  przygotowawczych, w  szczegélnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu robdt, organizacji i utrzymania zaplecza robdt, w tym podlaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru i ubezpieczenia budowy;

koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy;

koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikéw robot;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
podatek VAT.

5. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tredci niniejszej Umowy

nalezy:
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) sprawdzenie ilo$ci oraz jakodci robot podlegajacych zakryciu i robét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow;
2. Do obowiazkéw Wrykonawcey, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, nalezy

w szczegolnosci:

D
2)
3)

4

5)
)
7

8)

9)

10)

11)

opracowanie harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji inwestycji;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot;

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy;

przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodno$ci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym;

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.;

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy;
utrzymanie fadu 1 porzadku na terenie robét, a po zakofczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie 3 Rozporgadzeniem Ministra
Infrastrukinry % dnia 23.06.2003 r. — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 2 pdsn. zm.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, lub w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacegos;

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie rob6t w terminie od daty przejecia terenu
robot do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk

Klasyfikagia budetowa: ...............
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zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym = przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa;

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcdw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisdéw
Kodeksu Pracy;

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu:  jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
(Zamawiajacego) zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB;
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materialéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich wymaganych  przepisami prob, sprawdzen 1 odbioroéw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych;

zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy;

zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow;

wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli dotyegy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami prawa, dokumenty gwarancyjne,
o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje
obslugi instalacji (jegeli dotyegy), a w przypadku zamontowanych urzadzen (jegeli dotyegy): karty
gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim;

dokonanie formalnosci zwigzanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

5. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu

obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk

Klasyfikagia budetowa: ...............
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur.

2. Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako
zatacznik do faktury, comiesigczne sprawozdanie dotyczace oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 2 ust. 141 potwierdzajace spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 14.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe za wykonanie robét budowlanych dotyczacych
przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych bedzie platne
w okresach miesigcznych wg zaawansowania rzeczowego, na podstawie protokoléw odbioru
czeg$ciowego, do wysokosci 85 % ceny za roboty budowlane, wskazanej w ofercie Wykonawecy.
Pozostata nalezna kwota zostanie wyptacona po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

4. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokot odbioru cze¢sciowego i koficowego
przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty budowlane objete przedmiotowa Umowa zostaly
wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana. Odbiorom
podlegac beda wykonane prace mogace stanowi¢ niezalezna technologicznie i funkcjonalnie czesé.

5. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnoséci faktury, w przypadku niewywiazania
sic Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umoéw
o Podwykonawstwo.

6. W kazdym dokumencie rozliczeniowym Wykonawca zobowigzany jest wyszczegdlni¢ koszt
nastepujacych prac (w rozbicin na kwote netto, kwote 1 AT i kwotg brutto):

1) remontu komindw;

2) remontu dachu wyzszego;

3) remontu schodéw wejsSciowych do budynku (elewage E-1, E-3);
4) remontu zejscia do piwnicy (elewagja E-2);

5) wzmocnienia nadprozy belkami stalowymi;

6) podlaczenia wody zimnej;

7) demontazu instalacji odgromowej;

8) montazu instalacji odgromowej.

7. W przypadku fakturowania czgsci lub calosci danego etapu prac stanowiacych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z fakturg VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow oraz

2)  dowodu potwierdzajacego zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

9. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca wystawi fakture na: Gming Milanowek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

11. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego robot wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
Klasyfikagia budetowa: ...............
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12. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy kompletna dokumentacje powykonawcza.

13.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoniczenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu robot 1 terendw przyleglych, stwierdzong przez Kierownika
budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
konicowego.

14. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kofAcowy przedmiotu umowy w terminie nie
pozniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac i osiagniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze kofncowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w cato$ci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1)  jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

18.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie r¢kojmi okredla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

19.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

20.7Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych
wad.

21. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uptywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

22.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ..........
miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot(ostateczny termin gwarangi
gostanie wskazany w ofercie Wykonawey). Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyng sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 3, jezeli

reklamowal wadg¢ przed uplywem tego terminu.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
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5. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.

7. Okres odpowiedzialnodci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
1 gwaranciji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawniefi z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

12.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

13.Po zakoniczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w kwocie
.......... ztotych (stownie: .............. Zlotych) w formie ........................ przed podpisaniem
Umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygadniecia rekojmi
za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji Umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi
lub gwaranciji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakofniczenia robét tj. podpisania koncowego protokolu odbioru robot.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaplaty faktury koficowe;j.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci
nominalnej.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
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formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypltata, o ktérej mowa w zdaniu
pietrwszym, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,2 % facznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki;

b) 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki;

¢ 1% lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. a i b)
niniejszego paragrafu;

2)  za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,;

3)  za nie wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek zobowiazania zawartego w § 2 ust. 14 niniejszej Umowy
dotyczacego zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (np.: poprzez Zadanie
glogenia w terminie okreslonym prez Zamawiajacego, dokumentu, 3 ktdrego bedzie wynikato cgy pracownicy sq
gatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dia GUS, kopie uméw o prace, dowid
zgloszenia do ZUS irp.);

4)  za odstapieniec od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % ogodlnej warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

5)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogélnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)  nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,1 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie
z umowa o Podwykonawstwo;

b) 0,2 % lacznego wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie
z umowa o Podwykonawstwo;

¢ 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
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2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1 % calkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowry;

3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za 3g0dnosé 3 oryginatens” kopii

umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % lacznego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki;

1) za brak zmiany umowy o Podwvkonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaptaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawecy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g naleznosei wynikajacych 3 faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamoéwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
czesci Umowy, zaliczajq sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonaweca niezgodnie z Umowa i wadliwie wykonuje przedmiot umowy;

2)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosSOwanego przez
Zamawiajacego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji prac
wystosowanego przez Zamawiajacego;

4y Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakofczenia prac z uwagi
na zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania termindéw realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy;

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposOb zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

7)  Wrykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;
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Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopi umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

¢) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % warto$ci
niniejszej Umowy;

Wykonaweca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowier;

Wykonawca podzleca calos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

D

2

3)

zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czgscl prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczedstwu publicznemu;

gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje

si¢ $Srodkéw na realizacje catosct lub czesct Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpozniej w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawieraé uzasadnienie, pod rygorem

niewazno$ci takiego o§wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

)
2)
3)

4
5)

Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robdét, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych;

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$é
wykonanych prac oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od

Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty

wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca

zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk
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§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i muszq
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencii wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencije za doreczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdza.
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (4. Dz U. g 2017 r. pog. 519
g pogh. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (7. Dz. U. g 2016 r. pog. 1863 3 pdzn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegélnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

€) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne; Nie ugnaje sie 3a site wygsza: mniejs3enia podagy jakichkolviek materialow
nb urzadzen  koniecznych do realizagi  przedmiotn umowy,  trudnosci 1w zatrudnienin  pracownikdw
0 kwalifikagiach niezbednych do wykonania przedmiotn umowy, istotnego w3rostu cen materialow lnb urqdzen
niegbednych do realizagi przedmiotn umowy;

f) z powodu dzialaii oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania

nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;
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@) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego wstrzymaniem lub opdznieniem robét wynikajacym z wystapienia wad
dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robédt
majacych wplyw na termin wykonywania robot;

1) spowodowanego koniecznodciq wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznodciami:

a) niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru roboét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

€) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezvgnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawecy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

4)  Pozostale okolicznoéci powodujace mozliwos§é zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkdw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wladciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cen¢ przedmiotu zamodwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamoéwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czedci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zZycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardow 1 ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedacych ,,sitq wyzsza”), grozacych
razacy strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

¢) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie poézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang¢ zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegélowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okredlonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

Strony s3 obowiazane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie beda stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapila badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢é na zmiange umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.
Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,

bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOlowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartoscia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanowka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (#4. Dz U. g 2016 r, poz. 922) 1 jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w  trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Unowy:

7)
2)
3)
4)
5)

Oferta Wykonawey
Dokumentagja projektowa
STWiORB

Przedmiar

Harmonogram czasowo-rgeczomy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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