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UMOWA NR W/272/376/T1/377/22

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu /1./1. pazdziernika 2022 r. w Milanowku

pomiedzy:

Zamawiajgcym: Gming Milanéwek

z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ulicy Tadeusza Ko$ciuszki 45,

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Milanéwka z upowainienia ktérego dziala Pan Sebastian

Litewnicki — Sekretarz Miasta Milanéwka,

przy kontrasygnacie Doroty Graczyk —upowaznionej do zaciggania zobowigzar pieniginych przez

Skarbnika Miasta Milandwka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

Konsorcjum Wykonawcow:

1) Milanowskim Przedsigbiorstwem Wodociagbw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoécia, z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ul. Spacerowej 4, wpisang
do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Miasta Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS 0000407126, o kapitale
zakladowym w wysokosci 11482 250,00 zt, NIP 5291799044, REGON 145962583,
reprezentowang przez: Pana Dariusza Kaczanowskiego — Prezesa Zarzadu (Lider konsorcjum)

oraz

2) Panem Jerzym Cichockim zamieszkatym w " ~7m 7. o0 7T . "

*, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Ustugi Ogéinobudowlane Jerzy Cichocki
w Warszawie Wesolej (05-075), przy ul. Sikorskiego 97A wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej, NIP 9191241563, REGON 950230144, (Partner
Konsorcjum), reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum

wspolnie zwanych dalej ,Wykonawcg”.
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sa dalej facznie ,Stronami” lub kaidy z osobna - ,Strong”.

Reprezentanci Stron oswiadczaja, Ze s3 w petni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy oraz,
7e ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone. W szczegdinosci dziatajgcy w imieniu
Wykonawcy o$wiadczaja, ze posiadajg wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbgdne

do skutecznego zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonania.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym z moizliwoscig prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.} dalej w treéci jako: ,ustawa Pzp”
prowadzonego pod sygnaturg nr ZP.271.2.13.RTI.2022.JS, pod nazwga: ,Budowa strainicy
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Ochotniczej Strazy Pozarnej w Milanowku” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia
zadan waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego iflub ze srodkéw
wiasnych Zamawiajgcego.

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robot

budowlanych i $wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego zwanych tgcznie dalej w tresci:
,Przedmiotem Umowy”. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z uwzglednieniem jego
podziatu na dwa etapy:

1) etap 1., ktéry obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Milanédwku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
do obstugi tego obiektu, dalej zwanego w tresci jako: , Inwestycja”,

2) etap 2., ktéry obejmuje wykonanie prac budowlanych majacych na celu realizacje
przedmiotowej Inwestycji zgodnie ze sporzagdzong dokumentacjq techniczng budynku
oraz niezbednej infrastruktury technicznej stuzacej do obstugi tego obiektu.
Zakonczenie etapu 2. nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

2. Zamawiajacy okresla, ze realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie etapu 1. obejmuje ponizej
wskazany zakres szczegdtowy dokumentacji technicznej tj.: wymienione opracowania i ustugi:
1) dokumentacje rozbiorki istniejgcego budynku —w wypadku wymaganego projektu

rozbiorki — 3 egz.,

2) projekt koncepcyjny wielobranzowy —3 egz.,

3) projekt budowlany — 4 egz.,

4) projekt wykonawczy wielobranzowy — 4 egz.,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, dalej w tresci jako: ,,STWIORB” —
4 egz.,

6) przedmiary robét -3 egz.,

7) kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,

8) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzen, opinii, uzgodnien, ekspertyz
i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz decyzji, w tym uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze opracowanie wszelkich materiatéw w
zakresie wynikajacym z Programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanego dalej w tresci
,,PFU” stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy i przepiséw prawa lub wymagan
uprawnionych podmiotéw,

9) przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich,

10) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych dokumentacja.

3. Zamawiajgcy okre$la formy opracowania dokumentacji projektowej:
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1) papierowej w ilodciach j.w.,
2) elektronicznej po (2 egz.) na noéniku elektronicznym CD lub DVD lub przestane droga
elektroniczna, w tym:

a) dokumentacjg projektowa: wielobranzowy projekt koncepcyijny, projekt budowlany,
projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu {*.pdf) i
(*.doc),

b) przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf)

¢) STWIORB —w formacie (*.doc) oraz (*.pdf),

d) zataczniki formalno-prawne w tym: decyzje, postanowienia, opinie, ekspertyzy,
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaze w oryginatach i drogg elektroniczna
w formacie (*.pdf).

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu forme elektroniczng dokumentéw objetych

Przedmiotem Umowy (zeskanowane kazde opracowanie w odrebnych plikach opatrzonych
nazwa danego opracowania np.: plik o nazwie ,projekt budowlany”, plik o nazwie ,projekt
wykonawczy”, itp.), ktéra bedzie zgodna z formg papierowa ww. opracowan, tj.: forma
elektroniczna w formacie (*.pdf) bedzie zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki naniesione

na papierze, w trakcie dokonywanych ustaler i uzgodnien.

. Zamawiajacy, na potrzeby realizacji etapu 1. Przedmiotu Umowy, definiuje, ze dokumentacjeg
projektowa zwang dalej w tresci jako: ,,dokumentacja techniczna” albo ,,dokumentacja
projektowa’ stanowic bgda:

1) dokumentacia rozbiérki, ktéra obejmuje opracowanie stosownej dokumentacji rozbiérki
istniejacego budynku, np.: projektu rozbiérki wraz z uzyskaniem zgody na rozbidrke
wydang przez wiaéciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

2) proiekt koncepcyiny wielobranzowy zwany dalej: .Koncepcia”, ktéry obejmuje ogding
koncepcje architektoniczna, konstrukcyjng, ogdblng koncepcje drogowa, koncepcje
wszystkich instalacji wewnetrznych, ogélng koncepcje przytaczy, podziemnej infrastruktury
technicznej. Koncepcja musi zawierac rzuty, przekroje elewacje i cze$¢ opisowgq, a takze
szacunkowe wyliczenie (oparte na wskaZnikach) kosztéw realizacji zadania. Koncepcja musi
byé wykonana na podstawie PFU, zaleceri konserwatorskich oraz uwzgledniac zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wszelkich innych uwarunkowar
wynikajacych z przepiséw odrebnych,

3) projekt budowlany, ktéry zostanie sporzadzony, z naleiytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz.
1225 ), z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 ), a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454),

4) projekty wykonawcze, ktére zostang sporzadzone z nalezytg starannoscig, zgodnie
7 zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
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poz. 2454). Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegétawiaé projekt budowlany
w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do prawidtowego wykonania robét
budowlanych oraz sporzadzenia przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich.

Nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do projektu budowlanego,
zdefiniowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351z p6éin.zm),

5) STWIORB, ktére zostang sporzadzone z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegélnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz.U. poz. 2454),

6) przedmiary robét, ktére zostang sporzgdzone z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnodci z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
poz. 2454). Wykonawca uwzgledni taki podziatu zakresu rzeczowego, ktéry umoiliwi
ustalenie rodzaju i kosztéw poszczegdinych srodkéw trwatych w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (Dz. U. poz. 1864),

7) kosztorysy inwestorskie zostang sporzagdzone w ukfadzie branzowym jako oddzielne
opracowanie dla poszczegdinych rodzajéw robét, uwzgledniajgce taki podziat zakresu
rzeczowego, ktéry umozliwi ustalenie rodzaju i kosztéw poszczegéinych srodkéw trwatych
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 3 paZzdziernika 2016 r. w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwafych (Dz. U. poz. 1864). Nalezy go wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458).

6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest takie do realizacji
etapu 2., ktéry obejmuje wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych i wszelkich prac

budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng oraz uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie wg nastepujacych etapow:
1) etap 2.1 - prace rozbiérkowe i przygotowawcze terenu inwestycji;
2) etap 2.2 — prace budowlane i instalacyjne w zakresie:
a) stanu zerowego,
b} stanu surowego,
c) instalacji i urzadzeri wewnetrznych kanalizacyjnych, wodociaggowych i gazowych.
3) etap 2.3 —prace instalacyjne tj.:
a) instalacje i urzadzenia wewnetrzne zaopatrzenia w ciepto,
b) instalacje wentylacyjne,
c) instalacje elektroenergetyczne,
d) instalacje teletechniczne i techniki informatyczne;j,
e) urzadzenia transportu bliskiego,
f) inne instalacje i urzadzenia techniczne i specyficzne dla przedmiotowej inwestycji,
g) prace wykonczeniowe zewnetrzne,
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4) etap 2.4 —wykonanie przytaczy i instalacji zewnetrznych.
5) etap 2.5 —zagospodarowanie i urzadzenie terenu oraz prace porzadkowe;
6) etap 2.6 — prace wykornczeniowe wewngtrzne i wyposazenia obiektu:
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zatacznik

nr 2 do Umowy oraz zgodnie z PFU.

§2
Obowiazki Zamawiajgcego

Do chowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, naleiy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

protokolarne przekazywanie Wykonawcy wszelkich dokumentéw i informacii, bedacych

w posiadaniu Zamawiajacego, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
nadzo6r nad prowadzeniem prac projektowych oraz uzgadnianie z Wykonawca wszystkich
etapéw dokumentacji technicznej w trakcie prowadzenia tych prac,

uzgodnienie z Wykonawca Harmonograméw Rzeczowo-Finansowych (ogélnego

i szczegbtowego),

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowainione ze strony Zamawiajacego, nad realizacjg
Przedmiotu Umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych osdéb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie w miare potrzeb, w dniu
okre$lonym przez Zamawiajgcego,

na etapie trwania prac budowlanych - sprawdzenie ilosci oraz jakosci robét podlegajacych
zakryciu i rob6t zanikajacych,

przeprowadzenie odbiorow czesciowych, koricowego i ostatecznego prac budowlanych,
zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy

Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Przedmiotu Umowy w sposéb zgodny

z wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawa i normami, dotyczacymi Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdinosci

zobowigzany jest do:

1) posiadania wainej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku uptywu
okresu wainoéci polisy Wykonawca jest zobligowany ja zawrzed/przedtuzyl
zas uwierzytelniong kserokopie przediozy¢ Zamawiajacemu,

2) ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych
i nastepstw nieszczeéliwych wypadkéw oraz strat w wysokosci nie mniejszej niz
wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co najmniej okres od
rozpoczecia robét, az do odbioru koricowego. Wykonawca dostarczy kserokopie zawartej
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polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,za zgodno$é z oryginatem” Zamawiajacemu,
najpéiniej przed wprowadzeniem na teren robét,
szczegblowego zapoznania sie, przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy,

z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz innymi dokumentami, uzgodnieniami,
opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami wiasciwych stuzb oraz uwzglednienia
warunkéw realizacji wynikajgcych z ww. dokumentow,

wykonanie Przedmiotu Umowy kompleksowo w sposéb umoizliwiajgcy korzystanie z niego
zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc,

uczestnictwa wskazanych przez Zamawiajacego 0so6b, w tym w szczegdlnosci kierownika
budowy, kierownikéw robdt, Projektanta gidwnego i pozostatych projektantéw we
wszystkich spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, w celu
biezacego rozwigzywania wytonionych probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien
oraz wyjasniania watpliwosci dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy,

uwzgledniania ustaleni, decyzji i wnioskéw Zamawiajacego na kazdym etapie prowadzenia
prac projektowych i wykonawczych. Przygotowania i przedioienia do akceptacji
Zamawiajgcego ogodlnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania Przedmiotu
Umowy, dalej w tresci jako: ,,Harmonogram ogdiny” w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy, a w przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu Ogdinego
Wykonawca zobowigzany jest do jego modyfikacji i ponownego przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych. Harmonogram ogélny jest podstawg do
dalszego sporzadzania harmonogramow szczegélowych,

przygotowania i przediozenia do akceptacji Zamawiajacego szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania etapu 1. Przedmiotu Umowy prac dokumentacyjnych,
dalej w tresci Umowy jako ,,Harmonogram szczegétowy etapu 1. Przedmiotu Umowy” prac
dokumentacyjnych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,
a w przypadku zgtoszenia uwag do tego harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest do
jego modyfikacji i ponownego przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni roboczych.
Harmonogram szczegbéiowy etapu 1. Przedmiotu Umowy nie moze wprowadza¢ zmian
na niekorzy$¢ Zamawiajacego,

przygotowania i przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania etapu 2. Przedmiotu Umowy, dalej w tresci Umowy jako
,Harmonogram szczegétowy etapu 2. Przedmiotu Umowy” w terminie 7 dni
kalendarzowych od uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego projektu wykonawczego,
a w przypadku zgloszenia uwag do harmonogramu szczegdétowego Wykonawca
zobowigzany jest do jego korekty i ponownego przedtoienia Zamawiajgcemu w terminie
do 3 dni roboczych. Harmonogram szczegétowy etapu 2. Przedmiotu Umowy nie moze
wprowadza¢ zmian na niekorzy$¢ Zamawiajacego,

przygotowania i przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego kosztorysu obejmujacego
catkowite wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowigcego dokument finansowy realizacji
inwestycji sporzadzony metoda szacunkowg, zwanego dalej ,kosztorysem catkowitym”
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy,

10) przygotowania i przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego kosztorysu stanowigcego

szczegblowy dokument finansowy realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy, sporzadzony
metodg kalkulacji szczegétowej, w wersji elektronicznej (program Norma lub kompatybilny
— format zapisu *ath) oraz w wersji papierowej, zwanego dalej: ,Kosztorysem
szczegbtowym budowy” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocne;j

6

—

.
\\,

.,\\
K

\ N

/ Ve



Mauzowsze. P sax
serce Polski y =c—

RANK GUSPODARSTWA
B KRAJOWEGD

decyzji o pozwoleniu na budowg. Kosztorys szczegdtowy budowy nie moze wprowadzaé
zmian na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

11) przedfozenia, w terminie nie diuiszym niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym
rozpoczeciem  prac  budowlanych  kopii stosownych  uprawniefi budowlanych
poswiadczonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do izb samorzadowych powotanych kierownikéw ‘robét oraz w przypadku kierownika
budowy - aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadowej oraz biezacej
aktualizacji w/w zaswiadczen;

12) infformowania Zamawiajgcego © zmianach wszystkich projektantéw zaangaiowanych
w wykonanie etapu 1. Przedmiotu Umowy oraz na stanowisku kierownikéw budowy i/albo
robét prowadzonych prac podczas realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy,

2. Podczas realizacji etapu 1. Przedmiotu Umowy tj.: na etapie trwania prac
dokumentacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 ujawnionych wadach w otrzymanej
dokumentacji oraz o trudnosciach wystepujacych na etapie realizacji zamoOwienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia
o ich istnieniu,

uzyskania wszelkich niezbednych materiatow wyjsciowych do wykonania etapu 1.
Przedmiotu Umowy,

wykonania dokumentacji projektowej, ktérej zakres i tre$¢ powinny by¢ dostosowane
do specyfiki i charakteru przedmiotu zamoéwienia, a takze bra¢ pod uwage takie jego
cechy jak: przeznaczenie, sposéb uzytkowania, usytuowanie na dzialce budowlane;j,
rozmiar, sposob i zakres oddziatywania na otoczenie i ztozonos¢ rozwigzan technicznych
oraz stopiei skomplikowania oraz wszelkich niezbednych opracowart zgodnie
2 ustaleniami dokonanymi na spotkaniach koordynacyjnych,

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej oraz wszelkimi innymi organami i jednostkami w celu uzyskania wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien, ekspertyz i sprawdzeri rozwigzan
projektowych oraz dokumentéw w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa lub
wymagah uprawnionych podmiotéw uzgadniajacych projekty (miedzy innymi MWKZ),
uzyskanie decyzji zezwalajgcych na ewentualng wycinke drzew i krzewdw, uzyskanie
warunkow technicznych przylaczenia mediéw i usunigcia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
zapewnienia w opracowywaniu projektéw udziatu osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby branzowych opracowat
projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w  przepisach zasad
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanej Inwestycji,

zapewnienia odpowiednich sprawdzen i opinii projektu budowlanego, pod wzgledem
zgodnosci z wszelkimi przepisami,

w przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaréw
lezacych poza terenem Inwestycji lub wystgpienia kolizji sieci, urzadzen, obiektow
budowlanych w celu dostosowania stanu istniejagcego do projektowanego zadania
inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do: uwzglednienia niezbednych
uwarunkowarh w dokumentacji projektowe]j tj.: wykonania projektéw dotyczacych
powyiszych obszaréw, w tym projektow dotyczacych rozwigzania wystepujacych kolizji
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sieci, urzadzen, obiektéw budowlanych, uzgodnienia ich z wiaicicielami tych terenéw,

sieci, urzadzen, obiektéw oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz

i pozwoled,

8) wykonania wszelkich innych opracowarn — nie wymienionych, a niezbednych dla
uzyskania opinii badZ uzgodnierh oraz osiagnigcia kompletnoéci dokumentacji w celu
wykonania robét budowlanych oraz zapewnienia prawidiowego funkcjonowania
obiektu — w formie papierowej i elektronicznej,

9) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji technicznej przed
zfozeniem jej do odpowiednich organéw celem uzyskania stosownych pozwolen,
decyzji, itp.,

10) dokonania ewentualnych zmian i uzupetniert dokumentacji technicznej w przypadku
zaistnienia takiej okoliczno$ci w toku postepowania administracyjnego w celu uzyskania
pozwolenia na budowe,

11) nieodpiatne przekazanie na rzecz Zamawiajacego petnych  majatkowych praw
autorskich do wszelkich opracowar po zakoriczeniu kazdego etapu prac projektowych -
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pGin. zm.),

12) petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
w szczegblinosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pdin. zm.), dalej w tresci jako: ,,Prawo budowlane” oraz na zasadach
i warunkach okreslonych poniiej, ktéry w szczegdlnosci bedzie polegaé na:

a) stwierdzeniu zgodnosci realizacji robét z wykonang dokumentacja techniczna,

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz wykonaniu niezbednych
dodatkowych opracowan wyniklych w procesie realizacji, zgtaszanych przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy,

c) udziale w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, a takie odbiorach
robdt,

d) nanoszeniu, w razie koniecznosci, zmian do zatwierdzonej dokumentacji technicznej
podczas wykonywania robdt wraz z pisemnym potwierdzeniem na oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 57 Prawa budowlanego,

e) uzupeinianiu projektéw o ewentualne rysunki doprecyzowujace przyjete
w dokumentacji projektowej rozwigzania oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji,

f) koordynowaniu prac projektantéw braniowych zaangazowanych w sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych,

g) uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montazowej, itp. w zakresie
zgodnosci z projektem budowlanym i wykonawczym,

3. Podczas realizacji etapu 2. Przedmiotu Umowy tj.: na etapie prowadzenia prac budowlano-

wykonawczych Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét budowlanych

z nalezytg starannoécig, zgodnie z Dokumentacjg projektows i uzyskang decyzja

o pozwoleniu na budowe, wszelkimi innymi zgodami i pozwoleniami oraz abowigzujacymi
Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robét, w szczegélnosci:
1) oficjalnego powotania kierownika budowy i kierownikéw robét;
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2) protokolarnego przejecia terenu inwestycji w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
uzyskania prawomocniej decyzji o pozwoleniu na budowe, nie pdiniej jednak
niz do 28 kwietnia 2023r,,

3) zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim wszelkimi obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz elementami sSrodowiska naturainego
i kulturowego,

4) organizacji placu budowy w sposéb dostosowany do specyfiki projektowanych dziatan
oraz do indywidualnych uwarunkowan terenu inwestycji w tym organizacji i ponoszenia
kosztéw podstawowego zaplecza budowy np.:zwigzanych z ewentualng potrzeba
pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze, poza terenem budowy, kosztow
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztéw poboru niezbednych
mediéw, np.: wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania $ciekéw,

5) prowadzenia, na bieigco, dokumentacji budowy w tym, w szczegélnosdci dziennika
budowy oraz biezgcego nanoszenia na 1 egz. dokumentacji rozwigzann zamiennych
w stosunku do projektu budowlanego wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy,

6) wykonania wszelkich prac zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang oraz z warunkami
technicznymi i jakosciowymi okreslonymi w kompletnej dokumentacji technicznej;

7) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie planowanych rozwigzai oraz materiatéw i urzadzen
do wykorzystania,

8) zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpoiarowego, ochrony
znajdujgcego sie¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczeistwa, w tym réwniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét,

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy,

10) sporzadzenia planu BIOZ,

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koricowego
odbioru, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamdwienia,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, az do chwili ich odbioru koricowego, za wykonane
roboty, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu ich trwania w nalezytym stanie oraz
podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie,

13) wykonania wszelkich prac z bezwzglednym przestrzeganiem dostosowania
sie do ograniczerh obcigzeri osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu
na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
wiadciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wiasnym staraniem
i na wlasny koszt,

14) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projektéw czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw oraz
uzyskanie stosownych zgéd od wilasciwych organdéw, wykonania wszystkich robét
zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja,
w tym wilaiciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych
do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektéw i decyzji,
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15) uzgodnienia z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czesci
terenu koniecznej do przeprowadzenia robot oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym
zwigzanych,

16) przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw polozonych poza terenem budowy,
z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wiascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach, przed odbiorem koicowym;

17) utrzymywania, w czasie realizacji robdt, terenu w stanie nie stwarzajacym przeszkod
komunikacyjnych,

18) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego - ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i ochrony przyrody
beda obcigzaty Wykonawce,

19) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepiséw BHP, w szczegdinosci
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy na budowie,

20) zapewnienia w razie koniecznosci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw
przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu,

21) zachowania nalezytej starannosci przy realizacji Przedmiotu Umowy, rozumianej jako
staranno$¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy,

22) zapewnienie potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego
do realizacji Przedmiotu Umowy,

23) przekazania, na kaide wezwanie Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy |lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

24) prowadzenia robét w sposéb niezakt6cajacy funkcjonowania terendw sasiednich;

25) prowadzenia rob6t w sposéb niepowodujacy szkdd, w tym zagroZenia bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia
publicznego lub prywatnego; w przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia
rob6t przez Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzonego mienia, a w przypadku gdy jest
to niemotzliwe do innego rodzaju rekompensaty - na swoj koszt,

26) przestrzegania wymogOow w zakresie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w trakcie
przygotowania i realizacji rob6t budowlanych w porozumieniu z Referatem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Zielenig Urzedu Miasta Milanéwka,

27) wykonania Przedmiotu Umowy z uZzyciem materiatow gwarantujacych odpowiednia
jako$¢ oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
obowiazujacych przepiséw prawa. Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu
wynikéw wymaganych przepisami badar laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbednych
atestow, éwiadectw i innych dokumentow stwierdzajacych jako$¢ wyrobdw budowlanych
przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powofani przez niego Inspektorzy Nadzoru maja
prawo, na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy, zrezygnowac z uzytych wyrobow,
jezeli nie beda one zgodne z obowigzujagcymi przepisami, normami, wymogami
dokumentacji technicznej, a takie z tych czesici robot, ktérych one dotycza. Przed
wbudowaniem Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu  wnioski
materiatowe. Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom
normowym oraz o innych parametrach niz okreslono w dokumentacji technicznej,
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28) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg, jakosci, wiasciwoéci lub
parametréw sktadowanych tymczasowo na placu robét materiatow i urzadzen - do czasu
ich wbudowania oraz udostepnienia do kontroli przez Zamawiajgcego,

29) regularnego usuwania zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz pozyskania wtasnym
staraniem miejsca wywozu odpadéw remontowo-budowlanych oraz rozbidrkowych,
powstajgcych w wyniku prac. Wykonawca musi posiadac i przekazywaé Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez uprawnione sktadowiska
i potwierdzajgce dokonanie stosownych optat,

30) w razie koniecznosci: wymiany gruntu, odwodnienia wykopSw oraz wykonania wszelkich
tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem terenu budowy oraz terendw przyleglych,

31) zgtaszania do odbioru wszystkich rob6t budowlanych zanikowych przed ich zakryciem,
32) uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopow {w razie koniecznosci) oraz zawarcia
umowy cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wéd z pompowania wykopdw,

33) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia
nadzoréw technicznych, specjalistycznych i wuzyskanie protokotéw odbioru do
uzytkowania i eksploatacji, niezbednych do przekazania obiektu; przygotowanie oraz
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej] w 3 egz. w formie
papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie otwartym (,dwg”, ,,doc”, ,xlIs” -
w zaleznosci od charakteru dokumentacji} oraz w formacie zamknietym (,pdf”), nie
péiniej niz na 5 dni przed zgtoszeniem do odbioru koricowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
b) gwarancjami producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,
c) niezbednymi danymii dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych srodkéw
trwatych do eksploatacji i na majatek wiasciwym jednostkom organizacyjnym,
d) wymagang inwentaryzacjg geodezyjna,
e) rozliczeniem zadania w podziale na powstate skiadniki majgtkowe zgodnie
z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych,
f) pozostalymi dokumentami nie wymienionymi wyiej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,
34) uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy do dnia
odbioru koncowego,
35) uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu,
w tym w szczegblnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracownikéw

na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci polegajgce na

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej w tresci jako: ,,Kodeks pracy” albo ,,Prawo pracy”
wymagajace ruchu oraz wysitku, w tym zwigzane z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami
lub urzadzeniami (przy czym pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci
administracyjno-biurowych) wykonywaly osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
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przy czym wymaganie to dotyczy wykonywania szeroko pojetych prac budowlanych,

w tym réwniez rozbiérkowych i montazowych. Osoby te muszg braé udziat w realizacji
zamdwienia, przy czym na kazde ewentualne zgdanie Zamawiajgcego (w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace spetnianie wymagar dotyczacych wykonywania w/w
czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem wykonywania prac
budowlanych przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz

1) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych
pracownikéw albo

2) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.?

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego o zamiarze dokonania takiej zmiany, zapis ust. 2 odpowiednio podlega
zastosowaniu.

4. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe
o prace, zgodnie z ust. 1 i/lub nieprzediozenie ich w terminie okreslonym w ust. 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawece iflub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny, w tym ewentualnie do Zadania wyjasnien,
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreélonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
zastrzezonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowododw, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce

1 Kopia uméw/inne dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.
1781 ze zm.) (tj. nie powinny zawieraé w szczegdinosci adresdw, nr PESEL oraz wysoko$ci wynagrodzenia
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Paristwowg Inspekcje Pracy.

§5
Obowiazki w zakresie podwykonawstwa
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy bez udziatu Podwykonawcéw:

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ewentualnych
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét budowlanych lub ustug.
2. Powierzenie Podwykonawcom realizacji Przedmiotu Umowy nie zmienia treéci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziafania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtoienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
projektu umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy (w przypadku
umowy pomigdzy Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca),

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przedtozonego projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopig zawartej Umowy o Podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania,

2) Niezgtoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtfozonej, podwiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaia sig za jej
akceptacje przez Zamawiajgcego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie¢ odpowiednio do wszelkich zmian Umowy
o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia do
przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przedtozonej
po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej
wymienionych przypadkach, gdy:

1) projekt umowy/poéwiadczona ,za zgodno$c z oryginatem” kopia umowy zawierac bedzie
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych,
postanowien dotyczacych warunkdw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg,

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w szczegélnodci:

a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii umowy wartosci naleznej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac
wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

b} w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej ,,za zgodnosc z oryginatem”
kopii umowy okresu rekojmi krétszego niz okres rekojmi oferowany przez Wykonawcg;

c) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poswiadczonej ,,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

d) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej ,,za zgodno$¢
z oryginatem’’ kopii umowy wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

e) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii umowy terminu wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym
z Umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3) w projekcie umowy/ poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”’ kopii umowy zawarty
zostatf termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedfozenia projektu
umowy/poéwiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw do Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 2 lit. a-e z wylaczeniem lit. c.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopig zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci tej umowy ~ niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw
o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

. Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca przedkfada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W okolicznosciach okreslonych w ust. 8, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze byé diuiszy
niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
wskazany w tym ustgpie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.
Zamawiajacy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania kwot naleznych
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. informacji moze zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezpoéredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiajacego, Zamawiajacy moie:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaie niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaie zasadno$é takiej
zapfaty.

13. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ wytacznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci zapfacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

15. Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub Dalszych

Podwykonawcow skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiazar Zamawiajacego wobec
Wykonawcy z tytutu zapfaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio
na rachunki Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposéredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznoéé dokonywania
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bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci Umowy moze stanowic podstawe do
odstapienia Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegélnosci:
1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
3) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyisza niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z kosztorysu Wykonawcy,
4) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
5) wymoég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,
6) okres obowigzywania rekojmi, warunki pfatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar

umownych.

18. Wszelkie zmiany Umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, dostawy lub ustugi a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem aneksowanej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czeici rob6t Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czeéci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3} zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

§6
Okres realizacji Umowy
Termin realizacji catosci zaméwienia wynosi 27 miesigcy od dnia zawarcia umowy, nie péiniej
jednak niz do dn. 30.11.2024 1, przy czym:
1) Etap 1.- projektowy zadania nalezy zakoriczy¢ najpdiniej w terminie 8 miesigcy od daty
zawarcia umowy, nie pdiniej jednak niz do 15.05.2023 r,,
2) Etap 2.—budowlano-wykonawczy nalezy wykonaé w terminie 19 miesigcy od dnia
zakoniczenia Etapu 1 (projektowego), nie pdiniej jednak niz do 30.11.2024 r.

§7
Osoby upowainione do reprezentacji Stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego: Pani Marlena Tomasik, nr telefonu 22 758 30 61, wew. 233,
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adres e-mail: marlena.tomasik@milanowek.p! oraz Przedstawiciel Zamawiajgcego
wskazany przez Zamawiajacego,
2) po stronie Wykonawcy: Pan Daniel Olszewski, nr telefonu 22 299 87 11, adres e-mail:

przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Roman Kolarz,

nr telefonu 797-376-092, adres e-mail: r.kolarz@wp.pl.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane

w wymaganej przez Zamawiajgcego specjalnosci oraz doswiadczenie zadeklarowane

w ofercie Wykonawcy.
Osoby wymienione w ust. 1 s3 uprawnione do odbioru prac stanowigcych Przedmiot Umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziafari koniecznych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, nie s3
uprawnione do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych.
Porozumiewanie sig Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie droga korespondencji pisemnej lub
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1 i/albo 2 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie oéwiadczenia Strony w formie
pisemnej lub z zachowaniem formy elektroniczne;j.

§8

Odbiory przedmiotu Umowy

. Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) w zakresie realizacji etapu 1. Zamawiajacy dokona odbioréw prac projektowych

i dokumentacyjnych poprzez:

a) przeglady stanu zaawansowania poszczegblnych etapéw prac projektowych
i dokumentacyjnych, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-8 Umowy,

b) odbiory koricowe poszczegdlnych etapéw prac projektowych, o ktérych mowa w §1 ust.
2 pkt. 1-8 Umowy,

c) odbior catkowity wszelkich etapdw prac projektowych wraz 2z uzyskaniem wszelkich
pozwolern i decyzji administracyjnych oraz przeniesieniem autorskich praw
majatkowych.

2) w zakresie realizacji etapu 2. Zamawiajagcy dokona odbioréw robét budowlanych

w nastepujgcy sposob:

a) odbiory rob6t zanikowych - tj.: dokonanie sprawdzer, préb i inwentaryzacji robét
ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czgéciowe, potwierdzajace stan zaawansowania prac budowlanych, zgodnie
z Harmonogramem szczegdtowym dla etapu 2. Przedmiotu Umowy, ktdre polegaé beda
na ocenie przez przedstawiciela Zamawiajacego ilosci i jakoéci wykonanego elementu
robdt, ktérego szczegéfowy zakres i warto$¢ okreslone zostaly w Szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,

c) odbioru koncowego — stanowigcego potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu
Umowy, oraz wykonania wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
Umowy, w tym uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

e o
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d) odbioru ostatecznego — po uptywie okresu rekojmi.
2. leéli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieprawidiowosci w wykonaniu prac bedacych

Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania w/w robét

w naleiyty sposéb we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W/w zdarzenia skutkuja

koniecznoécig ponownego odbioru wykonanych prac.

3. W przypadku przegladéw zaawansowania poszczegblnych etapéw prac projektowych

i dokumentacyjnych:

1) Zamawiajacy ma prawo wgladu do dokumentacji projektowej na kazdym etapie trwania
prac projektowych,

2) Projektant gtéwny zgtasza gotowos$¢ dokonania przegladu zaawansowania prac
do Przedstawiciela Zamawliajacego,

3) wiasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg uzgodnienia dokumentacji nie péiniej
niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia ww. zgloszenia przez Projektanta giéwnego - ocenie
podlega ilosé i jakos¢ prac projektowych,

4) w przypadku, gdy prace, o ktérych mowa powyzej nie zostang zgloszone
do uzgodnienia Przedstawicielom Zamawiajacego, petny zakres dodatkowych prac
wyniktych na skutek wyzej opisanej sytuacji, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

4, W przypadku odbioréw koricowych poszczegblnych etapéw prac projektowych

i dokumentacyjnych:

1) przed przystapieniem do ostatecznego przekazania poszczegélnych etapéw prac
projektowych, Projektant gtéwny zglasza gotowos$¢ przekazania okreSlonej czgsci
dokumentacji do Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) wiaéciwi Przedstawiciele Zamawiajacego dokonuja uzgodnienia dokumentacji lub
sprecyzuja uwagi nie pdiniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia ww. zgltoszenia przez
Projektanta giéwnego - ocenie podlega jakos¢ prac projektowych, a takie ich kompletnosc
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,

3) gdy prace, o ktérych mowa powyiej nie zostang zgloszone do uzgodnienia
Przedstawicielom Zamawiajacego, petny zakres dodatkowych prac wyniklych na skutek
wyzej opisanej sytuacji, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odbioru catkowitego wszelkich etapéw prac projektowych i dokumentacyjnych:

1) przed przystagpieniem do ostatecznego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacii,
Projektant gtdwny zgtasza gotowos$¢ przekazania kompletnej dokumentacji projektowej,
kosztorysowej, STWIORB oraz wszelkich dokumentdw, decyzji, uzgodnier i pozwolen,
ktére uzyskano w sprawie Przedmiotu Umowy,

2) wlasciwi Przedstawiciele Zamawiajacego dokonujg uzgodnienia dokumentacji lub
sprecyzujg uwagi nie pdiniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia ww. zgloszenia przez
Projektanta gtéwnego - ocenie podlega jakos¢ prac projektowych, a takze ich kompletnos¢
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuiyc,

3) gdy prace, o ktérych mowa powyzej nie zostang zgloszone do uzgodnienia
Przedstawicielom Zamawiajgcego, petny zakres dodatkowych prac wyniktych na skutek
wyzej opisanej sytuacji, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odbioréw robét zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,

jednoczesnie informujac o tym Przedstawiciela Zamawiajacego,
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wiasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia ww. zgtoszenia przez Kierownika Budowy - ocenie podlega jako$¢ robét
ulegajgcych zakryciu na podstawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
zawartych w odpowiednich przepisach i normach, a takie w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng,

w przypadku gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy nie zostana
zgloszone do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
Przedstawicielom Zamawiajgcego sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez np. ich
odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie. Petny zakres
dodatkowych robét, o ktérych mowa powyiej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku odbioru czeSciowego:

1)

2)

3)

4)

5)

beda one dokonywane po zakoficzeniu poszczegblnych etapéw prac zgodnie
z Harmonogramem Szczegéfowym dla etapu 2. Przedmiotu Umowy,

warunkiem przystapienia do odbioru elementu Harmonogramu szczegétowego dla etapu
2. Przedmiotu Umowy jest zgloszenie przez Kierownika Budowy gotowoéci do odbioru
tego elementu wpisem do dziennika budowy, przedtozenie, do wglagdu Zamawiajgcemu,
wynikow przeprowadzonych przegladéw, préb i sprawdzeri, badan, pomiaréw
i dokumentéw dopuszczajagcych do stosowania w budownictwie materiatéw, wyrobéw
i urzadzen wbudowanych w odbierany element w/w Harmonogramu,

bedzie on polegac na ocenie ilodci i jakosci wykonanego elementu robét, ktérego
szczeg6lowy zakres i wartosc¢ okreslone zostaty w w/w Harmonogramie. Odbioru dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego,

w przypadku realizacji danego elementu Harmonogramu przez Podwykonawce,
w czynnosciach odbiorowych bierze udziat przedstawiciel Podwykonawcy,

nie czedciej niz raz w miesigcu zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Kierownika budowy protokét odbioru elementéw Harmonogramu szczegétowego dla
etapu 2. Przedmiotu Umowy. Protokét bedzie podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury na zasadach okreslonych w umowie.

8. W przypadku odbioru koricowego:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia.
Oterminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy, nie péiniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb i sprawdzen,

zakoniczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy,
warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej ewentualne uwagi Przedstawicieli Zamawiajgcego jak réwniez innych
dokumentéw wymaganych w mysl zawartej Umowy i obowigzujacych przepiséw.
Kompletnos¢ dokumentdw powykonawczych potwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego,
potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub brak
ustosunkowania sig do wpisu w ciagu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy,
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5) ustala sig, ze Zamawiajacy powofa Komisje odbiorowy oraz wyznaczy date i rozpocznie
czynnosci odbioru koricowego w ciggu 5 dni roboczych od daty osiagniecia przez
Wykonawce gotowoéci do odbioru,

6) jeieli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg
przystugiwaly nastepujace uprawnienia, w przypadku:

a) wad nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru, wyznaczajac
jednoczesnie termin na usuniecie wad, w tym przypadku Zamawiajacy nie nalicza kar
umownych;

b) wad nie nadajacych sig do usuniecia ~ Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie,

— a gdy uniemotliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac przy
tym prawo do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej
ze zwioki.

7) ostatecznym warunkiem odbioru koricowego jest uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

9. W przypadku odbioru ostatecznego:

1) przedmiotem czynnosci odbioru bedzie Przedmiot Umowy po uptywie okresu rgkojmi,

2) bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
a koriczy po uplywie 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

3) Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zaiada¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usunigcia wad,

4) w przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy bedzie moégt usunaé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony
trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy,

5) w sytuacji niewptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych
przez Zamawiajacego kosztéw usunigcia wad, Zamawiajacy bedzie dochodzit ich od
Wykonawcy na zasadach ogélnych, to jest w mysl przepiséw z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), dalej w tresci jako: Kodeks cywilny.

10. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokdf, ktdry winien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez Przedstawicieli
obydwu Stron umowy.

§9
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwote w wysokosci 13 008 130,08 zt netto, wraz z podatkiem 23 % VAT, co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci: 16 000 000,00 zt (stownie: szesnascie milionéw
ztotych), w tym za:

1) wykonanie etapu 1. - 832 000,00 zt brutto,

2) wykonanie etapu 2. - 15 168 000,00 zt brutto.

2. Zamawiajacy wyptaci Wynagrodzenie w nastgpujacej wysokosci:
1) w roku 2022 do kwoty brutto 450 000,00 zt (stownie: czterysta piecdziesiat tysiecy
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zfotych 00/100),
2) w roku 2023 do kwoty brutto 7 330 000,00 zt (stownie: siedem milionéw trzysta
trzydziesci tysiecy zlotych 00/100),
3) w roku 2024 do kwoty brutto 8 220 000,00 zt (stownie: osiem milionéw dwieécie
dwadziescia tysiecy ztotych 00/100).
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione
przez Wykonawcg, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, okreslone
w dokumentach postgpowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji Umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w §11 Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt realizacji
inwestycji, na ktéry sktadajg sie:
1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych
z tym procedur,
2) cato$¢ kosztéw robéSt budowlanych (rozbiérka istniejacego budynku i realizacja nowych
obiektow),
oraz wszystkich innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych zawarta umowa. W przypadku nieuwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce prac lub innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych Umowa, powstate réznice stanowia element
ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.
W przypadku koniecznosci zaniechania wykonania czeéci zakresu Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
. W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie,
adekwatnie do wprowadzonych zmian.
Inwestycja jest dofinansowana w kwocie do 9 647 500,00 zt z programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej Wstepnej Promesy nr
01/2021/754/PolskiLad (zatacznik nr .... do umowy) ), dlatego warunki ptatnoéci za przedmiot
postgpowania dostosowano do wymagan Jednostki Wspétfinansujacej. W pozostatej kwocie
Inwestycja bedzie finansowana z dotacji z budzetu Wojewédztwa Mazowieckiego w ramach
Instrumentu wsparcia zadat waznych dla réwnomiernego rozwoju wojew6dztwa
mazowieckiego i/lub ze $rodkéw wiasnych Zamawiajacego.
. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego oraz budzetem Wojewédztwa Mazowieckiego na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych w ustgpie 5 Promesy. Jednoczesénie zastrzega sig, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, co wynika z zapiséw Wstepnej Promesy.
. Zaptata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana zostanie na podstawie poprawnie
wystawionych i dorgczonych faktur VAT za prace faktycznie zrealizowane i uprzednio
odebrane, zgodnie z §8 Umowy, w kolejnosci i terminach okreslonych w Harmonogramach.
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9. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w transzach za
poszczegdlne wydzielone etapy realizacji inwestycji. Planuje si¢ nastgpujace podziaty na etapy,
pod wzgledem realizacji ptatnosci:

1) etap 1. — prace dokumentacyjne — finansowane ze srodkéw whasnych iflub z budzetu

Wojewddztwa Mazowieckiego - dopuszcza sie faktury czgsciowe,

2) etap 2. — prace budowlane w tym:

a) Etap 2.1 - prace rozbiérkowe i przygotowawcze terenu inwestycji ~ finansowane ze
$rodkéw wihasnych i/lub budzetu z Wojewddztwa Mazowieckiego - dopuszcza sig
faktury czesciowe,

b) Etap 2.2 (odpowiadajacy Etapowi 1 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) —
prace budowlane w zakresie:

— stan zerowy
— stan surowy
— instalacje i urzadzenia wewnetrzne kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe.

Ptatnosé za zakres z pkt. 2 jako ,pierwsza transza promesy” w wysokosci nie wyzszej niz

50% wartosci promesy, w przypadku gdy wartos¢ faktury za etap 2.2. przekroczy 50%

wartoéci promesy, kwota zostanie wyptacona czesciowo ze Srodkdw z promesy i

czeéciowo z wktadu wiasnego i/lub z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie

dopuszcza sie faktur czeéciowych;

¢} etap 2.3 —prace budowlane w zakresie:

— instalacji i urzgdzen wewnetrznych zaopatrzenia w ciepto, wentylacyjne,
elektroenergetyczne, teletechniczne i techniki informatycznej, urzagdzenia
transportu bliskiego oraz inne instalacje i urzgdzenia techniczne i specyficzne
dla przedmiotowej inwestycji,

— prace wykoriczeniowe zewnegtrzne,

— wykonanie przytgczy i instalacji zewnetrznych.

Ptatnoéc¢ za zakres z lit. ¢ finansowana ze Srodkéw wiasnych i/lub z budzetu

Wojewddztwa Mazowieckiego przy czym Zamawiajacy dopuszcza faktury czeéciowe;

d) etap 2.4. - prace budowlane oraz porzadkowe w zakresie zagospodarowania oraz
urzadzenia terenu — finansowane ze srodkéw wiasnych i/lub z budzetu
Wojewédztwa Mazowieckiego - dopuszcza sie faktury czesciowe,

e) etap 2.5. (odpowiadajacy Etapowi 2 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) —
prace budowlane oraz inne w zakresie prac wykoriczeniowych wewnetrznych
i wyposazenia obiektu - ptatne jako , druga (ostatnia) transza promesy” po
zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, w wysokosci
nie nizszej niz pozostata do rozliczenia wartos¢ promesy. W przypadku, gdy wartos¢
faktury za etap 2.5 bedzie wyisza niz pozostata do rozliczenia wartos¢ promesy,
wyptata nastapi czesciowo ze $rodkéw z promesy i czesciowo z wkitadu wlasnego
i/lub z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie dopuszcza sie faktur
czesciowych.
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10. Dopuszcza sig ptatnosc faktur w wigcej niz 1 transzy.

11. Wszelkie ptatnosci odbywac sie beda po zakoriczeniu wydzielonych etapéw prac w oparciu
o protokoly odbiorow czgéciowych podpisanych przez Wykonawce, Przedstawiciela
Zamawiajacego i Kierownika Budowy. Kaidy etap prac skutkujacy realizacja ptatnosci
zakoriczony bedzie podpisaniem protokotu. Kolejnoé¢ transz i etapéw wykonywania prac moze
ulec zmianie, z zastrzezeniem jednak, e ostatnia transza ptatnosci, zawierajaca ,druga
(ostatnig) transzg dofinansowania” nastgpi po zakoriczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy —
na podstawie protokotu odbioru koricowego.

12. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw o podwykonawstwo, zaptata naleznoéci
za wykonane roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposéb, przy czym poniisze
postanowienia dotycza Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowiane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce,
Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce w protokole stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoty
po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Kierownika budowy Wykonawcy
i Podwykonawce bedg stanowity podstawe do wystawienia faktur,

2) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w caloéci bezposrednio na
rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej czeéci wynagrodzenia
i nastepnych czgéci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajacego z nastepnych
protokotéw jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich protokotow,

3) w przypadku faktury koficowej, Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych przed
uptywem terminu ptatnosci faktury koficowej przez Zamawiajacego, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych w umowie
dowoddéw zaplaty pelnego wynagrodzenia wynikajgcego z uméw zawartych z Podwykonawcami
i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty
naleznej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na zasadach
okrestonych w §5 ust. 11-15 Umowy.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze. Wykonawca wystawi fakture na Gmine Milandwek z siedziba ul. Kociuszki 45, 05-822
Milanéwek, NIP 529-179-92-45, REGON 013269150, przy czym za dzien zapfaty uwaza sie
dzien obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze skorzystac z
odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku z realizacja postanowier umowy w formie
elektronicznej. Odbidr faktur w formie elektronicznej realizowany jest za posrednictwem
internetowej platformy, z ktorej po zarejestrowaniu sig, mozna pobraé faktury bezposrednio
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lub mozna skorzystaé z przestania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiajacego adres
e-mail sekretariat@milanowek.pl.

15. Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, posiada
NIP: 5291799044 i jest uprawniony do wystawiania faktur.

16. Termin zapfaty faktur Wykonawcy ustala sie na 30 dni liczonych od daty doreczenia
prawidfowo wystawionej faktury, w przypadku faktury koricowej nie péiniej jednak niz
w terminie 35 dni po dokonaniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

17. Za nieterminowa realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdinienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego w celu dokonania
bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§10
Kary umowne
1. Strony Umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienaleiyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) z tytutu zwloki w zakoriczeniu kazdego etapu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto za etap 1. i 0,05% wynagrodzenia brutto, za etap 2. za kazdy
rozpoczety dzieri zwloki w wykonaniu danego etapu Przedmiotu Umowy jezeli inne zapisy
Umowy hie stanowig inaczej,

2) ztytutu zwioki w usunigciu wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, za dany element
Harmonogramu Szczegdtowego dotkniety wadami, za kazdy rozpoczety dziert zwloki liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad. Wielkos¢ wynagrodzenia
brutto poszczegbinych elementéw zawiera Harmonogram Szczegétowy,

3) ztytutu zwtoki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym
w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za dany element Harmonogramu
Szczegbtowego dotkniety wadami, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad. Wielko$¢ wynagrodzenia brutto
poszczegblnych elementéw zawiera w/w Harmonogram,

4) w przypadku ujawnienia wad nadajacych sig do usunigcia podczas okresu rekojmi
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto w przypadku zwloki w usunigciu wad za
kazdy dzien przekraczajacy termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie wad
w Przedmiocie Umowy,

5) z tytufu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy;
Wynagrodzenie za niewykonang czes¢ Przedmiotu Umowy zostanie okredlone na podstawie
inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy, sporzadzonej przez Zamawiajacego
z uwzglednieniem cen okreslonych w umowie za dany element Przedmiotu Umowy,

6) w wysokosci 15 000,00 zt brutto w przypadku nieuzgodnionej zmiany osoby wskazanej
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w ofercie jako Projektanta giéwnego lub za skierowanie do petnienia funkcji kierownika
budowy lub kierownikow robét, oséb ktére nie beda mogly petni¢ samodzielnej wymaganej
w danym przypadku funkcji w budownictwie lub spetnia¢ wymaganego okresu
doswiadczenia lub wymaganej liczby zrealizowanych zadan,

7) za niewywigzanie sig z obowiazku wynikajgcego zatrudnienia oséb do realizacji Umowy
w ramach stosunku pracy, albo za zamiane takiej osoby bez zgody Zamawiajacego, a takze
za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego zlozenia przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za niewywigzanie sig z obowigzku zatrudnienia os6b do bezposredniej realizacji umowy,
wykonujacych okreslone czynnodci, w ramach stosunku pracy, albo za zamiane takiej
osoby bez zgody Zamawiajacego, a takie za niewywigzanie sig¢ z obowigzku
dotyczacego ztoZzenia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych wykonywanie
okreslonych czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w wysokosci 500,00 2t brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) gdy wynik kontroli PIP wykaie nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunkéw,

o ktérych mowa pkt. 8, Zamawiajacy naliczy 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy przypadek,

10) z tytutu nieprzedioienia Zamawiajacemu Harmonogramu robét i/lub kosztorysu
w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

11) z tytutu braku stawiennictwa na wyznaczonej przez Zamawiajgcego naradzie koordynacyjnej
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedioienia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zi brutto za kaidy przypadek,

13) z tytutu braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz braku
wprowadzenia zastrzezent Zamawiajacego do projektu Umowy o Podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy przypadek zawarcia
Umowy o Podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych o tresci nieuwzgledniajacej
zastrzeien Zamawiajgcego lub braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,

14) z tytutu braku posiadania przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, na czas realizacji Umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
catkowitego brutto,

15) z tytutu nieprzediuzenia przez Wykonawce, w trakcie trwania robét, ubezpieczenia
Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw oraz strat w wysokosci nie mniejszej niz wynagrodzenie brutto
za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia catkowitego brutto;

16) w przypadku realizacji zaméwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie wykazat posiadania
wymaganego przez Zamawiajgcego doswiadczenia, wykonuje Przedmiot Umowy
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samodzielnie sitami wtasnymi bez udziatu tego podmiotu na potencjat, ktérego powotywat
sie na etapie weryfikacji doswiadczenia —~ 2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy
dzien realizacji Przedmiotu Umowy bez udziatu konsorcjanta posiadajacego wymagane
doswiadczenie.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 14 dni kalendarzowych
zwoki, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony zgodnie z Umowa o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
zwioki, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

c) 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto, liczone za kazdy nastepny dzier zwtoki,
po terminach okreslonych w ust. 3 pkt. 1 lit. a i b maksymalnie do osiggniecia przez
Wykonawce zwloki 45 dni. Po upfywie tego terminu Zamawiajacy rozpocznie procedure
bezposredniej ptatnosci na zasadach okreslonych w tej Umowie.

4. Kary umowne podlegaja faczeniu, z zastrzezeniem, Ze taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy
kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

S. W przypadku przekroczenia okreslonej maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy.

6. Zamawiajacy upowazniony jest do domagania si¢ odszkodowania na zasadach ogdlinych, jesli
poniesiona szkoda przekracza kary umowne. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie
pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogoinych.

7. W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych, w ciagu 7 dni od daty otrzymania
wezwania do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcania tych kar
tacznie z odsetkami, o ktérych mowa ponizej z faktury wystawionej przez Wykonawce lub
pobrania ich z wniesionego zabezpieczenia

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych 2z przystugujacego mu wynagrodzenia
zgodnie postanowieniami Umowy.

9. Za nieterminowg zaptate kar umownych, Zamawiajgcemu przystugujg odsetki umowne w
wysokosci rownej odsetkom ustawowym za opéznienie w transakcjach handlowych, zgodnie
z przepisami KC.

§11
Zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian postanowien niniejszej Umowy.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w zwigzku z zaistnieniem

okolicznoéci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, ktorych wystapienia Strony nie
mogly przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, za ktére Zadna ze stron nie ponosi
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odpowiedzialnosci, skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie
zSWZ.

. W sytuacjach okreslonych w ust. 2 Strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, okresla w niezbednym zakresie wptyw powyiszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowiazki.

. Okolicznosci te nie mogg by¢ wywotane przez ktérakolwiek ze Stron ani nie moga by¢ przez
Strony zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze byé wykonana wedle
pierwotnej tredci, w szczegblnosci z uwagi na razaca strate grozaca Stronom bad? jednej ze Stron
lub niemoznos¢ osiggniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione
dla jednej badz obu jej Stron.

. Przewiduje sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w sytuacjach przedtuzenia
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opéZnienia, jezeli takie opéznienie jest lub bedzie
miato wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jeseli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego,

2) na etapie wykonywania rob6t budowlanych - szczegélnie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych uniemotliwiajacych realizacje Przedmiotu umowy, prowadzenie robét,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w stopniu wiekszym niz
mozna bytoby to racjonalnie przewidywac; za szczegélnie niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne nalezy uznac takie warunki, w ktérych prowadzenie robét jest
niemozliwe ze wzgledu na wymogi przyjetej technologii lub sprzeczne z zasadami sztuki
budowlanej oraz zachowaniem zgodnosci z przepisani bezpieczeristwa i higieny pracy,
m.in.: zbyt wysokie lub niskie temperatury powietrza, nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych
w ogdle bad? bez niewspétmiernych naktadéw; o wystapieniu zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy; jednoczesnie Zamawiajacy ma
prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne.
sity wyzszej lub kleski zywiotowej i ekologicznej, tj. wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé z
pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub groiacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach, w tym z powodu ponadnormatywnych opadéw, powodujacych zalanie
miejsca robdt; nie uznaje sig za site wyzsza: zmniejszenia podaiy jakichkolwiek
materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, trudnodci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy,

3) sity wyiszej, klgski zywiotowej, wyiszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzied z pewnoscia oraz ktérym

VL

!!
{/

27
A



Mazowsze. LD BGKD

i BANK GOMUL ARYTWA
serce Polski ® KRAJOWEGO

nie mozna zapobiec, w szczegélnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Nie uznaje sie za site wyzszg:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikdw o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,

4) jakiegokolwiek opéinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, w tym: zawieszenia robét przez Zamawiajacego,
wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie
opisowe] i wlasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem), niewypatéw
i niewybuchoéw, wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w dokumentach
zamowienia, przypadkéw opisanych w art. 32 ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami,

5) dziafan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia,

6) dziatan i zaniechan organow wtadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych interpretacji
przepiséw dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

7) koniecznosci uwzglednienia wpltywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na
realizacje Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy

w przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania przez jednostke wspétfinansujaca, o ile czas

ten jest z przyczyn obiektywnych i uzasadnionych niezbedny do prawidtowej realizacji i

zakonczenia prac zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

. lezeli wystapig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia

Umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdra zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem moiliwosci nalezytego wykonania Umowy —

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmiany Umowy, w szczegélnosci terminu realizacji

zamdwienia.

. Dopuszcza sie zmiane Umowy z uwagi na pojawienie si¢ Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia

okreélonego w §9 ust. 1 Umowy w poniiszym zakresie:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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jezeli zmiany wskazane w pkt. 1-4 bedg miaty wpfyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniei mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowier zawartej
Umowy w zakresie zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

11. W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 powyzej warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

12. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej Zamawiajacy okresla:

1} poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia to zmiana wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogétem o min. 3% ogtaszana w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie wskaZnika cen towardw i usfug konsumpcyjnych ogétem w kwartale
w stosunku do poprzedniego kwartatu,

2) okresy, w ktérych moze nastepowa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy — raz na
kwartat poczawszy od Il kwartatu roku w ktérym Umowe zawarto,

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 —30 %.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 - 3
ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

14. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6-9 z wnioskiem o zmiang Umowy wystepuje
Wykonawca.

1) wniosek powinien zawierac zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz przedstawienie
dowodéw, iz wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6-9 powyizej oraz ze mialy one
rzeczywisty i wymierny wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawece.
Jesli z wniosku nie wynikaja powyisze okolicznosci, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce
do uzupetnienia wniosku w terminie 14 dni,

2) brak uzupetnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z zgdaniem Zamawiajacego
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

3) Zamawiajacy nie jest zwigzany zadaniem wniosku i w przypadku uznania, ze okolicznosci te
nie wystepuja lub wplywaja na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, moze on oddali¢
whniosek Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym zakresie.

15. Zmiana Projektanta gtéwnego/Kierownika Budowy/Kierownikow robét przedstawionej/-ych

w ofercie — Wykonawca moze dokonac zmiany tej osoby/tych oséb jedynie za uprzednia
pisemng zgod3a Zamawiajgcego, akceptujacego nowa osobe/nowe osoby na nastepujacych
warunkach:

1) Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby/oséb w szczegélnosci w razie: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania si¢ z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy,
rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

2) Zamawiajacy moie zgdac od Wykonawcy zmiany ww. osoby/oséb, jezeli uzna, e nie
wykonuje/-g ona/oni/one swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby/oséb zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany ww. osoby/oscéb,
nowa osoba/nowe osoby powotana/-e do petnienia ww. obowigzkéw musi/musza spetniaé
wymagania okreslone w SWZ dla petnienia danej funkcji z zastrzezeniem sankcji zawartej

w § 10 ust. 2 pkt 6 Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany warunkéw ptatnoéci zawartych w §9 ust. 2

w sytuacji dokonania zmian w zakresie przeznaczenia srodkéw budzetowych w WPF lub
uchwale budzetowej.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany warunkow pfatnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania Srodkow
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie wiasciwym
dla podatkéw i cet, ktore podwyisza lub obnizg cene Przedmiotu Umowy, co w zaleznosci od
rodzaju zmian jakie bedg mialy miejsce bedzie skutkowatc obniieniem lub podwyzszeniem
ceny za realizacje Przedmiotu Umowy.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19, ktore wplywaja lub mogg wptynac¢ na nalezyte wykonanie Umowy.

Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwiazanych

z wystgpieniem COVID-19 na naleiyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze
wystapic.

Kaida ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zfozenia drugiej Stronie propozycji zmiany

w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiane Umowy powinien zawierac¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow ustawy
lub postanowienn Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 23 pkt 4 powyiej, sg wszelkie oswiadczenia lub dokumenty,
ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdinosci:

1) oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikow lub oséb
$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktdre
uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

2) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia paristwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajace na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodéw, ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19,
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analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegélnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim {np. dystrybutorem, producentem,
dostawcy, ustugodawcy),

dokument potwierdzajgcy wystapienie opdinien w realizacji innych przedsiewziet,
ktdre wplywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktdére wptywaja na termin wykonania Umowy
lub poszczegolnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy zmiang kosztu Wykonawcy wynikajacq ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw, dystrybutoréw
lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotow oferujacych swiadczenia, ktérych
nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

10) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-

prawnych, optat administracyjnych, sadowych itp., ktdre musza zosta¢ poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

11) innych okolicznosci, ktére uniemotzliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja

mozliwos¢ wykonania Umowy.

25. Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci:

26.

27.

1)
2)

uprawniajace do dokonania zmiany
dochowanie pierwotnego terminu jest niemoiliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1)
2)

3)
4)

zaakceptowac wniosek o zmiane,

wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasénien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
zaproponowaé podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

Strony dopuszczajg takze mozliwos¢:

1) zmian redakcyjnych Umowy

2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw
i obowigzkéw dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci
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przyspieszajacych realizacje, obniZajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uiytkowanie Przedmiotu Umowy badZ zwigkszajacych
uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy.
W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace dotychczasowe
brzmienie Umowy, badZ wskazujace nowe dane.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Z negocjacji tresci zmiany Umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajacg przebieg
negocjacji i ich ustalenia.
W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnodci jej
dokonania — w szczegdlnoéci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany warunkéw realizacji Umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespét ekspertow
w celu uzyskania niezaleinej opinii na temat spornych zagadnieni. Ekspert lub zespét ekspertow
jest powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu
ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba Zze z treéci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane Umowy bylo prawidiowe -
w takim przypadku koszty opinit ponosi druga Strona. Koszty zwiagzane z opinig eksperta lub
zespolu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

§12
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy | Wykonawca moga odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Pzp i Kodeks cywilny.
Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem

W chwili wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym Zamawiajacy odstapi od Umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania
informacji o wystapieniu powyiszych okolicznosci.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg ponadto odstgpi¢ od Umowy, jeieli druga Strona narusza
w sposéb podstawowy postanowienia Umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
gdy Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy badz, gdy taczna
wysokos¢ kar umownych osiagnie poziom 15% umownego wynagrodzenia brutto.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegélnosci gdy Wykonawca:

1) opracowuje dokumentacje projektowa lub wykonuje prace budowlane niezgodnie z

zawartg Umowa, w szczegdlnosci z obowigzujacymi przepisami prawa,
2) nie dokona usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

3) nie posiada waznego ubezpieczenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 i/albo 2 Umowy.
Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac odstapieniem Zamawiajacego od catosci

lub czesci Umowy, zalicza sie w szczegdlnodci naruszenie przez Wykonawce postanowien
Umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w zakresie:
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1) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodnoéé z oryginatem” kopii
zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) braku przedtozenia poswiadczonej,,za zgodno$¢ z oryginatem”” kopii Umowy

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich
z2apfat na sume wigksza niz 5,00% wynagrodzenia catkowitego brutto Umowy,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci lub

wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadkach wymienionych powyiej Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu
na przywrocenie dziatai do stanu zgodnego z Umowa. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
2 przyczyn wskazanych powyzej moze byc ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
daty uptywu powyiszego terminu.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w czeéci, Zamawiajacy sporzadzi
przeglad zaawansowania prac na etapie sporzadzania dokumentacji lub inwentaryzacje
wykonanych i robét budowlanych, bedaca podstawa do ostatecznego rozliczenia Stron.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn
nastgpifo odstapienie od Umowy.
Jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do zaptaty kar
umownych, zgodnie z § 10 Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkdéd przez Zamawiajgcego

13. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13.

Rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi (na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym)
na okres 5 lat (okres rekojmi zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy) na wykonane roboty oraz
zastosowane materialy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié¢ Wykonawce na
pismie.
Wykonawca przystgpi do usunigcia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych
od daty zgltoszenia. Zgtoszona wada, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,
zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgloszenia,
wydtuzenie tego terminu moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego. W tym celu
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Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i rozmiar koniecznych do
usuniecia wad.

. W przypadku nieusunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 Umowy, Zamawiajacy
bedzie mégt usunaé wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg,

. W przypadku niewplacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych
przez Zamawiajacego kosztéw usunigcia wad, Zamawiajacy bedzie dochodzit ich od
Wykonawcy na zasadach ogéinych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Strony Umowy dokonaja przeglgdu w okresie rekojmi co najmniej raz w roku, a stwierdzone

wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie na swoj koszt.
Po zakoriczeniu okresu rekojmi Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

§14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci: 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, tzn. w kwocie 800 000,00 ztotych (stownie: osiemset tysiecy ziotych
00/100), w formie pienieznej (gotéwkowej).

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia rekojmi
za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji Umowy oraz okres rgkojmi. Ma ono na celu
zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzyé pokryciu
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do dnia faktycznego
zakonczenia roboét tj. podpisania korficowego protokotu odbioru robét.

5. lJezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy, na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej
formie - zwrot nastgpi w wysokosci nominalinej.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiajgcy wystapi do
Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z
dotychczasowej gwarangji (poreczenia) nalezytego wykonania Umowy.
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§ 15.
Doreczenia
1. Wszelkie oéwiadczenia Stron w czasie wykonania Umowy musza by¢ doreczone albo wystane na

adres Stron lub odpowiednio adres e-mail okreslone w Umowie, przy czym Strony zobowigzuja
sie do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenc;ji.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji
wysylanej na podany adres bez dorgczenia, uwaza sig korespondencije za doreczong w dacie jej
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§16
Ohbowigzek informacyjny
1. Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej RODO,
informuje, ze

Tozsamos¢ i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z udzieleniem zaméwien
publicznych jest Urzad Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandéwek, tel. 22 758 30
61, e-mail: miasto@milanowek.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych kontaktowaé sie mozna
z Inspektorem Ochrony Danych Panig Joanng Trusifska za posrednictwem poczty e-mail:
biuro@inbase.p! lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.

3. Celi podstawa prawna przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury udzielenia
zamodwienia publicznego, w szczegélnosci weryfikacja okolicznosci uzasadniajgcych wykluczenie
Wykonawcy z postepowania. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego
na administratorze.

4. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celéw okreslonych w
pkt3 , czyli przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku wykonawcéw, ktérym Zamawiajacy nie udzielit zamdwienia. W przypadku
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza: okres réwny okresowi
gwarancji i rekojmi, nie krotszy jednak niz do dnia rozstrzygnigcia roszczer stron.

Dane oscbowe s3 archiwizowane zgodnie z instrukcjg kancelaryjna obowiazujacg u
administratora oraz ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorcow:
/ 35
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Dostep do danych osobowych moga uzyskac organy lub podmioty upowainione na podstawie
odrebnych przepisow, a takze podmioty, ktére na podstawie zawartych przez administratora
umow, $wiadczg ustugi zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych.

. Prawa 0s6b, ktérych dane sg przetwarzane:

Osoby, ktorych dane osobowe sg przetwarzane przez Urzad Miasta Milanéwka w zwigzku
z udzielaniem zaméwien publicznych maja prawo do zfozenia wniosku:
na podstawie art. 15 RODO o dostep do danych oraz moga zadac¢ od administratora informacji
o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw,
o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informaciji
majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegbinosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu;

na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie {(poprawienia) danych, ktdre sg nieprawidtowe lub
niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupeinienia danych
osobowych nie moze skutkowad zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowient umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamdwien
publicznych oraz nie moie naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

na podstawie art. 17 RODO o usunigcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystapienie z zgdaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu
zakohiczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu;

na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane
przetwarzane s na podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany.

na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jezeli podstawa
przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora.
Administrator nie bedzie juz mogt przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze, ze
istnienie wainych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, ktore wedtug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktdrej dane dotyczg
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczei.

Gdy przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktérej dane dotycza, maja
Panistwo prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza
przepisy prawa.

Zamiar przekazania danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej:

Dane nie bedy przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej

\
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z wylaczeniem sytuacji wynikajacych z przepiséw prawa.
. Informacja o wymogu podania danych:

Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator
nie bedzie podejmowac decyzji w sposob zautomatyzowany, w tym profilowad przetwarzanych
danych osobowych.

§17
Postanowienia koficowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Pzp, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Zamawiajacy | Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji Umowy lub pozostajacych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowg, na drodze negocjacji.

. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sagdowg, zobowigzana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania
cywilnego, tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

37



Zataczniki:
1. Odpis KRS,

. Oferta Wykonawcy,

Mazowsze.

serce Polski

2
3. Program funkcjonalno-uzytkowy,
4

. SWZ z zatacznikami do niej, a takze wszelkimi odpowiedziami na zadane przy Wykonawcow

pytania.

Przygotowata: Sylwia Jabtoriska
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