Postgpowanie przetargowe nr ZP.271,7. TOM.2018
Przebudowa ulic: Dtugiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego.

UMOWA NR W/272/180/TOM/182/18
CZESC I - Przebudowa ul. Dlugiej wraz z budows odwodnienia

zawarta w dniu 10 kwietnia 2018 roku, w Milanéwku
pomigdzy:

Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

zwang w dalszej cz¢sci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowana przez:

Panig Wiestawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,

a
Panem Markiem Bogackim zamieszkalym w Skubiance (kod pocztowy 05-140), przy ul. Przysztosci 1, i
Panem Tomaszem Bogackim zamieszkalym w Lesznowoli (kod pocztowy 05-506), przy ul. Okreznej 55,
prowadzacymi wspdlnie dzialalno$¢ gospodarcza w formie spélki cywilnej pod firma M.T.J. M.T.
Bogaccy s.c. w Lesznowoli (kod pocztowy 05-506), przy ul. Okreznej 55, NIP 1230764109, REGON
013028959, zwani w dalszej czgdci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowani przez:

Pana Marka Bogackiego

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sa dalej Iacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

§ L. TRYB POSTEPOWANIA
Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w Czeéci I postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest Przebudowa ulic: Dlugiej, Sosnowej,
Granicznej, Kochanowskiego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:
ZP.271.7.TOM.2018 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo saméwiesi publicznych
(tj- Dz. U. z 2017 1. poz. 1579 ze. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé: Przebudowe ulicy Dtugiej wraz
z budowg odwodnienia w Milanéwku zwang dalej , przedmiotem umowy”.

2. Szczegbly wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz zastosowanych materialéw

zawarte sq w:

1) ,,Dokumentacji projektowej” - stanowiacej zafgcznik nr 2 do Umowy,

2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych” (STWiORB) -
stanowiacej zafgcznik nr 3 do Umowy,

3) ,,Przedmiarze robdt” - stanowiacym zafgcznik nr 4 do Umowy, lacznie zwanych dalej
-dokumentacjg techniczng”.

3. DPodstawa zawartej] Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 20 marca 2018t., stanowiaca zatgcznik nr
1 do Umowy.

4. Realizacja robét bedacych przedmiotem Umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej jako:
,harmonogram”), ktéry bedzie stanowil zafgcznik nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy opracowaé projekt harmonogramu
iuzyska¢ — w ww. terminie - jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze
Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od przedlozenia
mu przez Wykonawce projektu harmonogramu, a Wykonawca zobowiazany jest uwagi te uwzglednic.
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5. W kazdym przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zmian do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzenia 1 stosowania si¢ do zmian 1 przedlozenia Zamawiajacemu
zmienionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego zmian,

6. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
technicznej.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczna i nie wnosi do niej zastrzezefi oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego 1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wrykonawca uznaje, ze dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznym,
osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa 2z mnalezyta starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowlazujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem.

11. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy
1urzadzenta, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrbach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom dokumentacji techniczne;.

12. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnif na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
dotyczy os6b, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt
budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujacych prace fizyczna (rozumiang jako
wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwiazanych z poslugiwaniem sie
okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania
czynnosci administracyjno — biurowych), w szczegdlnosci zwiazana z budowsa nawierzchni drogowej
(w tym nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych).

1) Wykonawca (lub Podwykonawca) nie p6zniej niz w dniu zawatcia umowy z Zamawiajacym przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob skierowanych do realizacji czynnosci, o ktérych mowa powyzej ze

wskazaniem imienia 1 nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat / cze$¢ etatu). Osoby
te musza bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwlocznie, nie p6zniej
niz w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednoczesnie:

a) Wykonawca zobowiazuje sig, 1z czynnosci okreslone powyzej beda w calym okresie realizacii
umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy;

b) w dacie zawarcia Umowy z Zamawiajacym oraz na kazde Zadanie Zamawiajacego (w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie wymagaf dotyczacych
wykonywania (okreslonych powyzej) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, w szczegblnosci zanonimizowane kopie uméw o pracg lub o$wiadczenie wlasne
Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

¢) Oswiadczenie wlasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
powyzsze czynnosci powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
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tych 0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej

do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
Wykonawca ma obowiazek, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa
w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagafi Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 12.
Przedstawienie dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) lit. b nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie ktétszym niz 3 dni robocze.
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w lit. a) moze podjaé decyzje o przeprowadzeniu kontroli
w szczegolnosci poprzez poinformowanie Pafistwowej Inspekciji Pracy (PIP).
W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopetnienia warunku
dotyczacego koniecznosci wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b)
lub przedtozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku, Zamawiajacy naliczy stosowne kary
umowne, ktérych wysoko$¢ zostata okre§lona w Umowie.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcéw do zatrudnienia wskazanych oséb
na umowg o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekladania
stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do Podwykonawcéw.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia 0os6b na podstawie uméw o prace.

13.W ramach zawartej Umowy Wykonaweca jest zobowiazany podjaé wszelkie czynnosci zmierzajace do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;
2)  na czas prowadzonych robdt - wykona¢ i uzgodni¢ zmiang organizacji ruchu.

14. Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji rob6t budowlanych bedzie przestrzegat

1.

wymogdéw w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu zgodnie z projektem

zagospodarowania zieleni oraz zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego zawartymi w tymze

projekcie, w szczegélnosci poprzez wykonywanie robét inwestycyjnych pod uprawnionym
nadzorem ogrodniczym — o terminie rozpoczecia nadzoru nalezy powiadomié Referat

Ochrony Stodowiska i Gospodarki Zielenia, a po jego zakoficzeniu przedlozy protokél z

realizacji tego nadzoru zawierajacy w szczegdlnosci:

1) sposéb wykonywanych zabezpieczen (np. wygrodzenia systeméw korzeniowych,
zabezpieczenia pni drzew, tymczasowe drogi, zabezpieczenia korzeni w wykopach, itp.);

2) dokumentacj¢ fotograficzna wykonana przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac oraz
z kazdego z etapéw ich realizacji. Protokél stanowi¢ bedzie element dokumentacji
powykonawczej, musi by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, uprawniony
nadzér ogrodniczy oraz przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Zielenis.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: Pan Lukasz Stgpienn — Gloéwny Specjalista w Referacie Technicznej
Obstugi Miasta, Pani Dorota Niedzielska — Glowny Specjalista w Referacie Technicznej
Obstugi Miasta,

2) po stronie Wykonawcy: Pan Marek Bogacki,
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3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Waldemar Ozimek.
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczefl w wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu

Umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot Umowy,

uzgadniania form 1 metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialant koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowry.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywal sie bedzie droga korespondencji pisemnej i/lub
elektronicznej.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okteslonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsq personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w tetminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od wymaganych przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie pézniej
niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia tobot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu
do Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia Umowy, najpézniej do dnia
28.09.2018 .

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru cz¢éciowego lub — odpowiednio - koncowego, potwierdzajacy,
ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, wymaganiami
Zamawliajacego oraz powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO
1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw.

1)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o pojawieniu si¢ Podwykonawcoéw (smiana osob,

danych kontaktowych Podwykonawcow, lnb oséb do kontaktiw g nimi) w trakcie realizacjii Umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat Podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na

zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,za zgodnosé
z oryginafem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za 3g0dnost 3 oryginatems” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,za zgodnoss
g oryginaten?” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej ptzedmiotem sa roboty
budowlane, w tetminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o Podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,za zgodnosé 3 oryginater” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisdéw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartoéci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z
wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbidr dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

racowala: Ewelina Piekarczyk
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7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za 3godnosé 5 oryginaters” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okteslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za 3godnoss g oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt1.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczona ,,za ggodnosé g oryginaten’” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,za ggodnosé g oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,5a 3g0dnosi 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia s3 dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub

przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdéwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,3a 3godnosé 5 onyginaters”, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpostedniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
kr6tszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

13.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$c sie nalezy, albo

Opracowala: Ewelina Piekarcsyk
lasyfikacia budsetowa: Dziat 600/ Rogdsgal 60016/ § 6050




Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.7. TOM.2018
Przebudowa ulic: Diugiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego.

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 11 lub konieczno$é¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%

warto$ct Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawecy.
16. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres rob6t powierzonych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$é tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece;
6)  okres gwarancji, warunki platnodci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
17.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej 54 sgodnoié 3
oryginater” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.
18. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcdw.
19. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czedci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowat z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
20. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
21.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegSlnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi ptzedmiotu umowy zostaly uregulowane.
22. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczna warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: 1182 426,68 zt brutto (sfownie:  jeden
milion sto osiemd3iesiqt dwa tysiqee cterysia dwadiiescia sesié gtotyeh 68/100), zawierajaca 23 % VAT,
961 322,50 zl netto.

2. Wskazana w ust. 1 warto$¢ wynika z Oferty Wykonawcy.

3. Wartos¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okoliczno$ci okre§lonych w § 15 ust. 2 pkt 4).

4. Strony ustalaja, Ze obowiazujacq forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.

5. Warto§¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawece, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
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1)  koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zamoéwieniem;

2) koszty robot przygotowawczych, w  szczegblnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy;

3)  koszty innych prac okreslonych w Umowie oraz w dokumentacji techniczney;

4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot;

5) koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie;

6) koszty wykonania niwelacji terenu;

7)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

8) koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu

9)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 1 dokumentacji powykonawczej;

10) koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;

11) podatek VAT.

6. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci roboét podlegajacych zakryciu i robdét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych 1 koficowego,
2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, nalezy

w szczegdlnosci:

1)  przediozenie kosztorysu ofertowego w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2)  protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

4)  powolanie Kierownika budowy i/lub kietownikéw robdt posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

5) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

0) wytyczenie geodezyjne obiektow w tetenie,

7)  przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z dokumentacja techniczna,

8)  przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

9) zotganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

10) ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

11) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

12) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowe]j organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robdt. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadaé stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja techniczna,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich cze$ci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
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w razie niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataci,

zapewnienie  wstgpu na  plac  budowy wylacznie osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadafi
okreslonych ustaws — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw rédznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ , koordynatora” z wiasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (Mub inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materialéw Wykonawey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt,

przeprowadzenie  wszelkich ~ wymaganych — przepisami préb, sprawdzed 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej obejmujacym
odpowiedzialno§¢ za produkt i wykonang robote budowlana, a takze odpowiedzialno$é
w stosunku do 0s6b trzecich na czas realizacji Umowy,

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz 2z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletng dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jegels dotyegy), protokoly badafi i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
dla zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, kostki kamiennej, sprawozdanie z
badania skladu iwlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obslugi instalacji (jegeli dotyeg)), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jegeli dotyezy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

Wykonawca poinformuje mieszkancéw ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy

informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejscia w teren
z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy réowniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym
terminie wej§cia w teten w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta

Milandwka.

Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystapieniem do robdt

zobowiazany jest do powiadomienia wlascicieli sieci o zamiarze prowadzenia roboét. Wykonawca

powinien wyegzekwowa¢ od wladcicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sig
Dpracowata: Liwelina Piekarcyk :
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w zasiegu objetym pracami na terenie Miasta Milanéwka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacji
odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiadcicielami urzadzen.

5. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzen znajdujacych si¢ w pasie drogowym
w zwiazku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

6. Wykonawca musi wziaé pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczent geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

8. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego (w ragie  wysiqpienia  takig  powinnost)  dokona
zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (np. w swiagkn 3 konieczng pryebudowd) w sieci badz urzadzenia
pozostajace w zarzadzie, eksploatacji przez podmioty trzecie, a takze zleci realizacje przebudowy badz
nadzoru nad takimi przebudowami przez wlasciwe instytucje, o 2 bedzie to wymagane.

9. Szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w Umowie, zostaly opisane
w dokumentacji techniczne;j.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

11. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych 1 nalozonych w trybie administracyjnym.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidtowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru cze$ciowego (I-III) lub —
odpowiednio - korficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczna, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czg¢$ciowe za wykonanie rob6t budowlanych (ygodnie 3 harmonogramen

rRec0wo-finansowynr) przy czym:

a) I protokol odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 30 % zakresu prac;

b) II protokét odbioru czgsciowego po wykonaniu ok. 60 % zakresu prac;

c) I protokél odbioru czedciowego po wykonaniu ok. 85 % zakresu prac;

d) Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokolu odbioru
koficowego.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania sie
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz z ewentualnych
umow o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania czesci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, tealizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem utregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

rqeowala: Ewelina Piekarcgyk
yfikacia budietowa: Dzzat 600/ Rogdzial 60016/ § 6050
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Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzieni zaplaty uwaza si¢ dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

0w N o

Odbior koficowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robét wraz z przekazaniem

Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemnej. Do
zgloszenia gotowosci Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zaméwienia wraz kompletna dokumentacja powykonawczg oraz iloscia wbudowanego matetiatu.

11.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoficzenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwierdzons przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokolu
odbioru koficowego.

12. Wykonawca w ciagu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie nie pézniejszym
niz 7 dni kalendatzowych od daty zawiadomienia go o zakoficzeniu prac i osiagnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

14. Zakoficzenie robot stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole odbioru
robot.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze przedmiotu umowy zgloszonych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w calosci,
nie wykonal wymaganych préb 1 sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

18.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwietdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.

19.Szczegdly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegélnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

20. Wykonaweca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

22. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;j.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

3

Opracowala: Ewelina Piekarcgyk //%

lasyfikaga budietowa: Dzial 600/ Rogdzial 60016/ § 6050 y %
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§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 60 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwatrancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktorych przyczyna sa wady tkwigce
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okre§lonym w
ust. 3 jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

5. O wyktyciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpdZniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunig¢ta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna sie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwioki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawniefi z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podja¢ czynnosci
w celu usuniecia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarandji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.Po zakomniczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosdci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
118 242,67 zXotych (stownie: sto osiemnasiie tysigey dwieseie cxterdziesei dwa stote 67/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej przed podpisaniem Umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % warto$ct wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez Wykonawce oraz
stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczeft Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Opracowata: Ewelina Piekarcgyk
Klasyfikaga budietowa: Dsziaf 600/ Rogdziat 60016/ § 6050
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- W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
do dnia faktycznego zakoficzenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w sytuacji, o ktore;
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokotu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koficowej.

- Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawecy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci
nominalnej.

. W przypadku nieptzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

- Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) zazwloke z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych opdznienia, liczone za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy w okresie
kolejnych (po dniach wskazanych w ust. 2 pkt 1) lit. a) 30 dni kalendarzowych zwloki,
liczone za kazdy rozpoczety dzieri zwloki,

¢ 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, liczone za kazdy
nastepny dziefi zwloki, po uplywie terminu okre§lonego w ust. 2 pkt 1) lit. b);

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za niewywiazanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 12 Umowy dotyczacego zlozenia przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okte§lonych czynnodci przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwiazanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy (np.: poprzeg Sadanie gtogenia
w terminie okreflonym preg Zamawiajaeego, doRumentn, 3 Ridrego bedzie wynikato, czy okreslone cgynnosii
wykonywane sq pre3. pracownikow atrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie anonimizowanych
umdw o pracg, oswiadezente wiasne Wykonawey i1p.);

4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 12 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto oktreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek;

Opracowala: Ewelina Piekarczyk

Lasyfikagia budietma: Dial 600/ Rozdzial 60016/ 6050
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5) zazwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu w stosunku do terminu okreslonego § 2
ust. 4 Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, liczone za kazdy rozpoczety dziefi zwloki;

6) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inna osobe niz wskazana
w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy i zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek;

7) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

8) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosct:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umows
o Podwykonawstwo,

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy nastepny
dzienr zwloki liczonej zgodnie z umows o Podwykonawstwo;

2) za_ brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,x¢ godnoil 3 oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokoséci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem pos$wiadczonej ,,3a godnosé 3 oryginatens” kopii

projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzief opdznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) Umowy, w wysokoséci 1% wartoéci tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — w tym dniu,
2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki lub opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu shuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.

0
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7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z Umowy (g nalegnosti wynikajacych 3 faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Pzp i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli

druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia Umowy.

2. Do podstawowych naruszed, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calodci lub

czesct Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)

2)

3)

4)

5

6)
7)
8)
9)

10)

11)

Opracowala: Ewelina Piekarczyk
Klagyfikacia budsetowa: Dzzat 600/ Rozdzzal 60016/ § 6050

Wykonawca niewladciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnoici,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb  niezgodny
z dokumentacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okre§lonych
w Umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowiacego
podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu,

Wykonawca natusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegblnosci Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony srodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendatrzowych,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu zaméwienia na okres
dhuzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego,

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6t w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno§¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku prawo
odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania,

Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia,

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarcze;

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas jej realizacji,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poslugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane,

b) braku przedlozenia poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

. b
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c) koniecznoéci  wielokrotnego  (min.2-krotnego) ~ dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 15 niniejszej Umowy
lub koniecznodci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5,00 % wartosci
niniejszej Umowy.

12) Wrykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego  programu  haprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowief;

13) Wykonawca podzleca calos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)  zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czedci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okreSlone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy,

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce,

3) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
rob6t wg. stanu na dziefi odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy,

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone,

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartos¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materialéw i urzadzen spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej
i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od
Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie

ribonala: Enelina Piekarcgyk
caga budselowa: Dgjal 600/ Rogdzaat 60016/ § 6050
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wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych
szkod przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

1.1

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie o§wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i muszg

by¢ dorgczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencij.

W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnost si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady

1 opakowania powstale przy wykonywaniu robét. Materialy pochodzace z rozbiérki stanowia wlasnosé
Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone Zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21.), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 t. poz. 519 z pdzi. zm.), ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 150).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é dokonania zmian
postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
Strony dopuszczaja zmiany postanowieni niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoriczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnodci przez:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

€) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnodcia oraz ktdrym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie ugnaje sig za sife wygsza: mnigjsenia podazy jakichkobviek materiatdw
b wrzadzern koniecznych do  realizagi predmiotu umowy,  trudnosei w gatrudnieniu  pracownikow

Opracowala: Ewelina Piekarczyk
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0 kwalifikacjach niegbednych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego wrostu cen materialow lub nrzadzen
niezbednych do realizaci predmiotu umowy;

f)z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania Umowy lub przerw powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania robét dodatkowych lub  zamiennych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegélnodci nastepujacymi okolicznodciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 2z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztoéw eksploatacji wykonanego ptzedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zamdwienie publiczne;

4)  pozostale okolicznosci powodujace mozliwo$é zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnoéci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zaméwienia, co
w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamdwienia;

) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i uslug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a2 warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,.silq wyisza’), grozacych
razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) wprzypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Opracowata: Ewelina Piekarcyk
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Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem  realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiane zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny whiosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Niezlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreflonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie sie do
zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyze;j.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawniefi, informowaé sie wzajemnie 0 wystapieniu
okolicznosci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

- Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beda stanowié podstawy

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okre§lonym w ust. 2 pkt 4) lit. c), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O  wystapieniu  okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

7

obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.
Zmiana zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim bad?
bezposrednim zwiazku z Umowsa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego, tj.
do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralng czesé.

Opracowala: Ewelina Piekarciyk
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8. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zataezniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawey

2)  Dokumentaga projektowa

3)  STWiORB

4)  Przedmiar

5)  Harmonogram reczomo-finansowy
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