Fosiepowanie proctaromee 18 ZP LI TOILI0T S,
R t ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i praebudowa drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugief”

Umowa nr W/272/ 4.0 romy. 146, 2019

zawarta w dniu /@0‘319 .. roku, w Milanéwku
pomigdzy:
Gming Milanéwek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,
zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:
Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka,
przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milanéwka,
a
_Przedsigbiorstwo Transportowo-Handlowo-Ustugowe ,,PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk,
z siedzibg w Milanéwku (05-822), przy ul. Krélewskiej 21,
NIP: 5290015715, REGON: 010508162
zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez: Pana Piotra Pacholczyka
Zamawiajacy i Wykonawca zwani s dalej facznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia 28.08.2019 r. w/w
Wykonawcy ztozonej do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest remont wlicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: "Budowa
i preebudowa drdg wraz 7 uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej
i Dlugiej", dalej w tresci jako: ,,zamdwienie publiczne’’ lub ,,przedmiot Umowy”’, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.18. TOM.2019.SJ. na podstawie przepisdéw
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (t]. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.), dalej jako ,,ustawa Pzp”.
§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy zgodnie ze
zlozong oferta stanowiacg zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. wykona remont ulicy
Jesionowej, w zakres, ktérego wchodzi, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

1) Poczatek opracowania w km: 0+000.00 do km: 0+054.80 (PLK — poczatek tuku
kotowego) zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 3,60 m do 5,10 m o przekroju
dwuspadowym z pochyleniami wynoszacymi 2%. Nawierzchnia na tym odcinku
wykonywana bedzie w opornikach na calej szerokosci pasa drogowego z plyt azurowych
typu MEBA o wymiarach 60x40x10. Od km: 0+054.80 PEK do kofica opracowania km:
0+223.63 zaprojektowano jezdnie o szerokosci na tuku 5,10 m oraz na prostej 4,50 m
o przekroju dwuspadowym z pochyleniami 2%. Nawierzchnia na tym odcinku wykonana
jest z kostki betonowe;.

2) Szerokosci zjazdéw dostosowane zostaty do szerokosci bram, a w miejscach potaczenia
z jezdnia zastosowano skosy 1:1. Krawedzie jezdni ograniczono opornikami drogowymi
betonowymi wtopionymi, a zjazdéw obnizonymi opornikami betonowymi.

3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest rowniez
zrealizowag:

— roboty przygotowawcze — odtwarzanie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
rOéwninnym,

— roboty ziemne — wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V,

— podbudowy — korytko wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza, podsypka
cementowo-piaskowa, warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

— nawierzchnie — z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

— oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu,
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— elementy ulicy — krawezniki betonowe, chodniki do furtek.
— odwodnienie korpusu drogowego — wykonanie pobocza z kruszywa,
— inne roboty — nawierzchnia z plyty azurowej 60x40x10.
Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca robdt powinien
wymienié:
— skrzynki zeliwne do zasuw z prefabrykowana podstawa betonowsg (9 szt.),
— skrzynki Zeliwne hydrantowe z prefabrykowana podstawa betonows (4 szt.),
— wlazy do studni DN1200 z wypelnieniem betonowym D400 DO600 H115,
pozycjonowane
6 szt.),
— wilazy do studni DN315 D400 typu Wavin z teleskopem i uszczelkg (2 szt.).

2. Szczegbly wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz wymaganych
do zastosowania materialtéw zawarte sa w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik
nr 2 do umowy.

§2.
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a
tiret pierwsze, dalej zwanego ,,harmonogramem’’ zat. nr 3 do umowy,

protokolame przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacja
przedmiotu umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego,

sprawdzenie ilosci otaz jako$ci robét podlegajgcych zakryciu i robét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czgsciowych i koficowego oraz odbioru ostatecznego.

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, nalezy

w szczegblnosci:
1)  przedtozenie harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem

naliczenia kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5 umowy, na okoliczno$é powyzszego:

a) wykonawca w rzeczonym terminie, 7 dni, uzyska akceptacje harmonogramu przez
Zamawiajacego, w tym zakresie bedzie uczestniczyt w spotkaniu koordynacyjnym
wyznaczonym przez Zamawiajacego celem oméwienia zaleceri sporzadzenia
harmonogramu pod rygorem wymierzenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 10
umowy. Ponadto:

— od momentu przedlozenia harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 3 dni
roboczych ztozy uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje jego tresé,

— w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobligowany jest je
uwzglednié i najpézniej w terminie do dwéch dni roboczych od momentu otrzymania
uwag przedlozy¢ harmonogram do akceptacii,

b) w przypadku wskazanym w lit. a firet drugie procedure opisang w lit. a tirer pierwsze
stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku powtérzenia procedury
zatwierdzania harmonogramu, co najmniej dwukrotnie, z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, jak np. nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego, wydhizanie termindéw
realizacji poszczegélnych etapéw zaméwienia lub takie zaplanowanie prac, ktére rodzié
bedzie mozliwos$¢ naruszenia terminu, o ktérym mowa w § 6 umowy, Zamawiajacy
naliczy karg umowng zgodnie z przestankami okre$lonymi w § 12 ust. 2 pkt 5 umowy,

c) realizacja rob6t bedacych przedmiotem umowy musi byé przeprowadzona zgodnie
zatwierdzonym harmonogramem, w przypadku odstepstw czasowych lub rzeczowych
w realizacji przedmiotu umowy, a niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, beda one
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traktowane jako nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy oraz obarczone z tego
tytulu sankcjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 pkt 6 umowy,

2) przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego
Wykonawcy sporzadzonego metodg kalkulacji szczegblowej, w wersji elektronicznej (program
Norma lub kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji papierowej pod grozbg sankcji
okreslonej w §12 ust. 2 pkt 5 Umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku nie uwzglednienia
w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkéw
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okre$lonych niniejszg umowa
i wynikajgcych z dokumentéw, powstate réznice stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie
skutkujg zwigkszeniem Wynagrodzenia,

3) powotanie na kierownika budowy osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy wg wytycznych

SIWZ, posiadajgcej niezbedne uprawnienia budowlane i w tym zakresie:

a)zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Akceptacja przez Zamawiajacego bedzie wrazona wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
przez Zamawiajacego i zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem § 12 ust. 2
pkt 7,

b) Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w lit. a nie
pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét, jak
réwniez obarczona bgdzie sankcja umowna okre§long w § 12 ust. 2 pkt 1,

4) szczegblowe zapoznanie sig, przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgloszenia
robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami,
zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami wlasciwych shizb oraz uwzglednienia warunkéw
realizacji wynikajacych z ww, dokument6w;

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) zapewnienie niezbgdnej obshigi geodezyjnej przez co rozumieé nalezy m.in.: wytyczenie
geodezyjne obiektéw w terenie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

7) wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, w tym wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét (STWiORB), warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych
przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty musza byé wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzeh oraz bhp, przy uzyciu
sprzgtu, urzadzeh i materialtéw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekécie umowy, z zachowaniem
wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
zapewniajacych pracownikom $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzgodnieniami
wpisanymi do dziennika budowy. Ponadto przedmiot umowy musi zostaé wykonany zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym regulujacymi materie przedmiotu umowy,
w szczegOlnosci zgodnie z:

— ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze
zm.),

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 ze zm.),

— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019
poz.1396 ze zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266
ze zm.),

— ustawg z dnia 14 grudnia 2010 1. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 701 ze zm.),
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— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. nr 108 poz. 953 ze
zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1126),

wykonanie przedmiotu umowy z materialtéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowiazujacych przepiséw prawa oraz do przekladania
Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powolani przez niego
Inspektorzy Nadzoru maja prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowa¢ z uzytych wyrobdw, jezeli nie beds one zgodne z obowiazujacymi przepisami,
normami, wymogami STWiORB oraz projektu, a takze z tych czesci robot, ktérych one dotycza.
Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczefi wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz., a takze ponoszenie kosztéw
ich doprowadzenia i zuzycia, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, w tym réwniez strzezenia mienia pozostawionego
na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego
si¢ do uzytkowania,

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;
i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnoéci za szkody wynikle
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnieh z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzoréw
technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru niezbednych do przekazania
obiektu do uzytkowania i eksploatacji,

udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego w celu omawiania
probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien, pod sankcja naliczenia kary umownej
zgodnej z §12 ust. 2 pkt. 10 Umowy,

prowadzenia rob6t w sposéb nie zaklécajacy spokoju okolicznych sgsiadéw i nie powodujacy
szkéd, w tym zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé,
przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, $wiadectw i innych dokumentdw
stwierdzajacych jako$é wbudowanych materiatéw,

zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania
jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci robét wykonanych z tych wyrobéw,

zapewnienia wiasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego sie
na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym rdwniez
przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody powstatej
w wyniku prowadzenia robét,

ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za przedmiot Umowy do czasu jego koficowego odbioru.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koficowego,
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tj. utrzymywanie ich w ciggu calego okresu trwania robét w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie,
dostosowania si¢ do ograniczen obcigzefi osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za: wlasciwe oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég
w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem
i na wlasny koszt,
w przypadku konieczno$ci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z whasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich rob6t zwiazanych,
z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja, w tym wiasciwe
oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych
drég w czystosci, wg uzgodnionych projektéw,
utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku
wykonywania robét beda wywozone przez Wykonawce na biezaco w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadaé i przekazywaé na biezaco
Zamawiajacemu  dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez  skladowiska
i dokonanie stosownych optat,
pozyskanie ~ wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wywozu
materialéw pochodzacych z rozbidrki,
ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztéw
zwigzanych z ewentualng potrzeba pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem
budowy, kosztéw zwiazanych z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztéw poboru
niezbgdnych mediéw, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekéw,
stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t, norm
i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaly Wykonawce,
uzgodnienia z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czesci terenu
koniecznej do przeprowadzenia robét oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,
zapewnienia w razie konieczno$ci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbiotow przez
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu,
prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej w 1 egz. w formacie
otwartym: ,,dwg”, ,,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od charakteru dokumentacji) oraz w formacie
zamknietym ,,pdf”, nie pozniej niz na 5 dni przed zgloszeniem do odbioru koficowego wraz z:
— dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
— gwarancjami producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz urzadzenia
techniczne,
— niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkéw
trwatych do eksploatacji i na majatek whasciwym jednostkom organizacyjnym,
— Wwymagang inwentaryzacja geodezyjna,
— rozliczeniem zadania w podziale na powstale skladniki majatkowe zgodnie z Klasyfikacja
Srodkéw Trwatych,
— pozostalymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,
przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich wladcicielom lub
zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koficowym,
uporzadkowania terenu budowy niezbgdnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien
odbioru koncowego,
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uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu,

w tym w szczegblnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi,

w razie koniecznoéci wymiany gruntu, odwodnienia wykopéw oraz wykonanie wszelkich

tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

terenu budowy oraz terendéw przylegtych,

uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopéw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia umowy

cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wéd z pompowania wykopéw,

wszelkie materiaty lub urzadzenia przed wbudowaniem musza bezwzglednie uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego po uprzedniej opinii ustanowionego inspektora nadzoru. Warunkiem uzyskania

akceptacji jest przedtozenie wniosku materialowego szczegélowo opisujacego charakterystyki

danego zasobu wraz z dokumentami po$wiadczajacymi zgodno$é materialéw i urzadzen

z wymogami opisanymi w dokumentach zamdéwieniowych (projekt, specyfikacje techniczne,

inne), w szczegdlnodci atestami, wynikami badan laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami

zgodnodei (w zaleznosci od wymogéw indywidualnie okreslanych przez zamawiajacego lub

ustanowionego inspektora nadzoru) pod grozba naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 2

pkt 12 Umowy,

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich

nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastgpstw nieszczgsliwych wypadkéw oraz strat

w wysoko$ci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co

najmniej okres rozpoczecia rob6t, az do odbioru koficowego. Wykonawca dostarczy kserokopie

zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,,za zgodnos$é z oryginatem” Zamawiajacemu,
najp6zniej przed wprowadzeniem na teren robot,

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca rob6t winien dokonad regulacji wiazéw zeliwnych na

studniach betonowych przy uzyciu nowych pierécieni dystansowych od pokrywy betonowej

studni do uzyskania projektowanej rzgdnej nawierzchni drogi. W przypadku studni typu Wavin
nalezy zastosowaé pierscieni odcigzajacy lub podbetonowanie wiazu,

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane przez

caly okres realizacji przedmiotu Umowy,

w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace Wykonawca lub odpowiednio

jego podwykonawca zobligowany jest zatrudni¢ osoby wykonujace czynnosci polegajace

na faktycznym wykonywaniu robét budowlano - drogowych, w tym szczegdlnoéci prac
zwigzanych z budowa nawierzchni drogowej, w tym nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw
indywidualnych, itp. (z wylaczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadania stosownych
uprawniefi do pelnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), byly wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

Osoby te musza braé udziat w realizacji zaméwienia. Wykonawca lub Podwykonawca

zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany

jest niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie.

Jednoczesnie:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢, iz czynnosci okreslone powyzej beda w catym okresie realizacji
umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

b) najpéZniej w dacie zawarcia umowy z Zamawiajacym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego
(w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 5 dni roboczych),
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie
wymagan dotyczacych wykonywania (okreSlonych powyzej) czynnosci przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoéci zanonimizowane kopie umow
o prace lub o$wiadczenie wiasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz
z Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy),

¢) o$wiadczenie wiasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
powyzsze czynno$ci powinno zawieraé w szczegllnosci: dokfadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
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liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

39) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub  wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 38 moze podjaé¢ decyzje
o przeprowadzeniu kontroli w szczegélnosci poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji
Pracy (PIP),

40) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia
warunku dotyczacego koniecznoéci wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 38 przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, badZ Wykonawca nie przedstawi dokumentéw
o ktérych mowa w lit. b lub przedtozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku,
Zamawiajacy naliczy stosowne kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostata okreslona w umowie,
41) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do zatrudnienia
wskazanych oséb na umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz do
dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie
kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisow np. w zawieranych
miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiazku réwniez w
stosunku do podwykonawcéw,

42) nieprzediozenie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracg

pracownikéw w okrelonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajgcego, lub
nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0séb na podstawie uméw o prace.

§3.
' OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oé$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcow lub oséb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy,!

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgSci robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami Iub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrzeé umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé do przedstawianego
projektu umowy zgod¢ Wykonawcey na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia pos§wiadczong ,,za zgodno§¢

z oryginalem” Kkopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane:
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1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodno$é z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formic pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢
z oryginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnmia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o Podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegdlnoéci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedfozonej poswiadczonej ,.za zgodno$¢ z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zapfaty
wynagrodzenia dhizszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to
z wartodci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli
dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu rekojmi
krétszego niz okres rekojmi oferowany przez Wykonawcg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbi6r
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca

. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia po$wiadczonej ,za zgodnosé

z oryginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadku okre$lonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za zgodnosé

z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub

ustugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy

w sprawie zam6wienia publicznego — niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50 000 zi,

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
pos$wiadczong ,za zgodnosé z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedtozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego;

3) Zamawiajagcy w szczeg6lnosci zglosi w_formie pisemnej zastrzezemia do przediozonej
po$wiadczonej ,,za zgodno$¢é z oryginalem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
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10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. JeZeli w przedstawionej
Zamawiajacemu, pos$wiadczonej ,za zgodno$é z oryginalem”, kopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia sa dtuzsze niz wskazane w tym ustepie,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
lub przedfozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce zambwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w tym ustgpie dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginalem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13, W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo

3) dokonaé bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Konieczno$¢  wielokrotnego  (min.  2-krotnego)  dokonywania bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

16. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu
rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres rekojmi, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

17. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej ,za zgodnosé
z oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Strona 9z 21

R



Postepowanic priciargine np L0 LASTON207v 8.
Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i preebudowa drog wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej"

18. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

19.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzyé wykonanie czeéci rob6t podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej

czesei do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmienié Podwykonawcg.

20.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

21.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu oSwiadczen Wykonawcey oraz
Podwykonawcéw o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

Wykonawca o$§wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego

§4.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o§wiadcza, ze:

— zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
postepowania przetargowego oraz w dokumentacji technicznej tj. zal. nr 2 do umowy,

-— zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng i nie wnosi do niej zastrzezefi oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

— uznaje, iz dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢,

— posiada do$wiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznym, osobowym
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,

— zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa z nalezytg starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramenm,

— zatrudnit na umowe o prace pracownikow w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 38 umowy.

§5.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego: Tomasz Hajdus, nr telefonu (22) 758-30-61, adres e-mail:
tomasz.hajdus@milanowek.pl oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez

Zamawiajgcego.
2) po stronie Wykonawcy: Piotr Pacholczyk, nr telefonu: oraz Monika Kacpura —
Pacholczyk, nr telefonu: adres e-mail: biuro@pacholczyk.pl

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Piotr Krasnodgbski.
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia budowlane
bez ograniczen w wymaganej przez Zamawiajacego specjalnoéci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowiagcych przedmiot umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie droga korespondencji pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:
biuro@pacholezyk.pl, oraz adres e-mail Zamawiajacego tomasz.hajdus@milanowek.pl

4, Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie
wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego o§wiadczenia Strony.

Strona 10 z 21



Postepewaric picewrgewe ur L0 8 TOVL IR N
Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa drég wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej”

§ 6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2019 r.,
przy czym za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoficzenia robdt objetych
niniejszag umowg wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koricowego.

1.

o

§7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Laczne wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze zlozona oferts, z tytuhi realizacji umowy ma
charakter ryczattowy i nie przekroczy kwoty 217 526,80 zt netto, 267 557,96 zt brutto w tym
wartos$é podatku VAT,
Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 15 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslone w SIWZ.

. Podstawa okreslenia ewentualnego Wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokoét

konieczno$ci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, a takze zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegélowej, zawierajacy pozycje dla rob6t zaniechanych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robét wynikajacych
z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego,
iloé¢ jednostek przedmiarowych zakresu rob6t podlegajacego zaniechaniu zostanie okre$lona
na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektows. Wynagrodzenie
za zaniechany zakres robét zostanie okre§lone na podstawie kosztorysu szczegélowego
sporzagdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyj$ciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych
skiadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach materiatéw budowlanych, elekirycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzgdzania oferty i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania
oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt

koniecznoéci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Zamawiajgcego, zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz kosztorysy sporzadzone przez

Wykonawce metodg kalkulacji szczegélowej, zawierajace zakres robét przyjety w kosztorysie

ofertowym, stanowigcym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robét podlegajacych

wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatéw - wedhug érednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
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3) ceny sprzetu - wedig $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawcg w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajacego zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektows. Wynagrodzenie za ten zakres
robét zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 4.

8. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedg stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie moze
ulec zmianie w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug,
— wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 1. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej bgdg miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

10. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystapieniem zmian, o ktérych mowa w
ust. 9, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiang wysokosci
Wynagrodzenia okreS§lonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czgéci Przedmiotu
Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajacym powinien
zawieraé uzasadnienie wraz z analiza wplywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamdwienia. Po
zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich
$rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawra Aneks do Umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej. Aneks obejmowat
bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty ztozenia wniosku, jednak nie wczesniej niz od
dnia wejécia w zycie przepiséw powotanych we wniosku.

§8.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem:

1) odbioré6w zanikowych — beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu
i sprawdzenia,

2) odbioréw czesciowych — beda roboty wykonane na podstawie harmonogramu, przy czym
odbiér nastgpi nie czesciej niz raz w miesigcu, do osiagniecia 90% zaangazowanie
finansowego umowy wynikajacego z §7 ust. 1 umowy,

3) odbioru koricowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego przedmiotu umowy, oraz
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

4) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie rekojmi,

5) odbioru ostatecznego — bedzie stan techniczny przedmiotu umowy po uplywie okresu
rekojmi.

2. W przypadku odbiordéw zanikowych:
1) Kierownik Budowy zglasza gotowo$é do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego,

2) wlasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonuja odbioru nie pdzniej niz w ciagu 3 dni

roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika Budowy.
3. W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang zgloszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania
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ww. rob6t poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego potwierdza, iz roboty zostaly wykonane w sposéb

prawidtowy, Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia robét do stanu przed ich odkryciem.

Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego stwierdza, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposéb

nieprawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia nieprawidlowo wykonanych robét

oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie robét, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie
pbzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie
do wpisu w ciaggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato osiagniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

Ustala si¢, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisje odbiorowsa

oraz wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od daty

osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty

nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usuniecia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie,

2) wad nie-nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania Kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z op6Znienia.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego jest przekazanie przez Wykonawce

kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej

ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego, jak réwniez innych dokumentéw
wymaganych w mys$] niniejszej umowy i obowiazujacych przepiséw. Kompletnosé dokumentéw
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokét, ktéry powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru korficowego, a koficzy

po uplywie 60 miesigcy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koficowego.

Zamawiajagcy wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi moze zazadaé od Wykonawcy

bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych

z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres

i rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt usungé wady we wiasnym zakresie lub przy

pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wplacenia

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow

usunigcia wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt

usuni¢cia wad przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaplaty pozostatych poniesionych kosztéw

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogélnych, to jest w my$l przepiséw

Kodeksu cywilnego.

§9.
WARUNKI PEATNOSCI
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w umowie, nastapi:
a) fakturami przejSciowymi — wystawianymi nie czeéciej niz raz w miesigcu, w oparciu

o protokoly zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
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Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Laczna wartos$¢
brutto faktur przejéciowych, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego
w paragrafie § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

b) fakturg koficowa — rozliczajacq pozostate wynagrodzenie, wystawiong — po zakonczeniu
i odebraniu przedmiotu umowy — na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury,
w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazafh wynikajacych
z niniejszej Umowy oraz uméw o Podwykonawstwo (jezeli takie zostana zgloszone).

3. W przypadku fakturowania czgéci lub calosci prac stanowigcych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey z zastrzezeniem
§3 ust. 1 umowy, warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz
z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonanej pracy.

4. Wynagrodzenic Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze, Wykonawca wystawi fakture na: Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanéwek, przy czym za dzieh zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze skorzystaé z odbioru faktur VAT wystawionych w zwiazku
z realizacja postanowien umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie elektroniczne;
realizowany jest za po$rednictwem internetowej platformy, z ktdrej po zarejestrowaniu sie,
mozna pobraé faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z przeslania faktury z platformy na
wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, NIP:
5290015715 i jest uprawniony do wystawiania faktur.

6. Termin zaplaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia do
siedziby UM Milanéwka prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty faktur uznaje si¢
dzief, w ktérym Urzad Miasta polecit swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze
rachunek, okreslona kwote.

§ 10.
REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi przez okres
60 miesigcy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreSlonym w ust. 1
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu,

. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie.

. Wykonawca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpoZniej w terminie 3 dni roboczych od
daty zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcg.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia izrealizowania go
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usuniecia wad we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.
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10.Strony Umowy dokonaja przegladu w okresie rekojmi co najmniej raz w roku, a stwierdzone
woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie na swoj koszt.
11.Po zakonczeniu okresu rekojmi Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczei Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
tzn. w kwocie 26 755,80 zlotych (stownie: dwadziescia szes¢ tysiecy siedemset piecdziesiat pigc
ztotych i 80/100) w pienigdzu przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania

protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy,

b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia rekojmi za
wady,

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 6 oraz okres
rekojmi za wady.

4. W przypadku zaistnienia okolicznodciach uzasadniajagcych wydluzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia lub
przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia w terminie na 30 dni przed uplywem terminu
waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku niezastosowania sie do tego
postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150 ust 8 ustawy Pzp.

5. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastgpi w
wysokosci nominalnej.

§ 12.
KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za opoznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia
w realizacji przedmiotu Umowy,

2) za opOznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady - w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy rozpoczety dzien opéznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) zaniewywigzanie si¢ ze zobowiazania zawartego w § 2 ust. 2 pkt 38 lit. b umowy dotyczacego
zlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych
czynnosci przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych
z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é kontroli zobowigzania
Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy
(np.: poprzez zgdanie zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu,
z ktdrego bedzie wynikalo, czy okreSlone czynnoici wykonywane sq przez pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.. kopie zanonimizowanych uméw o prace,
osSwiadczenie wlasne Wykonawcy itp.),

4) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopeinienia warunkéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 38 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

5) za opoOzZnienie w przedlozeniu lub aktualizacji harmonogramu lub kosztorysu w stosunku do
terminu okre$lonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub odpowiednio § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy
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w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

liczone za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia,

6) z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego jako zaistnienie
odstepstwa czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobg niz
wskazana w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy i niezaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci
10 000,00 zt, w realizacji ktérej nieprawidtowo$¢ nastgpila, z zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca delegowat do wykonywania funkcji kierownika budowy te samg osobg na wiecej
niz jednej czg$ci wowczas kara ta ulega przemnozeniu o t¢ ilo$é czesci,

8) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §7 ust. 1 Umowy,

9) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §7 ust. 1 umowy,

10) za nieobecno$¢ prawidlowo powiadomionego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na
naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 4, w wysokoéci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadku realizacji zaméwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu nie wykazat posiadania
wymaganego przez Zamawiajacego doswiadczenia jak rowniez w sytuacji gdy Wykonawca
polegajac na doswiadczeniu podmiotu za pomocs, ktérego wykazat spetnienie warunku
udziatu w postgpowaniu, wykonuje przedmiot zaméwienia samodzielnie, sitami wtasnymi bez
udzialu tego podmiotu na potencjal, ktérego powolywal sie na etapie weryfikacji
doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien realizacji przedmiotu zaméwienia bez
udziatu konsorcjanta posiadajgcego wymagane do$wiadczenie lub odpowiednio bez udziatu
podmiotu na zasoby ktérego wykonawca si¢ powolywat,

12) w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi okreslonemu w §2 ust. 2 pkt 34
umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) nieterminowej  zaptaty —wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych opéznienia, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia
liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opéznienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

¢) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
nastgpny dzien opéznienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego paragrafu w wysokosci: 1%
catkowitego wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dziefi op6znienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przediozenia Zamawiajacemu,

4) za przedlozenie Zamawiajacemu z op6Znieniem poswiadczonej ,.za zgodnoé¢ z oryginalem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dziefi opdznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w_zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 Umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opOdznienia.

4, W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje
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prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po

zaptaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwiloki lub opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach

zprzegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kar umownych z jego naleznosci

wynikajacych z faktur, a w przypadku naleznoéci z tytutu nieusunigcia wad wykrytych w okresie

rekojmi i konieczno$ci ich usunigcia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na

wystawienie faktury z tytutu powstalych z tego powodu naleznosci.

§ 13.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych

przez ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1025 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapié¢ od umowy, jezeli druga strona

narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od mowy w kazdym przypadku razacego naruszenia

postanowien umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowienn umowy zalicza si¢ w

szczegolnosci:

1) opdznienie w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla
tego etapu w harmonogramie przekraczajgce 14-dni kalendarzowych

2) stosowanie materiatéw nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajacych
sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od catoéci lub

czesci Umowy, zaliczajg si¢ w szczegOlnoscei nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa W sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieprzedtozenia do akceptacji
harmonogramu pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego, lub w innych
przypadkach okreslonych w Umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na
usunigcie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw
tego terminu;

2) Wykonawca narusza, obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy, przepisy prawa,
a w szczegblnosci Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagroZenie wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca hie udowodni stosownym
harmonogramem sporzgdzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania termindw realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w_tym przypadku
prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

4) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 6 umowy;

5) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadiodci lub zostat wydany nakaz zajecia
majatku  Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu umowy;

6) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia;
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7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w §2 ust. 2 pkt 35 i/albo
37 umowy.

8) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poshigiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/po$wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) braku przedtozenia pos$wiadczonej ,za zgodno$é z oryginalem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

3) koniecznoéci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 3 ust. 16 niniejszej
Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz
5,00 % wartosci niniejszej Umowy,

4) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci Ilub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktdére to prace zostaly okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron ninigjszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru

robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpézniej w terminie 14

dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychnnastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstgpil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robot wg. stanu na dziefi odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego
z zastrzeZzeniem jednak, ze jesli na skutek odstgpienia od realizacji umowy sporzadzenie
inwentaryzacji nie bedzie konieczne wéwczas czynnosci dokonane na skutek odstapienia
zostang utrwalone w formie protokohi ze szczegélowym opisem stanu realizacji robot
umozliwiajacym oszacowanie ich ewentualnej wartosci;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywiagzania sie Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajgcy dokonal odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$é

wykonanych rob6t oraz zakupionych materialéw i urzadzen spelniajacych wymagania

dokumentacji projektowej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.
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9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie
od Umowy.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkdd przez Zamawiajacego.

11.Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty byé kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

12.0dstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie o§wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej
i musza by¢ dorgczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okre$lone
w Umowie, przy czym Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw
do korespondencji.

2, W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji
wysylanej na podany adres bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem,

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze przedhuzyé termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

— szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— sily wyzszej, kleski zywiotowej,

— jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,

— niewypaldéw i niewybuchdw,

— wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

3. Jezeli wystapia zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegodlnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w formie opisowej
i wlasciwie umotywowane;j (protokét wraz z uzasadnieniem),

— gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia — zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy,
w szczegdlnosci terminu realizacji zaméwienia,

— dopuszcza si¢ zmiang umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcow

4. Zmiana umowy jest dopuszczalna réwniez w przypadku gdy nizej wymienione okolicznoéci beda

miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce tj. w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ushug

— wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

5. Zmiana umowy w przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ust. 4 jest mozliwa jezeli

6.

7.

wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian
zwréci sig¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia lub na wniosek Zamawiajacego.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyraZzong na pi$mie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okre§lonych w niniejszej Umowie.

§16.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta Milanéwka spehiajac obowigzek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ze:

— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka,

ul. T. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61.

W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz
korzystania z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492

Dane osobowe Wykonawcy, w tym réwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantdw,
pelomocnikéw lub pracownikoéw Wykonawcy, a takze innych os6b wskazanych w umowie
bedziemy przetwarzaé w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania
publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére
wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa oraz osoby posiadajace dostep do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do informacji publicznej, w przypadku
w kt6érym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepie do
informacji publicznej z dnia 6 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z p6z.
zm,)

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawey przyshiguja nastepujace
uprawnienia:
a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sa

nieprawidtowe lub niekompletne
¢) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okre$lonych w Art.
17 ust. 3 RODO)

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazane do panstwa trzeciego/organizaciji
miedzynarodowe;j.

Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celéw przetwarzania opisanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat liczac od poczatku
roku nastgpujgcego po roku, w ktérym Wykonawca realizowat przedmiot umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okre$lonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
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9. Dane osobowe Wykonawcy nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bgdg
profilowane.

10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie
danych osobowych powoduje niemozliwos¢ zawarcia i realizacji umowy.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publiczny ch, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.

. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich
sporébw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji Umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umows, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadows, zobowigzana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j,

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygniecie Sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,

bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

. Umowe wraz z zalgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

—

o

oo

Zatgczniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawcy — zalgeznik nr 1

2) Dokumentacja projektowa — zalgcznik nr 2

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgeznik nr 3
4) Kosztorys — zalqgcznik nr 4
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