Remont nawierzchni ulicy Sabiny Dembowskiej w Milanéwihu

zawarta w dmu’25 L 052@20 roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

zwana w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowana przez:

Pana.. fiokva.. Remisierdskieoo ‘?JwVWS\Laouf“ffab}OuMLWCU‘G

Przedsigbiorstwem Produkcyjno ~ Ustugowo — Handlowym Budowa i Naprawa Drég EFEKT
Spolka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia =z siedziba w Warszawie (02-495), przy ulicy
Szomanskiego 8, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez 3ad Rejonowy dla Miasta Warszawy, XVI Wydzial Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS
0000161908, o kapitale zakladowym w wysokoéci 1050 000,00 zi, NIP 5220020266, REGON
010480133, zwang w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawcg”, reprezentowang przez: Pana Waldemara
Brudnowskiego — Prezesa Zarzadu

zwanymi w dalszej czgéci Umowy ,, Wykonaweg™, reprezentowani przez:
Zamawiajgcy 1 Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - »Strong”,

Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia 4.06.2020
w/w Wykonawcy zlozonej do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest Remont nawierzchni ulicy Sabiny Dembowskiej, dalej w tresci Jjako: ,,zamdéwienie
publiczne”’ lub ,,przedmiot Umowy’’, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak
sprawy: ZP.271.1.9,TOM.2020.JS. na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako ,,ustawa Pzp”.

Reprezentanci Stron o§wiadczaja, ze sa w pelni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy oraz, ze ich
umocowania nie wygasty ani nie zostaly ograniczone. W szczegdlnosci dzialajagcy w imieniu
Wykonawcy o$wiadczaja, e posiadaja wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne

do skutecznego zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonania.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy okreslony
szczegblowo w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik nr 2 do Umowy. W ramach
zamdwienia planuje si¢ wykonanie nakladki z mieszanki mineralno-bitumicznej na dhugosci
ok. 476 m i szeroko$ci ok. 5,5 m. Zaméwienie obejmuje wykonanie prac polegajgcych
w szczegolnoscei na:

1) pracach rozbiérkowych,

2) wyréwnaniu nawierzchni poprzez frezowanie oraz profilowanie istniejgcej podbudowy
wraz z wykonaniem nowej podbudowy,

3) ustawieniu kraweznika na dhugoéci ok. 960 m,

4) ulozeniu siatki przeciwspekaniowe;, :

5) oczyszczeniu i skropieniu podbudowy pod warstwe wyrownawczg oraz warstw
konstrukcyjnych bitumicznych,

6) wykonaniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego AC 118 o grubosdci po zageszczeniu 4 cm na ogolnej powierzchni
ok. 2 846,10 m’,

7) regulacji istniejacej infrastruktury podziemne;j,

8) wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. %

/]
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2. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wymiany na nowe takich elementéw infrastruktury
jak: skrzynki od zasuw, hydrantéw, wazéw na studniach rewizyjnych.

3. Regulacje studni betonowych nalezy wykonaé przy pomocy pierécieni regulacyjnych typu AVR,
po przez demontaz istniejagcego komina regulacyjnego do pokrywy studni betonowej. Nowg
regulacj¢ wykona¢ od pokrywy studni do uzyskania wymaganej rzednej nawierzchni,
zmontowa¢ nowy wiaz D400 do 600 z wypekieniem betonowym, pozycjonowany bez
wentylacji. W przypadku studni rewizyjnych z PVC (315mm lub 425 mm, 600 mm) wymianie
podlega wihaz z teleskopem i uszczelks, a regulacje rzednej wiazu uzyskujemy po przez regulacje
na teleskopie, odcigzenie wiazu wykonaé przy pomocy pierscienia, prefabrykowany betonowy
lub z tworzywa, ewentualnie na budowie wykona¢ podbudowanie z betonu. Nowe skrzynki
od zasuw i skrzynki hydrantowe w cato$ci wykonane z zeliwa.

4. Do odbioru koficowego inwestycji Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczyé protokoty
przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich zarzadcdw. Nalezy wskazaé,
ze wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac pod nadzorem wiascicieli poszczegblnych
sieci pokryje Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia organizacji ruchu na czas trwania rob6t wraz

z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnief oraz zorganizowania objazdéw (jezeli wystgpi

taka koniecznos¢) i ich oznakowanie.

Prace zwigzane z remontem drog odbywac sie bedg przy zachowaniu ruchu kolowego i pieszego.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie i na sw6j koszt urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,
a po zakonczeniu prac przywroci teren do stanu pierwotnego, ozmakuje i zabezpieczy teren
budowy.

8. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é za wypadki i szkody powstate w zwiazku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robét bedacych
przedmiotem zamdéwienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP. Wykonawca
gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych
wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie.

10. Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce.

11. Wykonawca musi dysponowac potencjalem osobowym i technicznym gwarantujacym
mozliwo$¢ wykonania catosci zamowicenia.

12. Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miar¢ mozliwosci) dostgp do posesji
przyleglych dla wiladcicieli i ich pojazdéw oraz stuzb komunalnych, porzadkowych
i bezpieczefistwa. Ponadto, do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie powiadomienie
Mieszkanicéw przebywajacych na posesjach przylegtych do terenu prowadzenia prac o terminie
ich rozpoczgeia, (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie zawiadomiefi
do skrzynek pocztowych oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy. Tres¢ zawiadomief
1 tekst na tablicy podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego. W sytuacji braku mozliwosci
zapewnienia dostgpu do poszczegblnych posesjii (z uwagi na uwarunkowania Zwigzane
z postgpem prac) wiasciwi mieszkaficy zostana powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce,
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania obowiazku
powiadomienia mieszkarica, wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikajace z roszczefi
Mieszkaficow, w tym zwiagzane ze zmiang harmonogramu prac w zwigzku z koniecznoscig
udost¢pnienia mozliwoéci dojazdu do danej posesji.

&

§ 2.
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tredci Umowy,

nalezy:
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1) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 3, dalej
zwanego ,,harmonogramem’’,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaZznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacja
przedmiotu Umowy,

4) organizacja narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania

1 zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bgda odbywaly si¢ w miarg potrzeb, w dniu

okreslonym przez Zamawiajgcego, '

5) sprawdzenie ilosci oraz jakoéci robét podlegajacych zakryciu i robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czgsciowych i konicowego oraz odbioru ostatecznego.
2. Obowigzki w ramach realizacji przedmiotu Umowy obcigzajace Wykonawce zostaly okreslone
ponizej:

1) Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ plac budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania protokoléw wprowadzenia od gestoréw
infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen) znajdujacych si¢ w pasie drogowym, najpdzniej
na dzien przed przejgciem placu budowy i przekaza¢ ich kopie Zamawiajacemu w momencie
podpisania protokolu przekazania placu budowy,

3) Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu
w terminie nie dfuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy oraz biezacej jego
aktualizacji.

4) Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia nalezy
wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami, a w szczegolnosci w sposéb zgodny z wymaganiami:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470);

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 1. poz.1396);

— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

— rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

— innych obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

5) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyZsza staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa, obowigzujacymi normami, w tym wymienionymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujacych przepisébw techniczno-
budowlanych, zgloszeniem prowadzenia rob6t budowlanych. Roboty musza byé
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie obstugi
maszyn i urzgdzen oraz bhp, przy uzyciu sprzgtu, urzadzefi i materialéw o jakosci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tekScie Umowy, z zachowaniem wszelkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczeg6lno$ci zapewniajacych pracownikom srodki
ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi
w trakeie realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;
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6) ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw robdt (jezeli beda wymagani) oraz

prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

7) zapewnienia kompleksowej obshugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy;

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w STWiORB,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek
nie powiadomienia o ich istnieniu;
uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzoréw
technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokoléw odbioru niezbednych
do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

udzialu w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym przez Zamawiajacego po zawarciu
Umowy w sprawie omdwienia zalecen do sporzadzenia Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego;

udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego w celu
omawiania probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy kosztorysu
ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegélowej, w wersji
elektronicznej (program Norma lub kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji
papierowej;

prowadzenia robét w sposéb niezaklécajacy spokoju okolicznych sasiadéw i niepowodujacy
szk6d, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé;
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowiazujacych przepiséw prawa oraz do przekladania
Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrob6éw, jezeli nie beda
one zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami, wymogami STWiORB, a takze z tych
czgsci robdt, ktoérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

zapewnienia potencjalu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego
do badania jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci robét wykonanych z tych wyrobéw:
zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczefstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za pracownikéw w przypadku szkody powstatej
w wyniku prowadzenia robot;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koricowego
odbioru. Ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koricowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robét w nalezytym stanie
1 podjgcie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone Iub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

dostosowania si¢ do ograniczef obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
1 sprzgtu na drogach wewnetrznych i zewngtrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za: wlasciwe oznakowanie, prawidlows eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem
ina wiasny koszt;

opracowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienie tych projektéw z wiasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich rob6t zwigzanych

z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wiasciwe
oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie
tych drég w czystosei, wg uzgodnionych projektow;
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utrzymywania w czasie realizacji rob6t terenu w stanie bez przeszkéd komunikacyjnych,
usuwania zbgdnych materiatéw, odpadéw i $mieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku
wykonywania robot bedg wywozone przez Wykonawce na biezgco w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadaé
i przekazywa¢ na biezgco Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw
przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;
pozyskanie — wlasnym staraniem - skfadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzgcych z rozbiorki;
ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztéw
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza
terenem budowy, kosztéw zwiagzanych z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu,
kosztéw poboru niezbgdnych mediéw, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia
Sciekow;
stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
robét, norm i przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i ochrony przyrody bedg obcigzaty
Wykonawce;
uzgodnienia z wlascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czedci
terenu koniecznej do przeprowadzenia robét oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym
zwigzanych;
zapewnienia w razie konieczno$ci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw
przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robdt i po ich
wykonaniu;
prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej w 1 egz.
w formacie otwartym: ,,dwg”, ,,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od charakteru dokumentacji) oraz
w formacie zamknigtym ,,pdf’, nie pdZniej niz na 5 dni przed zgloszeniem do odbioru
koncowego wraz z:
a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialéw i wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
b) gwarancjami producentdw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,
¢) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkéw
trwalych do eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym,
d) wymagang inwentaryzacja geodezyjng,
e) pozostalymi dokumentami niewymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego;
przywrdcenia do stanu pierwotnego terendéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wiascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;
uporzadkowania terenu budowy niezbgdnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien
odbioru koficowego;
przekazania na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, o§wiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego (Wykaz czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych te
czynno$ci stanowi Zatgcznik do umowy). Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zloZenia od$wiadczenia w imienin
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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w razie konieczno$ci wymiany gruntu, odwodnienia wykopéw oraz wykonanie wszelkich
tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
terenu budowy oraz terendéw przylegtych;
uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopéw (w razie koniecznodci) oraz zawarcia umowy
cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wéd z pompowania wykopéw (w razie
koniecznosci);
wszelkie materialy lub urzadzenia przed wbudowaniem musza bezwzglednie uzyskaé
akceptacje Zamawiajagcego po uprzedniej opinii ustanowionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Warunkiem uzyskania akceptacji jest przediozenie wniosku materiatowego
szczegdlowo opisujacego charakterystyki danego zasobu wraz z dokumentami
pos$wiadczajacymi zgodno$é materiatéw i urzadzen z wymogami opisanymi w dokumentach
zamowieniowych (projekt, specyfikacje techniczne, inne), w szczegdlnosci atestami,
wynikami badaf laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami zgodnoéci (w zaleznodci od
wymogéw indywidualnie okreélanych przez zamawiajgcego lub ustanowionego inspektora
nadzoru);
W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce
wszystkich robét i innych wydatkéw niezbgdnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych niniejsza umows i wynikajacych z dokumentéw, powstate réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem Wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane przez
caly okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy — zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - wymaga aby czynnosci
polegajace na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlano-drogowych, w tym szczegélnoscei
prace zwigzane z budowg nawierzchni drogowej (z wylgczeniem prac, ktérych wykonanie
wymaga posiadania stosownych uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji np.
kierownika budowy), byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawce lub jego podwykonawceg. Na okoliczno$é powyzszego Wykonawca
(lub Podwykonawca) nie pézniej niz przed zawarciem umowy z Zamawiajacym przekaze
Zamawiajgcemu wykaz os6b skierowanych do realizacji w/w czynno$ci ze wskazaniem
imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czesé etatu). Osoby te
muszg bra¢ udzial wrealizacji zaméwienia zaréwno w dacie zawarcia umowy z
Zamawiajgcym przy czym na kazde ewentualne zadanie Zamawiajacego (w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spehianie wymagan
dotyczacych wykonywania w/w czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace.
Zmiana 0s6b wykonujacych przedmiot zaméwienia zatrudnionych przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg w trakcie trwania umowy jest mozliwa po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego
zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przekazania
Zamawiajagcemu wykazu nowo zatrudnionych o0séb oraz dowodéw, o ktérych mowa w pkt
35. Obowiagzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania
przedmiotowej zmiany.
Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
0 pracg pracownikow w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajgcego, 1/lub nieprzedloZenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie uméw
o prace.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli/weryfikacji faktycznie zatrudnionych
pracownikow na podstawie umowy o prace w czasie trwania realizacji zatrudnienia.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w pkt 35
czynnosci.

by
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e) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zgdania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
1 dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehliania
WW. Wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

f) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, jednak nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazany ponizej dowéd w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wymagane czynno$ci w trakcie realizacjii zamowienia: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegOlnoéci: dokladne okreslenie podmiotu skitadajgcego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
080b, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

g) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 35 czynnoéei
zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
zastrzezonej w umowie. Niezlozenie przez Wykonawe¢ w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujgcych wskazane w pkt 35
czynnosci.

b) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 3.
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
1 PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

2. Ewentualne Powierzenie Podwykonawcom realizacji robot nie zmienia tre§ci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umow¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé do przedstawianego
projektu umowy zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;
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2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda
Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymanmia uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poSwiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem™ kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzeZenmia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sic za jej
akceptacje przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przediozonej po$wiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem’ kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli
dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbi6r
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robdt niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedlozenia po$wiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgltasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego — niniejsze wylaczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
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1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przedfozonej po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sig za jej akceptacje
przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegllnosci zglosi w_formie pisemnej zastrzezenia do przediozone;
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli
w przedstawionej Zamawiajgcemu, po$wiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem”, kopii zawartej
umowy o Podwykonawstwo, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w tym
ustgpie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
lub przedlozona Zamawiajacemu umow¢ o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w tym ustgpie dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej ,za zgodno$é
z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okre$lonej w ust. 11 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej
informacji.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan Zamawiajacego wobec
Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow.

16. Koniecznosé  wiclokrotnego  (min.  2-krotnego) dokonywania bezpoéredniej  zaplaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub konieczno$é dokonywania bezpoérednich zaptat na
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sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szezegdlnosei:

1)  zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;'

2) osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartoéé tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbi6r
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres rgkojmi, warunki ptatmosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej ,.za zgodnosé
z oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdw.

20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgéci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czgsci do powierzenia Podwykonawcom; -

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczer
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu oswiadczei Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane,

§ 4.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
postgpowania przetargowego oraz w dokumentacji technicznej,

2) zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezefi oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada doswiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjatem technicznym, osobowym
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

4) zobowigzuje si¢ do wykonania prac obj¢tych Umowsg z nalezytg starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem.

§ 5.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1) po stronie Zamawiajgcego: Ilona Jaskowska nr telefonu 22 758 30 61 wew. 245 adres e-mail:
ilona.jaskowska@milanowek.p] oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego przez
Zamawiajgcego.

2) po stronie Wykonawey: . -==. - - nr telefonu . _ .0 ->. adres e-mail:
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3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Tomasz Barton
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane
W wymaganej przez Zamawiajacego specjalnosci,

2. Osoby wymienione w ust. 1 s3 uprawnione do odbioru prac stanowiagcych przedmiot umowy,
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialad koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy Nie sa
uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencii pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: pp@efekt-frima.pl oraz adres e-mail Zamawiajacego
miasto@milanowek.pl.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie
wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego o$wiadczenia Strony.

§ 6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.08.2020 r.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze zlozona oferty, z tytulu realizacji umowy
nie przekroczy kwoty 235 000,00 zt netto, 289 050,00 z brutto w tym wartoé¢ podatku VAT,
54 050,00 zt.

2. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 14 Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

3. Wartos¢ przedmiotu Umowy okrelona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawcg, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy okreslone w SIWZ.

4. W przypadku zaniechania czgsci robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu.
Podstawg okreslenia ewentualnego Wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokot
koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Zamawiajacego, a takze
zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegdlowe;, zawierajacy pozycje dla rob6t zaniechanych
z kosztorysu Wykonawcy. W przypadku gdy =zaniechany zakres robdt wynikajacych
z dokumentacji nie zostal uwzglgdniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilogé
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t podlegajacego =zaniechaniu zostanie okredlona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje techniczng. Wynagrodzenie
za zaniechany zakres robdt zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu szczegblowego
sporzadzonego w oparciu o Www. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjéciowych
do kosztorysowania okreslonych ponize;:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielko$cia tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;
o cenach materialdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajgcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprz¢tu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania
oferty, a w przypadku ich braku wedhig cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
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przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do
umowy.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreSlenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét

koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawey 1 Przedstawiciela

Zamawiajgcego, zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz kosztorysy sporzadzone przez

Wykonawce metodg kalkulacji szczegblowej, zawierajace zakres robét przyjety w kosztorysie,

stanowigcym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robdt podlegajagcych wykonaniu, z

uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielko$cig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatéw - wedfug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedhig cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzgtu - wedfug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
0 cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
aw przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres rob6t podlegajacych zamianie nie zostat

uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo§é jednostek przedmiarowych

zakresu robét podlegajacego zamianie zostanie okre$lona na podstawie przedmiaru sporzadzonego

w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone

odpowiednio w spos6b okreslony w ust. 4.

Tak sporzagdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

beda stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcey w formie aneksu do umowy.

§ 8.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

1) odbioréw zanikowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu, préby
1 sprawdzenia,

2) odbioru korficowego bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy, oraz
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z tej Umowy,

3) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi.
W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zgtasza gotowo$é do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczeénie
informujgc o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego.
2) wiadciwi Przedstawiciela Zamawiajgcego dokonuja odbioru nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika Budowy.
W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostana zgloszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez
Przedstawiciela ~Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
Przedstawicielowi Zamawiajacego sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez np. ich odkrycie
lub wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Je§li Przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdza, iz roboty zostaty wykonane w sposéb prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia rob6t do stanu przed ich odkryciem. Jesli Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdza,
ze ww. roboty zostaly wykonane w sposéb nieprawidtowy, Wykonawca zobowiazany jest do
usunigeia nieprawidfowo wykonanych robét oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty
spos6b. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

. W przypadku odbioru konicowego, Wykonawca:
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1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
nie poézniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
1 sprawdzen,

2) zakoniczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby
1 sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowo$ci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajagcego lub brak
ustosunkowania si¢ do wpisu w ciagu 3 dni roboczych, bedzie oznaczalo osiagniecie
gotowoscei do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Ustala sig, ze Zamawiajgcy — z uwzglednieniem postanowien ust. 4 — powota Komisje odbiorows

oraz wyznaczy date i rozpocznie czynnosei odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od daty

osiagni¢cia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly

nastgpujgce uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy dokona czynnosdci odbioru z uwzglednieniem
wad 1 usterek koniecznych do usuniecia, czynigc o tym stosowne adnotacje,

2) wad nie nadajgcych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opbznienia.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego jest przekazanie przez Wykonawce

kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne

uwagi Przedstawiciela Zamawiajgcego, jak rowniez innych dokumentéw wymaganych w mysl
niniejszej umowy i obowiazujgcych przepiséw. Kompletno$é dokumentéw powykonawczych
potwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokél, ktéry powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru.

§9.
WARUNKI PEATNOSCI

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi:

1) fakturami  przejSciowymi —  wystawianymi raz w miesigcu, W  oparciu
o protokoly zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu - do 90% podpisane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Laczna wartosé
brutto faktur przejéciowych, nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto okre$lonego w
niniejszej umowie,

2) fakturg koricowg — rozliczajaca pozostale wynagrodzenie, wystawiong — po zakonczeniu
1 odebraniu Przedmiotu Umowy — na podstawie protokoh odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw o podwykonawstwo, zaptata naleznosci
za wykonane roboty bedzie realizowana w okreélony ponizej sposéb, przy czym ponizsze
postanowienia dotycza Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kt6rzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ushugi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce, Podwykonawce
i Dalszego Podwykonawce w protokole procentowego zaawansowania elementdw
Harmonogramu bgdz w protokole odbioru kofcowego zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo. Ww. protokoly po podpisaniu przez Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz
Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawce bgdg stanowily podstawe
do wystawienia faktur,

2) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaplacie w calosci bezposrednio na rachunek
bankowy Wykonawcy. Warunkiem zaplaty drugiej i nastgpnych czgsci wynagrodzenia
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Wykonawcy za roboty wynikajace z drugiego i nastgpnych protokotéw procentowego
zaawansowania clementéw Harmonogramu jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich
protokoléw,

3) w przypadku faktury koficowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed uptywem terminu
platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio w ust.
2 pkt. 2 dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom oraz w ust. 2 pkt 3 dowodéw zaplaty petnego wynagrodzenia wynikajacego z
uméw zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z
faktur Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom. Zasady szczeg6towe dokonania ptatno$ci bezposredniej reguluja zapisy §3 ust
11-16 Umowy.

Faktury bedg wystawiane na Gming Milanéwek z siedzibg ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek,

NIP 529-179-92-45, REGON 013269150. Faktury zostana dostarczone do siedziby Gminy

Milanéwek z adresem j.w. Zamawiajacy moze skorzystaé z odbioru faktur VAT wystawionych w

zwigzku z realizacjg postanowien umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie
elektronicznej realizowany jest za posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po
zarejestrowaniu  sig, mozna pobraé faktury bezpoSrednio lub mozna skorzystaé
z przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail
sekretariat@milanowek.pl

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ushug,

NIP: 522-00-20-266 i jest uprawniony do wystawiania faktur .

Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni kalendarzowych liczonych od daty
dostarczenia do siedziby UM Milanéwka prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaplaty
faktur uznaje si¢ dzien, w ktérym Urzad Miasta polecit swojemu bankowi przelaé na wskazany w
fakturze rachunek, okre$long kwote.

Za nieterminowg realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przyshigujg odsetki
ustawowe za opOZnienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie
przyshiguja odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajacego w celu dokonania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§ 10.
GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres 60 miesigcy (okres gwarancji zgodny
ze ziozong oferta Wykonawcy) na wykonane roboty oraz zastosowane materialy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi przez okres 60
miesi¢cy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym
w ust. 112 jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
O wykryciu wady w okresic gwarancji i r¢kojmi Zamawiajgcy obowiazany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.
Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych
od daty zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze).
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za
wady rozpoczyna sig¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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W ramach gwarancjii i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia
1 zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

Strony Umowy dokonajg przegladu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku, a stwierdzone
wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie na swoj koszt,

Po zakonczeniu okresu rgkojmi Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

§11.
KARY UMOWNE

Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreélonego w umowie, za kazdy dziefi opéznienia
w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, zgodnie z terminem wskazanym w § 6

2) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w
okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy rozpoczgty dzien opéznienia, liczonego od bezskutecznego uplywu terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za opdznienie w przedtozeniu lub aktualizacji harmonogramu albo w przedtozeniu kosztorysu
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh opéznienia,

4) z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy rozumianego, jako zaistnienie
odstgpstwa czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien w ktérym to odstepstwo
wystepuje,

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawey w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

7) za nieobecno$¢ prawidtowo powiadomionego uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy
na naradzie koordynacyjnej, 500,00 z} brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazdy dzien opdinienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto,

9) =za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu kopii protokotéw wprowadzenia
od gestoréw infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen) znajdujacych sie w pasie drogowym
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

10) za niewywigzanie si¢ ze zobowiazania dotyczacego zlozenia przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace¢ zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej
umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym w dowolnym momencie trwania Umowy,

11) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidfowoéci w zakresie niedopetnienia warunkéw, o
ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 35 Umowy Zamawiajacy naliczy 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto Umowy, za kazdy przypadek,

12) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz
wskazang w ofercie Wykonawcy i niezaakceptowang przez Zamawiajgcego, w wysokosci
20 000,00 zt brutto, w tym w szczegélno$ci takie, ktéra nie bedzie spetia¢ wymogu
posiadania tozsamego do$wiadczenia do osoby wskazanej do pelnienia tej funkcji w ofercie
Wykonawcy,

13) w przypadku realizacji zaméwienia publicznego przez czlonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spelienia warunkéw udziali w postepowaniu nie wykazal posiadania
wymaganego przez Zamawiajacego do$wiadczenia jak rowniez w sytuacji gdy Wykonawca
polegajac na do$wiadczeniu podmiotu za pomoca, ktérego wykazal spelienie warunku
udziatu w postepowaniu, wykonuje przedmiot zaméwienia samodzielnie, sitami wlasnymi bez
udzialu tego podmiotu na potencjat, ktérego powolywat si¢ na etapie weryfikacii
doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysoko$ci 2% wynagrodzenia,
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catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien realizacji przedmiotu
zaméwienia bez udzialu konsorcjanta posiadajacego wymagane doswiadczenie Iub
odpowiednio bez udziati podmiotu na zasoby ktérego wykonawca si¢ powolywat,

Ponadto Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku: ‘

1) nieterminowej zaplaty ~wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
opGznienia, za kazdy rozpocz¢ty dzied opbznienia liczony zgodnie z umowsa
o podwykonawstwo,

b) 0,7 % catkowitego wynagrodzenia brutto, w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
opGznienia, liczone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

¢) 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, liczone za kazdy nastepny dzier opOdznienia, po
terminach okreslonych w ust. 3 pkt. 1 lit. aib,

2) za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczone; ,,za zgodnoéé z oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien opéznienia od daty jej podpisania
przez strony do dnia przedtozenia Zamawiajacemu,

3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opdZnieniem poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginatem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien op6Znienia,

4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w_zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 Umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczety dzief
opodznienia.

Zaptata kary umownej moze nastapié¢ wedhig uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z

wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i/lub Zadanie jej

odrebnego uiszczenia

Kary umowne podlegaja taczeniu.

W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstate] w wyniku

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje

prawo dochodzenia na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po

zaplaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytuhs opéznienia ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opéznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzieni zwloki lub opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokotach

z przeglagdu w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na
koszt Wykonawcy.

W przypadku naleznosci z tytutu nieusuniecia wad wykrytych w okresie rekojmi i konieczno$ci
ich usunigcia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na wystawienie faktury z tytutu
powstatych z tego powodu naleznosci.

§ 12.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych

przez ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. Kodeks cywilny (t]. Dz. U. z 2019 . pozZ.
1145 ze zm.). Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona
narusza w sposéb podstawowy postanowienia Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od mowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce. Do razgeych naruszen postanowiert umowy zalicza sig
w szczegoblnosei:

1) Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje przedmiot Umowy,
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2) gdy wysokoé¢ kar umownych przekroczy 20% wartoéci brutto Umowy,

3. Odstgpienie w sytuacjach okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajgcemu shizy prawo odstgpienia od Umowy w chwili wystgpienia okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym Zamawiajacy odstapi od
umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania informacji o wystapieniu powyzszych
okolicznosci.

5. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od cafoéci lub

czgsci Umowy, zaliczajg si¢ w szezegdlnodci nastepujace przypadkis:

1) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedfozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginatem” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane,

b) braku przediozenia poSwiadczonej ,za zgodnoéé z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

c) koniecznoéci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 3 ust. 11 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezpoérednich zaplat na sume¢ wigksza niz
5,00 % wartosci niniejszej Umowy,

d) Wykonawca podzleca calo$é robét Iub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiaj acego.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajgcy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej rob6t wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem jednak, Ze jesli na skutek odstgpienia od realizacji umowy sporzadzenie
inwentaryzacji nie bedzie konieczne wowczas czynnosci dokonane na skutek odstapienia
zostang utrwalone w formie protokolu ze szczegétowym opisem stanu realizacji rob6t
umozliwiajacym oszacowanie ich ewentualnej wartosci;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacjii Wykonawca wystawia fakture obejmujgca wartosé
wykonanych roboét.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie
od Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkéd przez Zamawiajacego.

10.Jezeli roboty budowlane nie beda mogty byé kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie beda ponosié odpowiedzialnosei, Wykonawey stuzy tylko wynagrodzenie
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za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.
11.0dstapienie od Umowy wymaga formy pisemne;j, pod rygorem niewaznosci.

§ 13.
DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej
1 muszg by¢ dorgezone albo wyslane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okre$lone
w Umowie, przy czym Strony zobowigzujz sie do powiadamiania o zmianie adreséw
do korespondenc;ji.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okre$lonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencii
wysylanej na podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencj¢ za dorgczong w dacie jej
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§ 14.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— 2.1.zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

— 2.2.5zczegblnie  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t, przeprowadzanie prob i sprawdzes, dokonywanie odbioréw,

— 2.3. sily wyzszej, klgski zywiotowe;,

— 2.4jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych si¢ przypisaé Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

— 2.5.niewypaléw i niewybuchéw,

— 2.6. wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

3. Jezeli wystgpig zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczego6lnosdei:

— 3.1.wstrzymanie robét przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznoéci w formie opisowej
1 wlasciwie umotywowanej (protok6t wraz z uzasadnieniem),

— 3.2.gdy zaistniecje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z SIWZ — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy, w szczegolnosci terminu
realizacji zamdwienia,

— 3.3.dopuszcza sig zmiang umowy z uwagi na pojawienie sie podwykonawcdw

4. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia okreslonego

w §7 umowy w ponizszym zakresie:

— 4.1.stawki podatku od towaréw i ushig,

— 4.2.wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— 4.3.zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

— 4.4 zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany wskazane w firet 1-4 powyzej beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawece.
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W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystapieniem Zmian, o ktérych mowa
w ust. 4, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o Zmiang
wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czesci
Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajgcym
powinien zosta¢ zlozony nie pdZniej niz po uptywie 30 dni od dnia zaistnienia zZmiany oraz
powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wplywu przedmiotowych zmian na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamdwienia.
Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu
odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg Aneks do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.
Aneks obejmowat bgdzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty ziozenia wniosku, jednak nie
wezesniej niz od dnia wejécia w Zycie przepiséw powolanych we wniosku.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okre$lonych w niniejszej Umowie.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19, ktére wptywajg lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie Umowy.

Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystapil lub moze
wystapic.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa Zmiany.
Whniosek o zmiang Umowy powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okoliczno$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajacg z przepiséw Ustawy
lub postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelione okolicznogci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.,

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 4 powyzej, sg wszelkie o$wiadczenia lub dokumenty,
ktére uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegélnosei:

1) oswiadczenia Ilub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikow lub o0séb
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére
uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

2) decyzje wydane przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia pafstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajagce na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzane z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szezegdlnych rozwigzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 I., poz.
poz. 374, ze zm.),

4) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materialow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy,

5) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy, takie jak w szczegblnosei
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ushugodawca)

6) dokument potwierdzajgcy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczeg6lnych $wiadczen,
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7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a kiére wplywaja na termin wykonania Umowy
lub poszczegdlnych $wiadczen,

8) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

9) dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ushugodawcow, dystrybutoréw
lub producentdéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych $wiadczenia, ktorych
nabycie stanie si¢ niezbgdne wskutek dokonania proponowane; Zmiany),

10) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, opfat administracyjnych, sagdowych itp., ktére muszg zostaé poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

11) innych okolicznodci, ktére uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$é wykonania Umowy.

12. Strona wnioskujgca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegblnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznodci

1) uprawniajace do dokonania zmiany

2) dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

13. W przypadku zlozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiane,

2) wezwa¢ Strone wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnief wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjgcie negocjacji tre$ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzucié wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawierad
uzasadnienie.

14. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania
1jego ustalenia.

16.W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do tredci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczeg6lno$ci w odniesieniu do wpltywu okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany Umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespédt ekspertéw w celu uzyskania
niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét ekspertow jest powolywany
za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespolu ekspert6w ponosi
Strona wnioskujaca o zmiang, chyba Ze z treSci opinii wynikaé bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang Umowy bylo prawidlowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespolu ekspertéw nie
uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy

§15.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

1. Burmistrz Miasta Milanéwka spetniajac obowigzek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ze:
— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milandwka,

ul. T. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. (22) 758 30 61.

2. W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz
korzystania z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé si¢
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.

3. Dane osobowe Wykonawcy, w tym rdéwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantow,
petnomocnikéw lub pracownikéw Wykonawcy, a takze innych oséb wskazanych w Umowie
bedziemy przetwarza¢ w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
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W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania
publiczne lub dzialajgce na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa oraz osoby posiadajgce dostgp do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do informacji publicznej, w przypadku
w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 . poz. 2019 r. poz. 1429 z
pbin. zm.),

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sg

nieprawidtowe lub niekompletne;
¢) prawo do zgdania usuniecia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okreslonych w Art.
17 ust. 3 RODO);

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
¢) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazane do panstwa trzeciego/organizacji
mig¢dzynarodowej.

Dane Wykonawcy bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z celéw przetwarzania opisanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiazujacego prawa tj. przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat liczac od poczatku
roku nastepujacego po roku, w ktérym Wykonawca realizowal przedmiot Umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okreslonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

Dane osobowe Wykonawcy nie beds przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda
profilowane.

Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania Umowy. Niepodanie
danych osobowych powoduje niemozliwo$é zawarcia i realizacji Umowy.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zam6wien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich

sporéw powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych
W posrednim badZ bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjaciji.

. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadows, zobowigzana jest do skorzystania

z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Prawa 1 obowiazki wynikajgce z niniejsze; Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie,

bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralna czesé.
. Umowe wraz z zalgcznikami sporzadzono w trzech Jjednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
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Zalgezniki do Umowy:
1) Oferta Wykonawcy — zalgeznik nr 1
2)  Dokumentacja techniczna — zalgeznik nr 2
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