Petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w zwiqzku z realizacjq inwestycji drogowych
na terenie miasta Milanéwka
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UMOWA NR 26443100 454] 6

zawarta w dniu4?. marca 2018 roku, w Milan6wku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowang przez:

Wieslawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanéwka,

zwang w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

a

Panem Marcinem Pluzynskim zamieszkatym w Gréjeu (kod pocztowy 05-600), przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Biuro
Inzynierskie Marcin Pluzyfiski w Gréjeu (kod pocztowy 05-600), przy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 32, wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, NIP 797 179 68 15, REGON
146367658, reprezentowanym przez: Pana Marcina Pluzynskiego

zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani s3 dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strona”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem niniejszej Umowy jest nadzér inwestorski w branzy drogowej ,dalej w tresci
Umowy zwany: ,przedmiotem Umowy’” lub ,pelnieniem nadzoru”, w zwiazku
z realizacja inwestycji drogowych, dalej w tresci Umowy jako: ,,inwestycje drogowe’’, na terenie
miasta Milanéwka tj.:

— Budowa ul. Przyszlosci polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni,

— Budowa ul. Zytniej polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni,

— Przebudowa ul. Pigknej polegajgca na budowie odwodnienia wraz z remontem
nawierzchni,

— Budowa ul. Bartosza polegajgca na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwigzaniem
odprowadzania wéd opadowych,

— Budowa ul. Lesny Slad (na péinoc od ul. Gospodarskiej)  polegajgca na wykonaniu
nawierzchni wraz z rozwigzaniem odprowadzania wéd opadowych.

2. Inwestycje drogowe zostaly podzielone na pigé¢ cz¢sei, w ramach ktdrych prace bedg prowadzone
przez dwoch réznych Wykonawcéw w ramach odrgbnych uméw zwanych dalej: ,,umowami
o roboty budowlane’’ lub ,,umowami w sprawie realizacji inwestycji drogowych’’:

— budowa ulicy Przyszlo$ci, Zytniej oraz ulicy Lesny Slad beda realizowane przez MKL-
BUD spotka z ograniczona odpowiedzialnodcig z siedziba w Warszawie (02-646), przy
ulicy Fryderyka Joliot-Curie nr 19 lok. 35 — kierownik budowy — Pan Michal Lulis tel.
22 371 39 21 lub Pan Andrzej Filus, jako osoba upowazniona do kontaktéw na
etapie realizacji umowy tel. 516 034 676, dalej jako: ,,Wykonawca robét
budowlanych’’

— przebudowa ulicy Pigknej oraz budowa ulicy Bartosza bedg realizowane przez M.T.J.
M.T. Bogaccy s.c. w Lesznowoli (kod pocztowy 05-506), przy ul. Okreznej 55 —
kierownik budowy Pan Waldemar Ozimek tel. 602 185 669, Pan Marek Bogacki —
wiasciciel — tel. 501 432 456 dalej jako: ,, Wykonawca robdt budowlanych’” .

3. Pelen zakres zamdéwienia na inwestycje drogowe zawiera dokumentacja projektowa, ktéra
dostgpna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP Milandwek) w zaktadce
Zamowienia publiczne, Zamowienia powyzej 30 tys. euro, przetarg pn. Budowa wraz
z uzbrojeniem ulic Przyszlosci, Zytniej, Bartosza i Lesny Slad oraz przebudowa ulicy Pigknej,
sygn. ZP.271.1.TOM.2018 link: https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-
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publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/10289-zp-271-1-1-tom-2018-budowa-wraz-z-uzbrojeniem-
ulic-przyszlosci-zytniej-bartosza-i-lesny-slad-oraz-przebudowa-ulicy-pieknei, dalej jako
,-dokumentacja projektowa’’.

§2
OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Zamawiajacego — Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania kserokopii uméw na roboty budowlane, niezwlocznie po zawarciu Umowy
z Wykonawcg, jednak nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy,

2) informowania Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej oraz
w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawca robdt,

3) uczestnictwa i przygotowania czynnosci odbiorowych,

4) do zaptaty wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

Wskazany przez Wykonawce Inspektor nadzoru inwestorskiego zobligowany jest posiadaé

wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spetia¢ pozostate wymogi wynikajace z ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), dalej w tresci

Umowy jako: ,,Prawo budowlane’’.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie reprezentowal na placu budowy interesy

Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dalej jako ,,SIWZ”.

Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, oswiadcza, ze od momentu zgloszenia takiej

potrzeby przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego w czasie 4 godzin bedzie

zdolny Swiadezy¢ ustuge nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo na placu budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji

przedmiotu Umowy nalezy:

1) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy poszczegdlnych
inwestycji drogowych,

3) reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
w ramach dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 3 Umowy, Prawa
budowlanego oraz uméw na realizacj¢ inwestycji drogowych w szczegdlnosci poprzez
zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robdt,

4) zarzadzanie robotami koniecznymi do wykonania w ramach realizacji inwestycji drogowych,
w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych uméw w sprawie realizacji inwestycji
drogowych,

5) kontrola nad wlasciwym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji drogowych,

6) przygotowanie, na zgdanie Zamawiajacego, wszelkich informacji i wyjasniei zwigzanych
z realizacja zaméwienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

7) uczestnictwo w  przeprowadzanych prébach, badaniach i sprawdzeniach, jezeli takie
wystapia,

8) uczestnictwo w czynnosciach rzeczowego i finansowego rozliczenia robdt wynikajacych
z zawartych uméw w sprawie realizacji inwestycji drogowych.

6. Przewiduje sig¢, ze zakres zadan inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat

prowadzenie nastgpujacych dziatan:

1) utrzymywanie, na biezaco, komunikacji zmierzajacej do koordynacji prac pomiedzy
wszystkimi uczestnikami realizacji inwestycji drogowych,

2) dokonywanie, na biezgco, na potrzeby prowadzonych rob6t budowlanych, weryfikacji
i sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby, wnioskowanie
do Zamawiajacego o dokonanie w niej zmian i/lub uzupetnien,

3) kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacja projektowa, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
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4) sprawdzanie poprawnoscei kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawcdw robét budowlanych
w odniesieniu do sporzadzonych przez Wykonawcow robét budowlanych harmonograméw
rzeczowo-finansowych, w terminach wynikajacych z zawartych migdzy Wykonawcami
robdt budowlanych a Zamawiajgcym uméw,

5) wspoipraca z autorem dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego
w okresie realizacji uméw o roboty budowlane,

6) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujagcymi normami, przepisami i specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacja projektowa poszczegdlnych inwestycji drogowych,

7) organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne instytuty — na wniosek i koszt
Zamawiajacego, jezeli taka bedzie potrzeba,

8) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczefi, gwarancji, praw wlasnosci, itp., za ktore Wykonawcy robét budowlanych sa
odpowiedzialni zgodnie z warunkami zawartych uméw na wykonanie robét budowlanych,

9) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) proponowanych metod wykonywania robét
budowlanych, wlaczajac w to roboty podobne, zaproponowane przez Wykonawcéw robét
budowlanych,

10) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa, umowami
o roboty budowlane i obowigzujacymi w trakcie realizacji harmonogramami Wykonawcow
inwestycji drogowych,

11) informowanie Zamawiajacego, na biezaco, o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach ~ lub ~ zagrozeniach ~w  realizacji  robét  wynikajacych
z zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét oraz informowanie
0 sposobach ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi, majgcymi na celu usuwanie
tych problemdw,

12) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robdt,

13) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiazan projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére mogg okazaé si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania
robdt budowlanych z uwzglednieniem zapiséw zawartych w ppkt 2 i 5 Umowy,

14) szacowanie i weryfikowanie zasadnosci oraz konieczno$ci wykonania ewentualnych robét
dodatkowych, ktére nie zostaly ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
a zostaty zaproponowane przez Wykonawcdw inwestycji drogowych, w zakresie wartosci
fizycznych jak i finansowych. W ramach realizacji tego obowigzku Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowiazany bedzie do udzielenia pisemnej rekomendacji Zamawiajacemu,

15) uczestnictwo w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci, w przypadku potrzeby wykonania
rob6t dodatkowych lub zamiennych, w szczegdlnosci w zakresie uzasadnienia potrzeby
wykonywania tych prac oraz $wiadczenie merytorycznego wsparcia w  zakresie
wnioskowania do Kierownika Zamawiajacego o ich wykonanie,

16) sprawdzanie wykonania robot zanikowych wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu
i jakoSci oraz poprawnosci ich wykonania,

17) uczestniczenie we wszystkich odbiorach przewidzianych w umowach na realizacje
inwestycji i w probach technicznych, jezeli takie wystapia, a takze w czynnosciach
przekazania inwestycji drogowych do uzytkowania,

18) udziat w czynnosciach kompletowania dokumentacji zwiazanych z odbiorem koficowym
w tym w szczegoblnosci sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

19) kazdorazowe potwierdzanie gotowosci do odbioru robdt budowlanych, a takze informowanie
Zamawiajacego o terminach odbioru robdt, ktérych obowiazek odbioru spoczywa
na Zamawiajacym (robot ulegajacych zanikowi, czesciowych i innych wynikajacych z uméw
na wykonanie robdt budowlanych) niezwlocznie po dokonaniu zgloszenia przez
Wykonawce,

20) wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane
oraz ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy,
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probleméw powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest
to wykonalne,

21) sporzadzanie raportéw miesigeznych z realizacji inwestycji, na zlecenie Zamawiajacego,
oraz dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep wykonywanych robét budowlanych
(min 5 zdjeé), przekazywanych w terminie do 7-ego dnia kazdego miesiaca kalendarzowego
Zamawiajagcemu w formie papierowej i elektronicznej,

22) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét
polecenia wykonania ewentualnych robét dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawca robét
lub ewentualnych rob6t zamiennych.
§3
Podwykonawcy

Wykonawca moze realizowaé Umowe za posrednictwem podwykonawcéw (zgodnie
ze swoja Oferta).
Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed skierowaniem podwykonawcow
do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie uméw z
podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania ~ Umowy  podwykonawcy  nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnodci za nalezyte wykonanie zobowigzaf wynikajacych z Umowy lub przepiséw
prawa.
W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czesci przedmiotu Umowy
upowaznia Zamawiajacego do zadania od Wykonawcey odsuniecia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb staty lub czasowy. Wykonawca zobowiazany jest, stosownie do
zgdania Zamawiajacego, bezzwlocznie rozwiaza¢ lub zmieni¢ umowe zawartg z podwykonawca.
Wykonawca zobowiaze podwykonawce do zachowania poufnoéci w zakresie przekazanych
informacji w tym danych osobowych.
Zawierajgc umowy z podwykonawcami lub innymi osobami, za pomocg ktérych Wykonawca
bedzie  wykonywal  Umowe, Wykonawca  zobowigzany  jest do  zawarcia
w takich umowach postanowiei w zakresie przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz
praw zaleznych w  zakresie umozliwiajacym nalezyte i pelne wywiazanie sie
z postanowien umownych.
Zmiana zakresu czgsci przedmiotu Umowy jaka Wykonawca moze powierzyé podwykonawcom
(okreslona w ust. 1) nie stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej waznosci wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4

Komunikacja

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania

Umowy, Zamawiajacy wyznacza do pelnienia w tym zakresie zadan:

— Pana Lukasza Stepnia — Gldwnego Specjalist¢ w Referacie Technicznej Obstugi Miasta
dane kontaktowe: tel. 22 755 30 61 wew. 247, e-mail: lukasz.stepien@milanowek.pl,

— Panig Dorote Niedzielska — Gléwnego Specjaliste w Referacie Technicznej Obstugi Miasta
dane kontaktowe: tel. 22 755 30 61 wew. 252, e-mail: dorota.niedzielska@milanowek.pl.
Osoby wymienione w ust. 1 wyznaczone przez Zamawiajacego w dowolnym momencie moga
by¢ przez Zamawiajacego odwolane lub zastapione inng osobg/innymi osobami ze skutkiem od
dnia otrzymania o tym powiadomienia przez Wykonawce. Zmiana tych oséb nie wymaga zmiany

Umowy.
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Osoby okreslone w ust.] majg prawo do wykonywania samodzielnie dziatad w imieniu
Zamawiajgcego w szczeg6lnosci do wydawania zaleceni, przekazywania wszelkiej dokumentacji
dotyczacej Umowy jak i uméw na roboty budowlane, sprawowania biezacej kontroli (w tym
akceptacji raportow).

Osoby okreslone w ust. 1 nie s3 uprawnione do zmiany Umowy, zaciagania zobowiazaf,
zrzeczenia sig jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub przeniesienia
obowigzkow.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do poleceri 0sob okreslonych w ust. 1 lub innej
osoby upowaznionej przez Zamawiajacego we wszystkich sprawach dotyczacych Umowy
I uméw na roboty budowlane. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie to
wykracza poza zakres uprawnien Zamawiajacego lub poza zakres Umowy lub po jego stronie
powstang watpliwosci co do zakresu umocowania 0séb okreslonych w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek zwrocié si¢ do Zamawiajgcego
0 wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowiazek w terminie 7 dni udzieli¢ wiazacej
odpowiedzi w tym wzgledzie.

Wykonawca nie moze wstrzyma¢ lub opdzni¢ jakiegokolwiek dziatania powolujac sie
na watpliwosci co do umocowania 0séb okreslonych w ust. 1. Dziatanie takie bedzie traktowane
Jjako naruszenie postanowient Umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

W celu zapewnienia wlasciwego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Marcina Pluzynskiego, dane kontaktowe: tel.: 519 102
193, e-mail: biuro@bimp.com.pl.

Strony zobowigzane sg do wzajemnej wymiany informacji i danych, w tym numeréw telefonéw,
adresOw poczty elektronicznej oraz innych danych niezbednych dla sprawnego i terminowego
wykonania Umowy.

Korespondencja pisemna dorgczana bedzie bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, poczta
listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. W przypadku doreczenia
zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga elektroniczng
lub za pomocg faksu, Strona przekazujaca w terminie kolejnych 3 dni roboczych potwierdza
réwniez ten fakt w formie pisemne;j.

Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwiazana
z realizacjg Umowy, powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy:

— Gmina Milanéwek, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanéwek, adres e-mail: tom@milanowek.pl,
— Wykonawca Biuro Inzynierskie Marcin Pluzynski, ul. Laskowa 5, 05-600 Gréjec .

Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw
do dorgezen pod rygorem uznania dorgczenia pod ostatni wskazany adres do doreczen
za skuteczne.

§5

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy od dnia jej zawarcia
do dnia:
— 30 lipca 2018 r. dla ulic: Przysztodci, Zytniej, Pieknej oraz Bartosza,
— 28 maja 2018 r. dla ulicy Lesny Slad.
Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji
inwestycji ~ drogowych  przez  wykonawcéw oraz w  przypadkach  okreslonych
w Umowie.
§6
Odbiér prac

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, czego potwierdzeniem bedzie protokot
odbioru, stanowiacy jednoczesnie podstawe do wystawienia faktury.

Zamawiajacy — przewiduje  pig¢  odbioréw  przedmiotu Umowy w  odniesieniu
do $wiadczenia przedmiotu Umowy w zakresie ulic: Przysztosci, Zytniej, Pieknej, Bartosza oraz
ulicy Le$ny Slad.
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§7

Wynagrodzenie

Wykonawcey, za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 Umowy, przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoscei netto 47 967,48 zt stownie ztotych: czterdziesci
siedem tysigey dziewigéset szes¢dziesiat siedem ztotych 00/100, stawka podatku VAT 23%, tj.
11 032,52 z, brutto 59 000,00 zi, przy czym za pelnienie nadzoru inwestorskiego dla
poszczegolnych ulic w nastepujgcych wysokosciach:

1) Budowa ul. Przyszlosci polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
wynagrodzenie za petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego - 11 800,00 z! brutto,

2) Budowa ul. Zymiej polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
wynagrodzenie za petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego 11 800,00 zt brutto,

3) Przebudowa ul. Pigknej polegajgca na budowie odwodnienia wraz z remontem
nawierzchni wynagrodzenie za pelnienie ushugi nadzoru inwestorskiego - 11 800,00 zt
brutto,

4) Budowa ul. Bartosza polegajgca na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwigzaniem
odprowadzania wod opadowych wynagrodzenie za pefnienie ustugi nadzoru
inwestorskiego - 11 800,00 z1 brutto,

5) Budowa ul. Lesny Slad (na péloc od ul. Gospodarskiej) polegajgca
na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwigzaniem odprowadzania wéd opadowych
wynagrodzenie za pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego - 11 800,00 zl brutto,

Zamawiajacy przewiduje pig¢ fakturowan, za $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego:

- a) po uplywie daty 30 lipca 2018 r. cztery fakturowania w wysokosci wiasciwej dla
nadzoru nad ulicami: Przysziosci, Zytniej, Pigknej oraz Bartosza,

b) po uptywie daty 28 maja 2018 r. jedno fakturowanie w wysoko$ci wasciwej dla nadzoru
nad ulicg Lesny Slad.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie stanowié protokét odbioru
koncowego realizowanych inwestycji drogowych odpowiednio dla kazdej z nich — oddzielny - nie
zawierajagcy wzmianek o uwagach lub usterkach oraz protokdt odbioru ustugi stanowiacej
petnienie nadzoru inwestorskiego, ktory réwniez nie bedzie zawieral adnotacji o wadach
Swiadczonej ustugi.

Faktury bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej i dostarczonej faktury.

Platnos¢  faktury  dla  Wykonawcy  nastgpi  po  dostarczeniu  o$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu udostgpniajacego osoby zdolne do wykonania zaméwienia,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych mig¢dzy Podwykonawca/podmiotem udostepniajgcym
osoby zdolne do wykonania zaméwienia i Wykonawca w zakresie ustug rozliczeniowych
objetych Umowa, na dzien ztozenia o$wiadczenia.

§8
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
w Banku: PKO BP 72 1020 4317 0000 5602 0406 3764.
Za termin realizacji faktury uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§9

Kary umowne

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od Umowy z przyczyn za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania wykonywania) Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia tgcznego brutto okre$lonego
w § 7 ust. 1 Umowy.
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Za kazda nieobecnos¢ na placu budowy/w siedzibie Zamawiajgcego, osoby pehiacej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 350,00 zt.

Za brak reakcji na przekazanie listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie

Zamawiajgcego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasniefi, przedfozenia

zgdanych informacji, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 400,00 zt na trzecie i kazde nastepne wezwanie.

Zamawiajgcy jest uprawniony naliczyé Wykonawey kare umowna z tytulu zwloki

w terminowej realizacji czynno$ci jakie Wykonawca winien wykonywa¢ w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia tacznego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony naliczyé Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia tacznego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy w przypadku, gdy w wyniku dziatan

Wykonawcey tj.:

1) braku zidentyfikowania ryzyk i problemdw,

2) braku monitorowania ryzyk i probleméw lub niewlasciwej oceny ich wplywu
na zawarte umowe na roboty budowlane,

3) braku lub nieterminowego wdrozenia dzialan minimalizujacych negatywne skutki
niekorzystnych zdarzen lub niewlasciwego wyboru $rodkéw zapobiegawczych, zostat
wywolany skutek w postaci opdznienia w ukoficzeniu przez Wykonawcdw inwestycji
drogowych w terminie okre$lonym w umowach na roboty budowlane, za kazdy dzief
opoznienia ukonczenia przez Wykonawcow robot budowlanych
w terminie okreslonym w umowach o roboty budowlane.

6. Nienaliczenie kary umownej bedzie mozliwe po udokumentowaniu przez Wykonawce
nieprzyczynienia si¢ do opéznienia wykonania robSt budowlanych, poprzez:

1) wskazanie zidentyfikowania ryzyk i probleméw bedacych przyczyng opdznienia
realizacji ~ postanowien  uméw  na  roboty  budowlane w  czasie
i sposobie wynikajacym z zapiséw Umowy i dokumentacji projektowej inwestycji
drogowych,

2) wykazanie monitorowania ryzyk i probleméw, wilasciwej oceny ich wplywu na
realizacjg postanowien uméw na roboty budowlane przed ujawnieniem sic wplywu
terminowego tych zjawisk na umowe na roboty budowlane,

3) wykazanie odpowiedniego czasu wdrozenia dzialan minimalizujgcych negatywne
skutki niekorzystnych zdarzen, oraz whasciwego wyboru $rodkéw zapobiegawczych,
wykazanie iz wdrozone rozwigzania byly wiasciwie realizowane, a wynikle
opoznienie jest optymalne w zaistnialej sytuacji.

7. Zamawiajagcemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

8. Wszystkie ww. kary umowne moga by¢ naliczanie niezaleznie oraz podlega¢ sumowaniu.
Suma naliczonych kar umownych nie powinna jednak przekroczyé 30% wartosci
wynagrodzenia tacznego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

9. Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ kar¢ umowna takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
ponidst szkody.

10. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z  platnosci  naleznej =~ Wykonawcy  nie  zwalnia ~ Wykonawcy
z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

11. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, gdy jest to nastepstwem sity wyzszej lub gdy Wykonawca
wykaze ~w  sposéb nie  budzacy  watpliwosci, ze  opdznienie  powstalo
z powodu okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, na ktorych zaistnienie nie miat wptywu.

12. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

13. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, w trakcie wykonywania
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Umowy, jakichkolwiek praw osob trzecich. Wykonawca wezmie udzial we wszelkich
postgpowaniach sagdowych i pozasadowych dotyczacych ww. roszezen.
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, wybranej przez siebie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie
zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do
nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:
1) opdéznia si¢ z wykonaniem czgéci obowigzkéw umownych tak dalece,
iz watpliwe jest, aby ukoriczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania nie
Jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z
punktu widzenia nalezytej realizacji Umowy, lub
2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznoéci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli
termin wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Umowy, lub
3) w inny sposéb wykonuje swoje obowiazki umowne w sposéb wadliwy lub istotnie
sprzeczny z Umowa.
Zamawiajacy ~moze skorzystaé z prawa do zlecenia wykonania zastepczego
na podstawie okreslonej w ust. 14 niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego
okreslonych w Umowie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakloconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw. Obowigzek, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, spoczywa réwniez w odpowiednim zakresie
na podwykonawcach Wykonawcy.
Wykonawca zastepezy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu budowy
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowiazkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzgtu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.
Wykonawca zastgpezy nie bedzie zobowigzany do samodzielnego badania statusu prawnego
rzeczy znajdujgcych si¢ na terenie budowy. W razie watpliwosci wykona uprawnienia
okreSlone w  ustgpie  poprzedzajgcym w  stosunku do  wszystkich  rzeczy
i sprzgtu, ktére beda znajdowac si¢ na terenie budowy w dniu jego wejscia na ten teren,
rowniez takich, co do ktérych nie bedzie mozliwe okreslenie czy sa wiasnoscia wykonawcy.
W przypadku naruszenia tymi dziataniami praw os6b trzecich wykonawca zastepczy
niezwlocznie przywréci stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkéd poniesionych
przez osoby trzecie zostanie obcigzony Wykonawca.
Roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym mogg zostaé zaspokojone
réwniez w drodze potracenia.
Niezaleznie od postanowien ust. 14 — 19 Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania ~ na  zasadach  ogdélnych  za  wszelkie  szkody  poniesione
w wyniku dziatan badZ zaniechan Wykonawcy, w tym w wysoko$ci przenoszacej wysoko$é
naliczonych kar umownych.
§10
Zmiany Umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp.

Zmiana Umowy bedzie nastgpowala w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w zakresie termindw, sposobu spetnienia $wiadczenia, realizowania rozliczen wynagrodzenia,
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Sily Wyzszej, o ktérej mowa w §13 Umowy,

2) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisbw prawa lub regulacji wewnetrznych

Zamawiajacego w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ Umowy lub §wiadczenia Stron,
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3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznoscei i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowieti przez Strony,

4) koniecznosci skrécenia minimalnego czasu realizacji Umowy albo wydluzenia
maksymalnego czasu realizacji Umowy w nastgpstwie zmian czasu realizacji uméw o roboty
budowlane,

5) w przypadku dziatan lub zaniechan organéw administracji majacych wplyw na termin
wykonania uméw o roboty budowlane lub termin wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy, w tym w szczegdlnosei polegajacych na:

a) przekroczeniu zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowe;j,

¢) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

e) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwafd oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Ilub nie mozliwych do
Jjednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

6) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastgpstwie ewentualnego odstapienia lub
rozwigzania ~ umow 0 roboty  budowlane pomiedzy  Zamawiajacym
a Wykonawcami robét budowlanych i wynikajaca z tego faktu koniecznoscia
dostosowania Umowy do zaistnialej sytuacji,

7) w przypadku okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

8) W razie zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej badZ innej przyczyny zewnetrznej,
za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwoéci
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy
w umdéwionym terminie,

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia
podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wylacznie ustug §wiadczonych
po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.
Strona inicjujagca zmiang Umowy zobowigzana jest ztozyé drugiej Stronie w terminie 10 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie zmiany w Umowie (chyba ze
dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn) wniosek, zawierajacy
co najmniej opis okolicznosci, uzasadniajacych taka zmiang oraz wptyw wnioskowanej zmiany
na zakres i termin wykonania Umowy.
O zmianach teleadresowych, danych rejestrowych lub innych danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy Strony powiadamiajg si¢ wzajemnie
ze skutkiem od dnia dostarczenia wiasciwego powiadomienia. Zmiany takie nie wymagaja
zmiany Umowy.
§11
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania cze¢sci Umowy.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
1) nie rozpoczecia przez Wykonawece wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zaistnienie wskazanej okolicznosci,
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zwalnia Zamawiajgcego od obowiazku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwick
wynagrodzenia,

2) przerwania wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, o ile
przerwa trwa tacznie dluzej niz 14 dni,

3) co najmniej dwukrotnego nie dostarczenia przez Wykonawcg Zamawiajgcemu zleconego
przez niego Raportu miesigcznego, w terminie o ktérym mowa w §2 ust. 6 pkt 21
pomimo wezwania Zamawiajacego dokonanego w formie pisemnej na wskazany w
Umowie adres e-mail. Zaistnienie wskazanej okolicznosci, zwalnia Zamawiajacego od
obowiazku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

4) gdyby zaistnialy przestanki do naliczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy kar
umownych w wysokosci przekraczajacej 20% wartosci Wynagrodzenia tacznego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

5) opdznienia w realizacji Inwestycji drogowych powyzej 30 dni w stosunku
do  Harmonograméw Wykonawcéw robdt budowlanych, chyba ze nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajagcego do nalezytego wykonywania Umowy
i uplywu wyznaczonego w tym celu terminu, nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania,

7) w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny z jej
postanowieniami lub razacego zaniedbania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
z Umowy, w szczegdlnosci poprzez dopuszczenie do wykonywania robdt przez
Wykonawcow robdt budowlanych w sposob niezgodny
z dokumentacjg techniczng,

8) w przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcey lub majatku, za
pomocg ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez osoby trzecie na mocy
orzeczenia wlasciwego organu.

Umowne prawa odstgpienia od Umowy nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego
do odstgpienia od Umowy na podstawie przepisdw obowigzujgcego prawa.

Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane na pi$mie pod rygorem
niewaznosci, z podaniem przyczyn odstapienia.

Odstapienie od Umowy nie wptywa na prawo Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;.
Wykonawca wstrzyma prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej
przyczyny nastapito odstapienie od Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi szczegdtowy protokédt
inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien odstagpienia od Umowy
i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu. W przypadku gdy Wykonawca, nie sporzadzi
szczegotowego  protokotu  inwentaryzacji  prac  w  toku i  nie  sporzadzi
go rowniez w terminie dodatkowym wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
uprawniony do samodzielnego sporzadzenie tego protokotu — ustalenia dokonane
w  protokole sporzadzonym przez Zamawiajacego, zostana przekazane Wykonawcy
i bedg dla niego wigzace.

Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umowa
proporcjonalnie do stopnia ich wykonania.

Zamawiajagcy nabywa prawo wiasnosci przekazanych mu egzemplarzy dokumentacji
wytworzonej w trakcie realizacji Umowy oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do
sporzadzanej do dnia odstapienia dokumentacji z dniem odstgpienia.
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§12
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda autorskie prawa majatkowe do wytworzonych
dokumentacji oraz innych utwordw posiadajacych cechy utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), powstalych w zwiazku z wykonywaniem Umowy (dalej
»Utwory”), jak tez, ze prawa te nie bgdg ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani
tez nie bedg naruszaé zadnych praw osob trzecich. Niniejsze postanowienia dotycza w
szczegolnosci raportéw, analiz, rekomendacji, opinii, do wykonania ktérych Wykonawca nadzoru
jest zobowigzany na podstawie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt korzystaé z danego Utworu lub jego elementu,
na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wlasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich
na Zamawiajacego lub dostarczenie Utworu wolnego od wad prawnych w ramach wynagrodzenia
umownego. Zadne z powyzszych postanowieri nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), dalej w tresci Umowy zwany jako: ,, Kodeks
cywilny”’.

Z chwilg dostarczenia Zamawiajagcemu Utworéw przechodza na Zamawiajgcego bez
koniecznosci skfadania dodatkowego o$wiadczenia woli przez Wykonawce, na zasadzie
wylacznosei, autorskie prawa majatkowe do Utwordw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie Utworéw zgodnie z ich przeznaczeniem w celu realizacji przedmiotu Umowy
oraz Inwestycji drogowych,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych nosnikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technika, w tym: drukarska, technika magnetyczna, technika
$wiatloczulg i cyfrowa,

4) wprowadzenie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internetu

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw i ich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt miec
do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utworéw, w tym modyfikacje, adaptacje, taczenie czesci lub catoscei
Utwordw z innymi utworami.

Wykonawca z chwilg wydania Utworéw w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na
Zamawiajacego wlasno$¢ egzemplarzy Utwordéw i no$nikdw, na ktérych utrwalono Utwory.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw, oraz upowaznia
Zamawiajacego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw
autorskich. :

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw obejmuje réwniez prawo
do korzystania, pobierania pozytkdw i rozporzadzenia wszelkimi opracowaniami Utworow
wykonanymi przez Zamawiajacego, na zlecenie Zamawiajacego lub za zgoda Zamawiajgcego,
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utwordw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majatkowe do
Utworéw w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utworéw nie bedzie naruszaé praw wilasnosci
intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystapi przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia przystugujacych praw wiasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworéw przekazanych przez
Wykonaweg zgodnie z Umows, wdwczas Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takich
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roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbgdne dzialania majace na celu zazegnanie sporu, w
tym bedzie zobowigzany przeja¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem
Zamawiajacego

i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnoscei:

1) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnosé¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen,
2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajacemu powodztwa z tytutu naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej lub praw autorskich, Wykonawca wstapi

do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi
z interwencja uboczng po stronie Zamawiajacego, zaptaci w przypadku niekorzystnego dla
Zamawiajacego rozstrzygniecia sporu koszty sadowe oraz zasgdzone odszkodowanie lub
koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw wiasnosci intelektualnej Iub praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utwordw lub jakiejkolwiek ich czgsci przez Zamawiajacego,
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode,
poniesiong w zwiazku z tym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu 0s6b trzecich

z roszczeniami, dotyczacymi naruszenia praw wilasnosci intelektualnej lub przemystowej, kazda
ze Stron niezwlocznie zawiadomi odpowiednio drugg Strong o zaistnialej sytuacji.

§13
Sila wyzsza

Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sg poza kontrolg
i sg niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani uniknac,
a ktore zaistnieja po podpisaniu Umowy i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan
umownych,

Zdarzeniami Sily Wyzszej sa w szczegdlnosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego lub
odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wilasciwosci wszelkich wybuchowych zespotow
nuklearnych sktadnikow a takze skazenie chemiczne lub biologiczne,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

4) trzgsienie ziemi, powddz, pozar, huragany, tornada, deszcz nawalny, burze tropikalne lub inne
kleski zywiotowe (ogloszone przez stosowne wiadze).

Strajki uwazane beda za Site Wyzsza, jezeli beda to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
gatezi  przemystu i jes$li  zostang  ogloszone w  danym  kraju  zgodnie

z obowigzujacymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych z wylaczeniem strajkdw

umiejscowionych jedynie u Wykonawcy lub jego podwykonawcy, lub tez umiejscowionych tylko

u Zamawiajgcego.

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sila Wyzsza, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od daty zaistnienia lub ustapienia
dziatania Sity Wyzszej. Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢
zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

Strona, ktora przekazata pisemne powiadomienie bedzie zwolniona z zobowigzan lub
dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dlugo jak dlugo bedzie trwato to zdarzenie
i jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony
o czas trwania zdarzenia i jego skutkow.

Wydarzenie uznane za Sit¢ Wyzsza przez jedna ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez
drugg Strong, jezeli nie nastapi zawiadomienie z ust. 4 powyzej.
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7. Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysilki dla zminimalizowania jej
skutkow 1 wznowi realizacj¢ Umowy niezwlocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

8. Za opdznienia wyniklte z wydarzen spowodowanych Sita Wyzsza zadna ze Stron nie moze zadaé
odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

9. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkow jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie z
tego tytutu trwa dtuzej niz 90 dni i jezeli nie osiagni¢to stosownego w tej kwestii porozumienia,
to kazda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od
Umowy w terminie kolejnych 30 dni. W przypadku odstgpienia od Umowy z tego tytuhu,
Zamawiajacy zobowigzany bedzie jedynie
do zaptacenia za czynnosci faktycznie wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé

praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na osobe trzecig,
w szczegoOlnosci: dokonaé przelewu wierzytelnosci, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia
wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku, gdy w roli  Wykonawecy  wystepuje  konsorcjum,  wniosek
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ ztozony przez wszystkich
cztonkéw konsorcjum.

2. Jezeli jakies postanowienie Umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wplynie
to na wazno$¢ lub skutecznos$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspélnie
wypracujg postanowienie majace znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do
zalozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposéb
zblizony do celéw i zatozen Umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.

3. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
sporow przez Strony, ktdre moga powsta¢ pomiedzy nimi.

4. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozwigzania, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez
wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zaistnienie sporu, dotyczacego Umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z Umowy, pozostajacych poza sporem.

6. Wszelkie zmiany lub uzupelienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

8. Integralng czgsciag Umowy jest oferta Wykonawcy.
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