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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: ,Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw”, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, tj. Urzedem Gminy Brwinéw (ul. Grodziska
12, 05-805 Brwinow) a Wykonawca — firmg Arcadis Sp. z o.0. (ul. Woloska 22a, 02-675 Warszawa).
Gmina Brwindw wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Les$na i gm. Milanéwek,
bedgcych partnerami projektu pn.: ,Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw — poprawa spojnosci
obszaru Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw poprzez wspétprace w zakresie polityki spotecznej,
ksztattowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikac;ji”.

Ponadto podstawe opracowania stanowig:

o Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r.

e Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500
¢ Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

o Warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Warszawie, Dziat Zarzadzania
Maijatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien w oparciu o wniosek Inwestora i
dane techniczne

e Obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozwigzania kolizji z siecig gazowag z
projektowang kanalizacjg deszczowg w Milanéwku w ramach inwestycji ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milandwku”.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe gazociggu i przytaczy gazowych w ul. Krolewskiej,
Dembowskiej i Staszica. W kazdym przypadku wystepuje kolizja wysokosciowa z projektowang
kanalizacjg. Istniejacy gazocigg zlokalizowano na profilu na podstawie ogélnych wytycznych
posadowienia gazociggow. Po wykonaniu odkrywek, moze okaza¢ sie, ze gazociag jest posadowiony
na innej gtebokosci, niz zatozona w projekcie i nie bedzie kolidowaé z projektowang kanalizacjg
deszczowg. W takim przypadku nie bedzie koniecznosci wykonania przebudowy gazociggu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego,
nieobjetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wypisem z obowigzujgcego MPZP ,Krélewska-3", teren objety granicami inwestyc;ji
stanowig aktualnie tereny wod otwartych (oznaczone symbolem ,W”) oraz tereny komunikacji kotowe;j i
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pieszej, istniejgce urzgdzenia melioracyjne (réw) oraz urzadzenia elektroenergetyczne w postaci staciji
trafo (8 CP, W, EE).

Teren objety przedmiotowg inwestycjg, nieujety w MPZP powigzany jest funkcjonalnie z pasem
drogowym i wykorzystywany w szczegoélnosci pod komunikacje pieszo-rowerowg i samochodowg oraz
odwodnienie istniejgcych drég. Aktualne zagospodarowanie obszaru objetego granicami inwestyciji,
stanowig ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach przylegtych
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz pomiarami uzupetniajgcymi, na terenie przedmiotowe]j inwestyciji
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
gazowa, sieC teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktérych wiascicielem lub wtadajgcym
jest Urzad Miasta Milanowek.

Istniejgcy gazociag wykonany jest z rur PE oraz z rur stalowych.

Planowane przedsiewziecie, poza przebudowg istniejacych obiektéw w pasie drogowym, nie
pociggnie za sobg zmian w aktualnym zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Po wykonaniu
inwestycji teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: przebudowe sieci gazowej S$redniego
cisnienia w ul. Krolewskiej, Dembowskiej i Staszica w zwigzku z kolizjg z projektowang kanalizacjg
deszczowa. Na trasie projektowanego kanatu zidentyfikowano 6 kolizji wysokosciowych z istniejgcym
gazociggiem (i przytaczami gazowymi). Kolizje zostang przebudowane zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi.

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milandwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkéw z przetomu XIX i XX w., ktore
wpisane sg do rejestru zabytkow. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w zaden sposéb z
istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni organ, za$ dalsze
roboty nalezy wstrzymac, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robot zwigzanych z eksploatacjg gorniczg, nie
ma wiec ona wptywu na przedmiotowg inwestycje.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na
obszarze gminy Milanéwek objetej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowe sieci

gazowej i przytaczy gazowych mozliwe bedzie wybudowanie projektowanej kanalizacji deszczowej
umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z przylegtych terenéw pasa drogowego.



Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobdw oraz nalezyte przestrzeganie przez
wykonawce procesow technologicznych, po zakonczeniu roboét nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowe] inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania robét budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.



I[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przebudowe gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majgtku i
Uzgodnien (nr OIU-I0/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016r.) warunkami technicznymi oraz zgodnie z
instrukcjami ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych — IW-
06.09.00.02” oraz ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu PSG — IW-06.09.00.04”, a
takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. ws. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 213 nr 0 poz. 640)
oraz innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie.

1.1. Istniejace urzgdzenia gazowe i zakres ich przebudowy

W ul. Krélewskiej zidentyfikowano 1 kolizje wysokos$ciowa przebudowywanej kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa z rur betonowych @800) z istniejgcg siecia gazowa sredniego cisnienia (rura
PE DN63 mm).

W ul. Dembowskiej zidentyfikowano 1 kolizje wysokosciowg projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej (kanalizacja deszczowa z rur GRP DNB800) z istniejgcym przytgczem gazowym Sredniego
cisnienia (rura stalowa DN32 mm) oraz 3 kolizje z istniejaca siecig gazowg sredniego cisnienia (rura
stalowa DN80 mm oraz rura PE DN40 mm).

W ul. Staszica zidentyfikowano 1 kolizje wysokosciowg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa z rur PVC-U DN315) z istniejgcym gazociggiem sredniego cisnienia (rura
stalowa DN40 mm).

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci gazowej Sredniego cidnienia z projektowang kanalizacjg
deszczowa, zaprojektowano przebudowe odcinkéw sieci w obrebie kolizji. Trasa przebudowywanego
gazociggu pozostanie bez zmian. Przebudowa gazociggu polega¢ bedzie na zmianie wysokosci jego
posadowienia. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania istniejgcych rowéw odwadniajgcych i
umozliwienie grawitacyjnego odptywu wdéd deszczowych ze zlewni rowu R-4, brak jest mozliwosci
zagtebienia projektowanej kanalizacji deszczowej tak, by uniknaé kolizji z gazociggiem. Przebudowa
gazociggu bedzie odbywac¢ sie na dziatkach nalezgcych do gminy Milanéwek, bez ingerencji w dziatki
prywatne. Zakres przebudowy nie obejmuje punktu wigczenia do istniejgcej sieci oraz skrzynek
gazowych zlokalizowanych na przytgczach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640) maksymalne
cisnienie robocze w gazociggach moze wynosi¢ dla gazociggéw Sredniego cisnienia powyzej 10,0 kPa
do 0,5 MPa wiacznie.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi parametry docelowe gazociggu wynoszg:
- ci$nienie robocze (OP): 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
1.2. Przebudowa istniejgcego gazociagu
Teren przebudowy gazociggéw kwalifikuje sie do pierwszej klasy lokalizacji, dla ktérej wymagana

szerokos$c strefy kontrolnej wynosi 1 m, liczgc po 0,5 m w obie strony.
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Przed wykonaniem przebudowy fragment sieci nalezy wylgczy¢ z eksploatacji. Wstrzymanie
przeptywu gazu tylko na okres wykonywania niezbednych przetgczeh.

Po wytgczeniu nalezy wykonaé nowy odcinek gazociggu z zachowaniem min. 20 cm odlegtosci w
pionie pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng $ciankg rury ostonowej, ktorg
nalezy zatozy¢ na gazociag.

Zaprojektowano przebudowe gazociggu z nastepujgcych materiatow:

- gazocigg w ul. Krélewskiej (kolizja nr 1) z rur i ksztalttek PELOORC SDR11 DN63 do zgrzewania
elektrooporowego (istniejgcy gazocigg DN63 PE) w ostonowej rurze PE100 SDR11 DN9O;

- przylacze gazowe w ul. Dembowskiej (kolizja nr 2) z rur stalowych czarnych bez szwu DN32
(istniejgce przytgcze z rury stalowej DN32) w ostonowej rurze stalowej DN50 (Dz 60,3x3,6mm);

- gazocigg w ul. Dembowskiej (kolizja nr 3) z rur i ksztaltek PE10ORC SDR11 DN40 do zgrzewania
elektooporowego (istniejacy gazociag DN40 PE) w ostonowej rurze PE100 SDR11 DN63;

- gazocigg w ul. Dembowskiej (kolizja nr 4 i 5) z rur stalowych czarnych bez szwu DN8O0 (istniejgcy
gazocigg stalowy DN80) w ostonowej rurze stalowej DN150 (Dz 168,3x4,0mm);

- gazocigg w ul. Staszica (kolizja nr 6) z rur stalowych czarnych bez szwu DN40 (istniejgcy gazociag
stalowy DN40) w ostonowej rurze stalowej DN65 (Dz 76,1x3,6mm).

Zaprojektowano przebudowe poprzez obnizenie lub podwyzszenie rzednej posadowienia przewodu
gazowego (zgodnie ze schematem rozwigzania kolizji przedstawionym na rys. 4.1 i 4.2) oraz
umieszczenie rurociggu w rurze ostonowe;j.

Przy rozwigzaniu kolizji nr 2, 3, 4 i 5 (gazocigg pod kanalizacjg deszczowg DN800) nalezy zachowac
odlegtos¢ w pionie min. 30 cm.

Lokalizacje kolizji przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 2.1 i 2.2) oraz na profilach
(rys. 3.1 3.2).

Uwaga

Z wizji w terenie wynika, ze gazocigg stalowy DN80 w rurze ostonowej DN150 w ul. Dembowskiej
(kolizja nr 4) znajduje sie ptytko, na gtebokosci ok. 0,5-0,6 m. Ze wzgledu na brak innych rzednych
utozenia gazociggu, posadowienie rurociggu nalezy zweryfikowaé po wykonaniu przekopow
kontrolnych. Przebudowe odcinka gazociggu na wskazanym odcinku (kolizja nr 4 i 5) zaprojektowano
z zachowaniem 1,5 m zagtebienia osi przewodu oraz z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowe;j
pomiedzy zewnetrznymi $ciankami projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowej a zewnetrzng
Sciankg gazociggu w miejscu skrzyzowania, ktéra wynosi 0,2 m. Rozwigzanie kolizji na wskazanym
odcinku przedstawiono na profilu (rys. 3.3).

1.3. Roboty budowlano-montazowe

1.3.1. Gazociag z rur z tworzywa sztucznego

Do rozprowadzania paliw gazowych nalezy stosowaé rury Kkoloru zoitego, ciemnozoitego
(pomarahczowego) lub rury czarne z zéttym paskiem.

Przebudowe gazociggdéw z tworzyw sztucznych zaprojektowano z rur PELI0OORC SDR11 Dn40x3,7mm
(kolizja nr 3) oraz Dn63x5,8mm (kolizja nr 1). Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byc¢
czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych defektéw. Kornce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi i
zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej $rednicy celem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami.

Kazda rura musi by¢ oznakowana w czytelny i trwaty sposéb poprzez nadruk lub wyttoczenie w
kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowaé sie napis zawierajgcy
podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Oznaczenie powinno zawiera¢ co najmnie;j:
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- humer normy systemowej (EN 1555: 2004),

- nazwe i/lub znak handlowy producenta,

- oznaczenie $rednicy i grunosci scianki lub SDR,
- materiat i jego klase,

- informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalnosci nalezy poda¢ okres produkcji z
doktadnoscig do roku i miesigca w postaci cyfr lub kodu),

- przesytany ptyn (gaz),
- grupa wskaznika ptyniecia MFR.
Rury muszg by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym, bez kamieni. Nie moze by¢ to beton lub asfalt.

W miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg, zaprojektowano rury ostonowe z PE100 SDR11 DN63
i DN90. Rury przewodowe nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na spodzie, tak aby umozliwi¢
catkowite jej podparcie.

1.3.2. Gazociag z rur stalowych

Przebudowe gazociggu stalowego zaprojektowano, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, z
rur i ksztatltek stalowych przewodowych, czarnych bez szwu, ze stali L360NB, wg PN-EN 10208-
2:2011 izolowanych fabrycznie powtokg antykorozyjng z polietylenu wyttaczanego 3 LPE o
Srednicach:

- DN32 (Dz 42,4x3,6mm),

- DN40 (Dz 48,3x3,6mm)

- DN80 (Dz 88,9x4,0mm)

Kazda rura musi by¢ oznakowana w czytelny i trwaty sposob. Oznaczenie powinno zawieraé co
najmniej:

- nazwe lub znak firmowy wytworcy rury,

- numer normy systemowej (EN 10208-2:2011),

- znak stali,

- rodzaj rury (S lub W),

- znak firmowy przedstawiciela kontroli,

- numer identyfikacyjny, ktdéry pozwoli na powigzanie ze sobg wyrobu lub partii dostawy ze zwigzanym
dokumentem kontroli.

W miejscach potgczenia przebudowywanego odcinka gazociggu z rur stalowych z gazociggiem
istniejgcym z rur stalowych zaprojektowano tuki stalowe, ktére umozliwiajg wykonanie potgczen z
istniejgcym gazociggiem oraz pozwolg na ewentualng korekte wysokosci przebudowanego gazociggu
do poziomu istniejgcej sieci. Na zatamaniach nalezy stosowac¢ tuki giete wg PN-EN 10253-1:2006 typ
B o promieniu giecia R=5Dn wykonane z rur bez szwu o odpowiedniej Srednicy wg PN-EN 10208-2 ze
stali L360 NB. Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-75/M-69014, PN-EN 26692, PN-ISO
9692.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowaé
odlegtosci normatywne.

Potaczenie rur stalowych wykonac¢ za pomocg spawania elektrycznego.

Jakos¢ ztgczy spawanych powinna odpowiada¢ poziomowi C (wg normy PN-EN 1SO 5817:2009).
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W miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg, zaprojektowano rury ostonowe stalowe z materiatu j.w.
réwniez izolowanego fabrycznie powtoka z polietylenu 3LPE wg DIN 30670 N-n o $rednicach: DN50
(Dz 60,3x3,6mm), DN65 (Dz 76,1x3,6mm) i DN150 (Dz168,3x4,0mm). Rury przewodowe nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych na spodzie, tak aby umozliwi¢ catkowite jej podparcie.

1.4. Prace spawalnicze

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggdéw i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajgcy powinni stosowacé sie do instrukcji ,Spawalnictwo. Wytyczne
w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji gazowych oraz
gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych - IW-06.09.00.12” oraz do
wytycznych okreslonych przez Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat w Warszawie.

Wykonawca ztgczy spawanych, musi mie¢ wdrozony w swoim zaktadzie spawalniczy system jako$ci,
udokumentowany zaktadowym zbiorem instrukcji i procedur, w postaci np.: certyfikatu spetienia
wymagan jakosci w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007 ,Wymagania jakosci dotyczace
spawania materialdbw metalowch — Cze$¢ 2: Pelne wymagania jakosci” lub $wiadectwa
kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa dla zakladéw stosujgcych procesy spawalnicze wg PN-M
69009:1987.

Na terenie dziatania MSG sp. z 0.0. ,Minimalne zakresy badan nieniszczacych” ujete w Tablicy 4
normy PN-EN 12732:2013 ,Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych ukfadéw rurowych —
Wymagania funkcjonalne”, rozszerza sie o ponizsze, dodatkowe wymagania w zakresie gazociggow
Sredniego cisnienia:

Zigcza spawane wykonywane na stacji gazowej i gazociggach stalowych sredniego cisnienia nalezy
poddac nastepujgcym badaniom:

- nalezy wykona¢ 100% badan wizualnych,

- nalezy wykona¢ 100% badan nieniszczacych (radiograficznych lub ultradzwiekowych) spoin
obwodowych,

- nalezy wykonac¢ 100% badan peknie¢ powierzchniowych odgatezien, kroccow, spoin pachwinowych.

Zgodnie z instrukcjg Polskiej Spoétki Gazownictwa, wymagana dokumentacja spawalnicza
przebudowywanych gazociggéw stalowych powinna obejmowac:

- projekt uzgodniony i zatwierdzony przez inwestora oraz Specjaliste ds. spawalnictwa z danego
Oddziatu MSG sp. z o.0.

- instrukcje technologiczng spawania WPS — uzgodniong przez technologéw ze strony inwetsor ai
wykonawcy,

- protokét uznania technologii WPAR,
- dziennik robét spawalniczych,

- dokument kontrolny dostaw dla metalowych wyrobéw podstawowych wg PN-EN 10204:2006
~Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli” zgodny z wymaganiami okreslonymi w projekcie,

- wyniki i raporty badan oraz certyfikaty i uznania personelu wykonujgcego badania,

- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy uprawnionych
spawaczy),

- $wiadectwo kwalifikacyjne firmy wg PN-M 69009:1987 ,Spawalnictwo — Zakfady stosujgce procesy
spawalnicze — Podziat” lub certyfikat wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007 ,Wymagania jakosci
dotyczace spawania materiatdw metalowych — Cze$¢ 2: Petne wymagania jakosci” lub o$wiadczenie
wykonawcy, ze posiada w swoim zaktadzie spawalniczy system jakosci.
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Dokumentacja spawalnicza wchodzaca w skfad odbioru koncowego powinna by¢ zatwierdzona przez
specjalistg ds. spawalnictwa.

1.5 Oznakowanie gazociggu

Znakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z normami: Standardy techniczne ST-IGG1001:1011
do ST-IGG1004:2011 ,Znakowanie gazociggow”.

Wzdtuz trasy gazociggu nalezy utozyé tasmy ostrzegawcze i taSmy lokalizacyjne.

1.5.1. Uktadanie tasmy lokalizacyjnej

Wzdtuz gazociggu nalezy utozyé czynnik lokalizacyjny (tasme lub przewdd) o rezystancji nie wiekszej
niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mie¢ jednostkowg rezystancje nie mniejszg
niz 10 000 Q x km. Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny (izolowany drut miedziany o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm2) nalezy uktada¢ nad gazociggiem w taki sposéb, aby odlegtos$¢
czynnika lokalizacyjnego od scianki gazociggu wynosita ok. 5 cm.

Podziemne pofgczenia odcinkéow przewodu lub tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w sposéb
zapewniajagcy odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed
korozjg. Konce tgczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociagu,
a niedostepne dla osob postronnych.

1.5.2. Uktadanie tasmy ostrzegawczej

Tasme ostrzegawczg nalezy ukada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Zaleca sie, aby gtebokos$¢
utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu na terenie zabudowanym wynosita 0,4 m.

Poszczegdlne odcinki tasmy ostrzegawczej nalezy trwale potgczy¢ ze soba.
1.6. Prace przetaczeniowe

Przy opracowywaniu procesu prac przytlgczeniowych nalezy uzgodni¢, we wilasciwej terenowo
jednostce ekploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetgczeh.

Prace zwigzane z przebudowg odcinka gazociggu oraz demontazem gazociggu istniejgcego moga
wykonywacé tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
organizacji i prowadzenia robot gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

1.7. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.) i instrukcjami PSG Sp. z o.0.

Gazocigg stalowy o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie i gazocigg z
polietylenu o maksymalnym cidnieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie nalezy poddac prdbie fgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem nie menijszym niz iloczyn wpsoétczynnika
1,5 i maksymalnego cidnienia roboczego lecz nie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego
ci$nienia roboczego.

Po montazu, gazociggi $redniego cisnienia nalezy oczysci¢ z wykorzystaniem sprezonego powietrza
dla usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie podda¢ go probie szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym na cisnienie 0,75 MPa przez 24 godziny, w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu,
inwestora i wykonawcy. Diagramy i protokoty z przebiegu préb cisnieniowych winny stanowi¢ czesé
dokumentacji powykonawcze;.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektroa nadzoru i uzytkownika gazociggu. Odbiér
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg szczelnosci.
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1.8. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociggéw i ochrona katodowa

Gazocigg stalowy nalezy zabezpieczyé przed korozjg za pomocg powtok izolacyjnych z tworzyw
sztucznych i ochrony katodowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.).

Przebudowywane odcinki gazociggu zostang zabezpieczone antykorozyjnie ochrong bierng, ktorg
stanowi tréjwarstwowa warstwa z polietylenu wysokiej gestosci o normalnej grubosci, 0 oznaczeniu
3LPE wg DIN 3060 N-n wykonana u producenta rur.

Potgczenia spawane proponuje sie izolowaé rekawami termokurczliwymi, natomiast tuki tasmami
polietylenowymi klasy C-50L wg PN-EN 12068:2002. Powtoka izolacyjna gazociggu powinna byé¢
szczelna, wysokiej jakosci i wytrzymatosci mechanicznej.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu budowlanym, nalezy wybrac i zastapi¢ przez
odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o swobodnym i napietym charakterze na badanym terenie
ksztattowato sie w zaleznosci od okresu wykonywanych wiercen:

W pazdzierniku 2015 roku zidentyfikowano wode gruntowg na gtebokosci od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w
przedziale rzednych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzat
okres bardzo suchego lata i dlugotrwatego okresu bezdeszczowego.

W lutym 2016 roku wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale
rzednych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badan, w okresie
poprzedzajgcym wiercenia miaty miejsce dosc¢ intensywne opady deszczu.

W zwigzku z duzymi wahaniami poziomu wod gruntowych, zwigzanymi z bliskim sgsiedztwem cieku,
front robot zwigzany z wykonywaniem wykopow nalezy zaplanowac w terminie poprzedzonym dtugim
okresem bezdeszczowym (np. pozne lato/ wczesna jesien).

W przypadku wystgpienia poziomu zwierciadta wéd gruntowych powyzej projektowanej gtebokosci
dna wykopu zaleca sie obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych poprzez lokalne odwodnienie
przy pomocy igtofiltrow, zwracajgc uwage na niepogorszenie warunkéw nosnosciowych w podtozu
budowlanym.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) projektowane prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej zaliczy¢ nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne okresli¢ jako proste, pod warunkiem, ze
spetnione beda nastepujgce warunki:

e organizacja frontu robét zwigzana z wykonywaniem wykopéw w terminie poprzedzonym
dtugim okresem bezdeszczowym (np. pézne lato/ wczesna jesien);

e w razie wystgpienia gruntow stabonosnych zostang one wymienione.

Szczegotowe informacje dotyczace warunkédw gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne
otworéw badawczych, zawarte sg w Dokumentacji geotechnicznej okre$lajgcej warunki gruntowo-
wodne wykonanej przez firme Geo.log w pazdzierniku 2015 roku (wraz z uzupetnieniem o 3
dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane, wykonywane
mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopéw jest bezwzglednie wymagana. Wykopy pod
rurociggi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi byé wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Minimalng szeroko$¢ wykopu nalezy przyjgé o 20 cm wieksza
od srednict gazociggu. Przed przystgpieniem do uktadania gazociggu w wykopie nalezy dno wykopu
oczysci¢ z kamieni, korzeni drzew oraz wyréwnac go.

Wykopy bedg prowadzone w gruntach czesto nawodnionych. Na czas prowadzenia robdt, w miejscu
wystepowania woéd gruntowych w dnie wykopdw, nalezy wykona¢ odwodnienie. Sposéb odwodnienia
wykopéw nalezy dostosowaé do warunkoéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot. Odwodnienie wykopdw zostanie zaprojektowane przez Wykonawce robét.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwrécié szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podiozu
budowlanym, nalezy wybrac i zastgpi¢ przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego o grubosci co najmniej 10 cm. Na
obsypke i zasypke wstepna rur nalezy stosowac piasek do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonaé
warstwami ok. 20 cm z zageszczeniem gruntu.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym Wykonawca powinien wykona¢ Projekt Organizaciji
Ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgdd i pozwolen na czas prowadzenia robot.

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elekiryczna, sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb  miejskich,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.

Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z zottej folii szerokosci 20 cm.

W ftrakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w
barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajagcg w
kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone $wiattem
ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

Zgodnie z wydang decyzjg Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniajgcg z zakazéw wymienionych w
ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzig na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem, nalezy:

e nadwyzki gruntu, pozyskanego z wykopdw pozostate po zasypaniu instalacji gazowej, odwiez¢
poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig;

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robdt, nalezy
wykonaé odwodnienie. Sposéb odwodnienia wykopow nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w czasie wykonywania robét. Odwodnienie wykopéw zostanie zaprojektowane
przez Wykonawce robdét.

Prace zaleca sie wykonywac¢ w okresach bezdeszczowych.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow dla inwestycji objetej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela 1. Zestawienie materiatow

[ V=R

Gazocigg z rur PE1I00RC SDR11 Dn40x3,7mm
2. Gazocigg z rur PEL100RC SDR11 Dn63x5,8mm mb 3,0

3. Gazociag z rur i ksztaltek stalowych przewodowych bez szwu wg PN- mb 3,0
EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powlokg z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v DN32 (Dz 42,4x3,6mm)
4, Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych bez szwu wg PN- mb 3,0
EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powtokg z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v DN40 (Dz 48,3x3,6mm)

5. Gazociag z rur i ksztaltek stalowych przewodowych bez szwu wg PN- mb 7,0
EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powlokg z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v DN80 (Dz 88,9x4,0)

Rura ostonowa PE100 SDR11 DN63 (kolizja nr 3) mb 2,0
Rura ostonowa PE100 SDR11 DN9O0 (kolizja nr 1) mb 2,0
Rura ostonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208- mb 2,0
1: 2011 r. DN50 (Dz 60,3x3,6mm) (kolizja nr 2)

9. Rura ostonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208- mb 2,0
1. 2011 r. DN65 (Dz 76,1x3,6mm) (kolizja nr 6)

10. | Rura ostonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208- mb 4,5
1: 2011 r. DN150 (Dz168,3x4,0) (kolizja nr 41 5)

11. | kuk 45° PE100 SDR11 Dn40 Szt. 4

12. | kuk 45° PE100 SDR11 Dn63 Szt. 4

13. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN40 szt. 4

14. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN63 szt. 4

15. | Tasma ostrzegawcza mb 19,0

16. | Zofta tasma z czynnikiem lokalizacyjnym mb 19,0

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do przebudowy, trasy przewoddw musi wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowad.

Wszystkie prace zwigzane z budowg gazociggu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dostawcy gazu.

Gazociggi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w tym
zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNiG S.A.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggdéw i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajgcy powinni stosowacé sie do instrukcji ,Spawalnictwo. Wytyczne

w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji gazowych oraz
gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych - IW-06.09.00.12”.

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w Polskiej Spéice
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie instrukcji ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacji
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sieci gazowych polietylenowych — IW-06.09.00.02” oraz ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z
polietylenu PSG — IW-06.09.00.04".

Roboty ziemne, budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazu ziemnego (Dz. U. nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI INSTAL
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Podczas prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. obowigzujgcych w gazownictwie oraz
zalecen i wytycznych producentéw urzadzen do zgrzewania.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.
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[1I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:
mgr inz. Kinga Stasik  upr. nr MAP/0246/PWOS/12
Cztonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0313/12
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz tawik upr. nr MAP/0239/PWOS/10

Czlonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0371/10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozwigzania kolizji z siecig
gazowa w zakresie projektu budowlano-wykonawczego =zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Kinga Stasik Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz tawik

Warszawa, 29.04.2016 r. Warszawa, 29.04.2016 r.
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 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 crerwea 2012 1.

B Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KKAN034-0307/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, inZyniesdw
budownictwz oraz urbanisiéw (Dz. U 2 200! ». Nr 5 poz. 42, z péén, zm.), art. 12 ust, | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, an. i3
ust. 1,3 14, art, 14 ust, 1 phat 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss fednality: Dz, U2 2010 r. Nr 293
pos 1627 z pdin zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578
= poin. zm.) oraz arl. 104 ustawy z doia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz U 22000 r. Nr 98, po:x. 1071 = poin zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pani mgr inz. Kinga Diana Stasik
urodzona dnia 03.02.1983r. w Swinoujsciu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrgzowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krekowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pam Kinga Stasik
posiada wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymicnionej specjalnodei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na sprawnienia budowlane,

Szczegoiowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na cdwrocie decyzii.

POUCZENIE
O niniejsze) decyzii shuly odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej fzby Inzynierow Sudownictwa w Waeszawie, 21 podrednictwem
Malopalskie) Okregowej Izby Inzymiertw Budownictws w Krakowie wiermieve [4 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeksiacy
Olkregowej Komisji Kwalifkseyjne):

I Przewodniceacy Okrggowe) Komigi Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmuen Rawicki

2 Czlonek Skiadu Orzekajazego
inz. Stamistaw Chrobak

3. Culosek Skiade Orzekajacegn
mgr int Mana Duma
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010T.
=y OKREGOWA :
Bl Z B A
W=t INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

MAP ONB/KK/N054-0272/10

DECYZJA

Na podstawi¢ art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architekidw, mzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 200/ r. Nr § pox. 42, = péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,34, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=. UL = 2006 r. Nr 156
poe. !H8 po.‘)l.:m),§llust1phl.§156§231&lmzpmudzmanmnTmnspum18udownktmzdm
28 kwietniz 2006 1, wmwromo&wlnyehfmkq:mhnimychwbudowniwﬁe (Ds. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578

£ pbin. xm,) oraz art, 104 ustawy zdafa 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Janusz Lawik

urodzony dnia 21.11.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0239/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikncyjna Malopolskiei Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prowokoléw 2 postepowania kwtliﬂqudnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzite, 22 Pan Marjusz Lawik
posiada wymangane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskamia uprawnied bedowlanych
w wy2zj wymienionej specjalnodci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZEN[E
Od ninieisze} decyzii sluzy odwolanic & Krajowej Komisji Kwolifikacyjnej Polskiej I=2ynieréw Budownictve w Warszawis, 2 podsednicowem
WMWJWIanBMwMuwmltmmﬁm 2 "

Skisd Orzekainoy
Digzgowel Komisji Kwallfiknsyinej:

1. Prewodniczacy Olasgowe) Komis)i Kwalifikecyjnef
dr 2. Zypmunt Rawicks

2. Colonek Skindu Orzekajacege
inz. Staniskaw Chrobak

3. Crionek Sktadu Orzsknjecepo
mgr in2. Meris Dams

Omzymuig;
1. Pan Marisz Lawik
ul. Jemickicge 6/54
31443 Krakdw
2. Gidway Inspekuor Nadzoru Budowlsnego
3 e
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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[V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w nastepujgcej kolejnosci:
1) Etap pierwszy — prace przygotowawcze:

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
e Dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
e Zabezpieczenie placu budowy,

2) Etap drugi — prace podstawowe:

o Wykonanie wykopéw

¢ Wykonanie podsypki

e Utozenie rurociggu

¢ Wykonanie prob szczelnosci

e Odbiodr robot

e Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu
e Odtworzenie terenu i nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

e Sie¢ gazowa wraz z przytgczami

e SieC kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
o Kable telekomunikacyjne

e Napowietrzne linie energetyczne

e Kable elektryczne

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robo6t ziemnych takie jak:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzeh podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
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¢ wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze Scianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy wykonaé spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,

e sprawdzacé stan skarpy po deszczu, mrozie i dluzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gitebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokosé wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowans.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot elektrycznych takich jak:

e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty zwigzane z montazem urzgdzen w ztgczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko porazenia
prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem kabli NN do zlgcz energetycznych: istniejgcego i
projektowanego (ryzyko porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV).
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub
maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
¢ osfoniete w okresie zimowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej
ulicy, torow kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrdcié
szczegdblng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot,

e przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomaocy,

e zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

e bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikoéw,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysoko$ci,

e montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan,

¢ ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz srodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze
na kolana. Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuraciji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robot.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

e 0goélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

e podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy,

e zasadami postepowania na wypadek pozaru,

e zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy,

e 0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zakfadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

e czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zaktadzie pracy,

e obowigzujgcymi w zakfadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg
pouczenie pracownika o obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikow
z.

e zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

e odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

e sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

o metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,

e zapoznanie z szczegOtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktorym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

e przypomni 0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzic¢
zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285).

e szkolenie okresowe.

e szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zakfadzie pracy.

¢ szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie,
wentylacje, tgcznos¢, a takze urzgdzi¢ skltadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng stacjonarng lub komoérkowg. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien byc¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e jednostki Strazy Pozarnej,
27



e posterunku Policji,
e najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone
na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo dla pieszych i
pojazdoéw poruszajgcych sie drogg publiczng, oraz pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne jest
takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.
Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robot winno by¢ kontrolowane i
na biezgco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac w stanie
czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzadzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzgdzen energetycznych prowadzic¢ przy
wytgczonym napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wytgczen uzgodnié¢ z wiascicielem urzgdzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do
prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komoérkowe; krétkofaldwki) umozliwiajgcy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate srodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdw do realizacji robot
budowlanych,

e nalezy przygotowac miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopodw linii
kablowej,

e pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robot montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

e przewody elektryczne zasilajgce urzgadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

¢ positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) mogg wykonywaé tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce
zdolnosc¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
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BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz.
285)
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V. ZALACZNIKI

Spis zalgcznikéw:

1. Warunki techniczne:

— Warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016 przez Polskg
Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne

— Protokét nr 313/2016 s posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z 0.0. o/ Warszawa w dn.
06.06.2016r. dotyczgcego uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego przebudowy sieci gazowej
ul. Krélewska, ul. Wysoka, ul. Dembowska w Milanéwku

— Woypis z rejestru gruntéw dla dz. nr ew. 57, obr. 06-19 oraz nr 114/1 i 114/2, obr. 06-11
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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