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Zalacznik nr 3 do STWZ
Umowa nr W/272/...../.TOM/...... 2019

zawarta wdniu ................ roku, w Milanéwku
pomiedzy:
Gming Milanowek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanowek
Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,
zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez.
Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanowka,
a
SPOLKA AKCYJNA (S.A.) I SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A) .oooovveeeeeieeaennn.
Spétka Akcyjna z siedzibg W .......oiiiiin. (kod POCZLOWY  .ceevvrevrniininnnnnnns ), przy ulicy
........................ wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy .........ccoevvvvnunenn. , pod nr KRS ..., , 0 kapitale zakladowym w wysokosci
........................ 71, wplaconym
W Wysoko$Ci  ..ieiiiiiiiiiiiiinenn, , NIP i , REGON ..., , Zwana
w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez:
7
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub sp6ika Z 0.0.) ..ceeveenerievaenenn...
Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibag W .............coeeninil, (kod poCZtOWY ....evvnieiiniinannn. ),
przy ulicy ...coceeiiiiviiiiiennn. , wpisang do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ...........c....ce.e.... , pod nr KRS ...l , 0 kapitale
zakltadowym w wysoko$ci .......c..oeeeiiennin, Zh, NIP oo , REGON .........ccovviiiinnnns 5
zwana w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez:
/
SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPOLKA
PARTNERSKA (SP.P.) cevvvvrernerinaninnnnnnn Spotka Jawna z siedzibg W ..........o..oeninll. (kod pocztowy
........................ ), przy ulicy ........................, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ........................ ,pod nr KRS ........c.ooiiiiann, , NIP
........................ , REGON ........................, zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcqg”,
reprezentowana przez:
/
OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA .....oooovveeeenn...
zamieszkalym/-a w .............cll (kod pOCZLOWY ...evevnnirinriinnannns ), przy ul. oo ,
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
W e sevmie soenbinnsd o GRS (kod pPOCZIOWY .....ovivieiiiiiininnnn, ), Przy ul. oo, , wpisanym/-3 do
CEiDG, numer NIP ........c.coooeieinnnes , REGON .......cocoiiiiiinnnn. , zwany w dalszej czeSci umowy
» Wykonawcq”, reprezentowanym/-3 przez:
/
SPOLKA CYWILNA (5.€.) .eovvvvrirernvrannnnnnns zamieszkalym/-3 W .............c...... (kod pocztowy
........................ ), przy ul. wpisanym/-3 do CEiDG
RO RS, W zamieszkatym/-a w ...l (kod POCZIOWY  vvrnieainnanenenns ), przy
Ul coiaes i B L , wpisanym/-3 do CEiDG prowadzacymi wspélnie dzialalno$¢ gospodarcza
w formie spolkki cywilnej pod firma ...l W i, (kod pocztowy
........................ hprzyul oooooooein o, NIP L., REGONL......c. e, Zzwanymi

w dalszej czgéci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowani przez:
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sa dalej Iacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strong”.

Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia ..................... w/w
Wykonawcy ztozonej do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest budowa
trasy rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w
ramach projektu: , Redukcja emisji zanieczyszczer powietrza w gminach poludniowo — zachodniej czesci
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych — Etap
27, dalej w tresci jako: ,zamdwienie publiczne’’ lub , przedmiot Umowy’’, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.271.20.TOM.2019 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako ,,ustawa Pzp”
Przedmiot umowy jest wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

s

Opracowala: Joann: rpinska
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 —

2020.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoéwienie publiczne polegajace na
wykonaniu inwestycji sktadajacej sie¢ z dwoch odcinkow trasy rowerowej, wedtug odrebnych opracowan
projektowych obejmujacych:

1)

2)

pierwszy odcinek (km 0+000,00 — 0+835,67) trasy, ktéry rozpoczyna si¢ na skrzyZowaniu ulicy
Krélewskiej z ulica Grudowska. W pémocno-zachodniej ¢wiartce skrzyZzowania zaprojektowano
fragment $ciezki rowerowej o szeroko$ci 2 m (z poszerzeniem na tuku), ktéra taczy¢ bedzie istniejaca
$ciezke rowerowa biegnaca z Grodziska Mazowieckiego po poludniowej stronie ul. Krélewskiej z
projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym. Zaprojektowano tam takze zmian¢ ukladu chodnikéw i
zielericéw. Nastepnie w kierunku Podkowy Le$nej biegnie projektowany ciag pieszo-rowerowy. Na
poczatkowym odcinku przewiduje si¢ wymiane nawierzchni z ewentualnym poszerzeniem istniejgcego
chodnika przylegajacego do jezdni. Tuz za skrzyzowaniem szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi
2,5 m, a nastepnie zwigksza si¢ do 3,0 m. W rejonie przystanku autobusowego zaprojektowano
wydzielenie samodzielnej $ciezki rowerowej i chodnika stanowigcego peron przystanku. W odleglosci
okoto 280 m od skrzyzowania zul. Grudowska trasa przechodzi na poludniowa stron¢ ulicy
Krélewskiej, gdzie jako 3 metrowy ciag pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni buforem dochodzi do
skrzyzowania z ul. Podwiejska. W projekcie nie dokonano zadnych zmian w geometrii jezdni drogi
wojewddzkiej nr 719 i drog poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowanych nawierzchni na
wszystkich odcinkach wynosza 2% w kierunku jezdni. Krawedzie ciggu pieszo-rowerowego, $ciezki
rowerowej i chodnika ograniczono obrzezami betonowymi, a w miejscach gdzie wystepuja zjazdy
wtopionymi opornikami betonowymi. Na odcinkach gdzie projektowane elementy przylega¢ beda do
jezdni przewidziano wymiane kraweznik6w betonowych, obnizonych w rejonie przejs¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystow oraz na wysokosci zjazdow.

drugi odcinek (km 0+879,59 — 1+709,76) trasy rozpoczyna si¢ tuz za skrzyzowaniem ulicy Krélewskiej
z ul. Podwiejskg. Biegnie po stronie poélnocnej i ma szerokos¢ 2,5 m. Poczatkowo ciag pieszo-
rowerowy prowadzony jest w miejscu istniejacego chodnika, a nastgpnie poprowadzony jest po pasie
zieleni tuz przy nasypie. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach wynosza 2%. Krawedzie ciggu
pieszo-rowerowego ograniczono obrzezami betonowymi, a w miejscach gdzie wystepuja zjazdy
opornikami betonowymi (na zjazdach do stacji paliw zastosowano jednak wtopione krawezniki
betonowe). W miejscach gdzie ciag przylega¢ bedzie do jezdni przewidziano wymiane kraweznikéw
betonowych. Projektowane rozwigzania dobrano tak, aby ograniczy¢ kolizje z istniejacym
drzewostanem.

2. Szczegdély wymagan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz wymaganych do zastosowania
materialow zawarte sg w:

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dalej w tresci jako: ,,SIWZ”;

— ,,Dokumentacji projektowej” - stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

§ 2. PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre§ci umowy, nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

2. Do

uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze, dalej zwanego ,,harmonogramem’’ - zal. nr 3 do umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacjg przedmiotu
umowy,

organizacja narad koordynacyjnych, w tym narady majacej na celu przekazanie wytycznych do
sporzadzenia harmonogramu, z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych o0s6b, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac.
Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu okre$lonym przez Zamawiajacego,
wyrazenie w terminie do 5 dni roboczych zgody lub okreslenie uwag w sytuacji okreslonej w ust. 2 pkt
1 lit. a umowy,

sprawdzenie ilosci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu i robét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw cze$ciowych i koncowego oraz odbioru ostatecznego (po uplywie okresu
rekojmi).

obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci umowy, nalezy

w szczegolnosci:
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1) przedtozenie harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem naliczenia kar
umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5 umowy, na okoliczno$¢ powyzszego:

a) wykonawca w rzeczonym terminie, 7 dni, uzyska akceptacje harmonogramu przez
Zamawiajacego, w tym zakresie bedzie uczestniczyt w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym
przez Zamawiajacego celem omowienia zalecen sporzadzenia harmonogramu pod rygorem
wymierzenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 10 umowy. Ponadto:

— od momentu przedlozenia harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych ztozy
uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje jego tres¢;

— w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobligowany jest je
uwzgledni¢ i najp6zniej w terminie do dwéch dni roboczych od momentu otrzymania uwag
przedlozy¢ harmonogram do akceptacji,

b) w przypadku wskazanym w lit. a tiret drugie procedur¢ opisana w lit. a tiret pierwsze stosuje sie
odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku powtdrzenia procedury zatwierdzania
harmonogramu, co najmniej dwukrotnie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, jak np.
nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego, wydluzanie termindw realizacji poszczeg6lnych etapéw
zamowienia lub takie zaplanowanie prac, ktére rodzi¢ bedzie mozliwo$¢é naruszenia terminu, o
ktérym mowa w § 6 umowy, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna zgodnie z przestankami
okreslonymi w § 12 ust. 2 pkt 5 umowy.

c) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
zatwierdzonym harmonogramem, w przypadku odstgpstw czasowych lub rzeczowych w realizacji
przedmiotu umowy, a niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, beda one traktowane jako
nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy oraz obarczone z tego tytulu sankcjami
przewidzianymi w § 12 ust. 2 pkt 6 umowy.

przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego
Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdtowej, w wersji elektronicznej (program Norma lub
kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji papierowej pod grozba sankcji okreslonej w §12 ust. 2 pkt
5 umowy, z zastrzezeniem, ze W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez
Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych niniejsza umowsa i wynikajacych z dokumentéw, powstate réznice stanowig element
ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem Wynagrodzenia.

powotanie na Kierownika budowy osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy wg wytycznych SIWZ,
posiadajacej niezbedne uprawnienia budowlane i w tym zakresie:

a) zmiana osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego bedzie wrazona wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
dos$wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych przez Zamawiajacego
i zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem § 12 ust. 2 pkt 7,

b) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w lit. a nie
pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, jak réwniez
obarczona bedzie sankcjg umowng okreslong w § 12 ust. 2 pkt 1 umowy,

szczeg6lowe zapoznanie sig, przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy, z projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami
wlasciwych shuzb oraz uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z ww. dokument6w;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

zapewnienie niezbednej obshugi geodezyjnej przez co rozumie¢ nalezy m.in.: wytyczenie geodezyjne
obiektow w terenie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, przepisami prawa, obowiazujacymi normami, w tym
wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiORB), warunkami
technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty muszg by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i
urzadzen oraz bhp, przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materialdéw o jako$ci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, z
zachowaniem_wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczeg6lnosci

inska
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zapewniajgcych pracownikom $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uzgodnieniami wpisanymi do
dziennika budowy. Ponadto przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, w tym materi¢ przedmiotu umowy, w szczegélnoci, regulujg nastepujace akty prawa:

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018.2068 z p6zn. zm.)

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz.
799);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1266 ze zm.);

— ustawa z dnia 14 grudnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z2019r. poz. 701 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016
1. poz. 124) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczehistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. nr 108 poz. 953 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczehistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 1
nr 120, poz. 1126).

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w
rozumieniu obowigzujagcych przepisow prawa oraz do przekladania Zamawiajacemu dokumentéw
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem. Zamawiajgcy i powolani przez niego Inspektorzy Nadzoru maja prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrob6w, jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami, wymogami STWiORB oraz projektéw, a takze z tych czgsci robét,
ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;j
odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz., a takze ponoszenie kosztéw ich
doprowadzenia, jezeli zaistnieje taka potrzeba w tym kosztéw zwiazanych z ewentualna potrzeba
pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, kosztéw zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztéw poboru niezbednych mediéw, np. wody i energii
elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekéw,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, w tym réwniez strzezenia mienia pozostawionego na
terenie budowy, a po zakorczeniu robé6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej i
STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek
nie powiadomienia o ich istnieniu;

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnief z gestorami sieci oraz zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i uzyskanie protokoléw odbioru niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i
eksploatacji;

uzyskania pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw;

udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego w celu omawiania
probleméw i dokonywania niezbgdnych uzgodnien, pod sankcja naliczenia kary umownej zgodnej z §12
ust. 2 pkt. 10 umowy;

prowadzenia robot w sposéb nie zakldcajacy spokoju okolicznych sasiadéw i nie powodujgcy szkéd, w tym
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. w przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia rob6t przez Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢;

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbgdnych atestow, swiadectw i innych dokumentéw stwierdzajacych
jakos$¢ wbudowanych materialow;

zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania jakosci
wyrobow budowlanych oraz jakosci robdt wykonanych z tych wyrobow;

Opracowata: Joay 'ierpir'lska
Klasyfikacja bud#dfowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego si¢ na terenie
budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzeganie wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robdt;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy do czasu jego koficowego odbioru. Ponoszenia
odpowiedzialno$ci za wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu
calego okresu trwania robot w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie
zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwagg ryzyko istniejace na budowie;

dostosowania si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu  materiatéw
i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewngtrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za: wlasciwe oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie
trwania budowy i zobowiazany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt;

w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy, opracowania we
wilasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania
robot i uzgodnienie tych projektow z wlasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robot zwigzanych

z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja, w tym wilasciwe oznakowanie
oraz prawidlowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg
uzgodnionych projektow

utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkdd komunikacyjnych, usuwania
zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku wykonywania robét beda
wywozone przez Wykonawce na biezagco w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca musi posiada¢ i przekazywa¢ na biezaco Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

pozyskanie — wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki;

stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaly Wykonawce;

uzgodnienia z wlascicielami sasiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia czgsci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robdt oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych;

zapewnienia w razie konieczno$ci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia rob6t i po ich wykonaniu;

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczeg6Inoéci dziennika budowy, jak réwniez przygotowanie
oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i
elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: ,dwg”, ,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od charakteru
dokumentacji) oraz w formacie zamknigtym ,,pdf”, nie p6zniej niz na 5 dni przed zgloszeniem do odbioru
koncowego wraz z:

— dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialéw i wyrobow budowlanych oraz

urzadzen technicznych,

— gwarancjami producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz urzadzenia

techniczne,

— niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych srodkéw trwatych do

eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym,

— wymagang inwentaryzacja geodezyjna,

— rozliczeniem zadania w podziale na powstate skiadniki majatkowe zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw

Trwatych,

— pozostalymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;
przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca
korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wilascicielom lub zarzadcom w
uzgodnionych terminach przed odbiorem koficowym;
uporzadkowania terenu budowy niezbgdnego do zrealizowania przedmiotu umowy na dzien odbioru
koncowego;
uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu, w tym w
szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

w razie konieczno$ci wymiany gruntu, odwodnienia wykopdw oraz wykonanie wszelkich tymczasowych
rob6t koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terendw
przylegtych;

uzgodnienia sposobu odwodnienia wykop6éw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej
z administratorem odbiornika wod z pompowania wykopdw;

Opracowala: Joann, inska
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34) Wszelkie materialy lub urzadzenia przed wbudowaniem muszg bezwzglednie uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego po uprzedniej opinii ustanowionego inspektora nadzoru. Warunkiem uzyskania akceptacji
jest przedtozenie wniosku materialowego szczegoétowo opisujacego charakterystyki danego zasobu wraz z
dokumentami po$wiadczajacymi zgodno$¢ materialow i urzadzeri z wymogami opisanymi w dokumentach
zaméwieniowych (projekt, specyfikacje techniczne, inne), w szczeg6lnosci atestami, wynikami badan
laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci (w zaleznosci od wymogéw indywidualnie
okre$lanych przez zamawiajacego lub ustanowionego inspektora nadzoru) pod grozbg naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 12 umowy;

35) Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich nieprzewidzianych
zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw oraz strat w wysokosci co najmniej
Wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, na co najmniej okres rozpoczecia robét, az do
odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej
,,Za zgodno$¢ z oryginalem” Zamawiajacemu, najpozniej przed wprowadzeniem na teren robét.

36) Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoéci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

37) w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace Wykonawca lub odpowiednio jego
podwykonawca  zobligowany jest zatrudni¢  osoby  wykonujgce  czynnosci  polegajace
na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych polegajacych na budowie nawierzchni $ciezki rowerowej
w tym nawierzchni jezdni, zjazdéw lub chodnikéw byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce. Osoby te musza bra¢ udziat w
realizacji zamowienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni
roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocze$nie:

a) Wykonawca zobowigzuje sie, iz czynnosci okre$lone powyzej beda w calym okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy;

b) najpézniej w dacie zawarcia umowy z Zamawiajacym oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (W
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu (do wgladu) dowody potwierdzajace spelnianie wymagan dotyczacych
wykonywania (okre§lonych powyzej) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg,
w szczegélnosci zanonimizowane kopie uméw o prace lub o$wiadczenie wlasne Wykonawcy
(odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

c) o$wiadczenie wiasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawca, jezeli dotyczy
Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych powyzsze czynnosci
powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

38) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub  wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowiazku, o ktéorym mowa w pkt. 37 moze podjg¢ decyzj¢ o
przeprowadzeniu kontroli w szczeg6lno$ci poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP).

39) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowo$ci w zakresie niedopetienia warunku
dotyczgcego koniecznosci wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 37 przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b lub
przedlozone dowody nie potwierdzaja postawionego warunku, Zamawiajacy naliczy stosowne kary
umowne, ktdrych wysoko$¢ zostata okreslona w umowie.

40) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal podwykonawcow do zatrudnienia wskazanych oséb na
umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekladania
stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do podwykonawcow.

41) nieprzedlozenie przez Wykonawcg dowodow potwierdzajacych zatrudnienie
na umowe o prace pracownikow w okre§lonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajgcego, lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umoéw o prace.

]
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§ 3. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawc6w/ lub z udzialem nizej
wymienionych Podwykonawceéw: /-/ (nalezy podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.!

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww. Podwykonawcéw
(zmiana osob, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub o0sob do kontaktéw z nimi) w trakcie
realizacji umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ rob6t budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okre§lonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak,
jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane realizowane na rzecz
Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamOwienia publicznego do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ do przedstawianego projektu
umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem
umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w _ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy;

3) Niezgloszenie @w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodno$é
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona po$wiadczong
»Za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w_ciagu 7 dni od dnia
otrzymania,

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem” Kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczeg6lnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
Podwykonawstwo lub do przediozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginalem” Kopii zawartej umowy o
Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci
kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu rekomi krétszego niz
okres rekojmi oferowany przez Wykonawcg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do kontaktu
po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu udziatu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbior dotyczy zakresu
wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

! Tekst umowy zostanie zredagowany w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie.

Klasyfikacja budz a: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania robot
niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o0 Podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku okreslonym w

ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopig

zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego —

niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczona
,,Za zgodnosé z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w_ciagu 7 dni od dnia
otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzeZenia do przediozonej po§wiadczonej
,,Za zgodno$é z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach wymienionych
w ust. 6.

Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu, poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z

oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty wynagrodzenia s3 dluzsze niz

wskazane w tym ustepie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na Kktérego

zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie z

art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.’

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub

przedtozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty

odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w tym ustgpie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,.za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

2 Jesli w tresci oferty Wykonawca nie powotywal si¢ na zasoby podmiotow trzecich wowczas zapis ten zostanie usuniety z tre§ci umowy.

Opracowata: Joan
Klasyfikacja budz
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowié¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymdg udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres rekojmi, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia Zamawiajacemu
projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a nastepnie
podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,.za zgodnos¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcdow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedloZzeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku z wykonywanymi
zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/ lub z udziatem
nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ skladajac Oferte
celem wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim
wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania umowy  przez (nazwa  podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily  podstaw¢  wykazania  speliania  przez =~ Wykonawce  warunkéw  udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne Iub
zawodowe, o ktorych mowa w tym ustgpie.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§ 4.OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze:
— zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji postepowania
przetargowego oraz w dokumentacji technicznej tj. zat. nr 2 do umowy,

% Odpowiednio w przypadku wskazania podmiotu trzeciego umowa w zakresie danych tego podmiotu zostanie uzupetniona lub w przypadku
i potencjal podmiotu trzeciego zapisy wzoru umowy w tym zakresie zostang usunigte.

ierpinska

Klasyfikacja bud(Z towa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059



Fundusze . w Unia Europejska
H Europejskie Rzeczpospolita &E@Wﬁi 20 EuropejskipFundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

— zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

— uznaje, iz dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé,

— posiada do$wiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjatem technicznym, osobowym posiadajacym
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

— zobowiazuje sie do wykonania prac objetych Umowa z nalezyta starannoécia, zuwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem,

— zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osoby wykonujace czynnosci polegajace
na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych polegajacych na budowie nawierzchni §ciezki rowerowej
w tym nawierzchni jezdni, zjazdow lub chodnikow.

§ 5.0SOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego: ............c..cveeeiiniiiiinnainn. , nrtelefonu ...l , adres e-mail:
.................................................. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez

Zamawiajacego.
2) po stronie WYKORaAWCY: .........ocoooiviiiiniiniiniiininn. , nr telefonu .............c.ooell , adres e-mail:
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .................... Wyznaczony

przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane w wymaganej przez
Zamawiajacego specjalnosci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot umowy, uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres e-
mail  Wykonawey: ... (/PR , oraz adres e-mail Zamawiajacego
.......................... @.vvenrvennenninennenenene. (W przypadku, gdy odmienne niz oznaczone w ust. 1)

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do umowy, a jedynie pisemnego o$wiadczenia Strony.

§ 6. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 29 maja 2020 r., przy czym
za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna dat¢ zakonczenia robot objetych niniejsza umowsa
wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez Kierownika budowy i
potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego.

§ 7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczne wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, zgodnie ze zlozong oferta, z tytulu realizacji umowy
........................................ zhnetto, ........ceeviiiiiiiiniin oL ZE brutto w tym warto$é podatku
VAT,

2. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okre$lonych w § 15 umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslone w SIWZ.

4. Podstawa okre$lenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokol koniecznosci podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczeg6towej, zawierajacy pozycje dla rob6t zaniechanych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robét wynikajacych z dokumentacji nie zostal
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robot podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za zaniechany zakres rob6t zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegdlowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych skladnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
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2) ceny materialow - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzgtu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie

stanowit podstaw¢ zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdét konieczno$ci podpisany przez
Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegbtowej, zawierajace zakres robdt przyjety w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robét podlegajacych wykonaniu, z
uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okre$lonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych skladnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialéow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. W przypadku jes$li wynikajacy z dokumentacji zakres rob6t podlegajacych zamianie nie zostal
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo§¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robot podlegajacego zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone odpowiednio w
spos6b okreslony w ust. 4.

8. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda
stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

9. Na rozliczenie przedmiotu umowy Zamawiajacy stawia do dyspozycji Wykonawcy $rodki finansowe w

nastepujacej wysokosci:
—w roku 2019 do kwoty brutto ..........ccceeeeuuruene zt (stownie: ......ccooceeniiiiiniienne, )
—w roku 2020 do kwoty brutto ..........ccoeeccevevennene zt (Stownie: ....c.ccevvevenvrinncinnenns )

10. W przypadku  koniecznosci  dokonania zmiany w  finansowaniu = przedmiotu umowy
w poszczeg6lnych latach, kwoty okreslone w ust. 9 ulegng zmianie po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich kwot w poszczegdlnych latach.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie moze ulec
zmianie w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 powyzej beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawcg, co zostanie przez niego udowodnione w sposob niebudzacy watpliwosci.

12. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystapieniem zmian, o ktérych mowa w ust. 11,
kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmian¢ wysokosci Wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w zakresie Wynagrodzenia dotyczacego czgéci przedmiotu umowy
pozostalej do wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajacym powinien zawiera¢ uzasadnienie
wraz z analiza wplywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie
kwoty zmiany kosztéw wykonania zamoéwienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie
Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg Aneks
do umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej.
Aneks obejmowal bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty zlozenia wniosku, jednak nie
wczesniej niz od dnia wejscia w zycie przepiséw powolanych we wniosku.

Opracowata: Jog f:'erpir’lska
Klasyfikacja bulzgtowa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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§8.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem:
1) odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu, proby i sprawdzenia,
2) odbioréw czesciowych — potwierdzajacych zaawansowanie procentowe wykonania rzeczowego robot,
zgodnie z Harmonogramem,
3) odbioru koricowego — bedzie potwierdzenie wykonania calego przedmiotu mowy, oraz wszystkich
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
4) odbior6w w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie rekojmi.

2. W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
informujgc o tym Inspektor6w Nadzoru Zamawiajacego,

2) wilasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonuja odbioru nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika budowy.

3. W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostana zgloszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostana odebrane przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. rob6t poprzez np.
ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacego potwierdza, iz roboty zostaly wykonane w sposéb prawidlowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia robot do stanu przed ich odkryciem. Je$li Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
stwierdzg, Zze ww. roboty zostaly wykonane w sposob nieprawidlowy, Wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia nieprawidtowo wykonanych robot oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb.
Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robé6t, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku odbioru koficowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby i
sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w
ciggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczalo  osiagniecie  gotowosci do  odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

5. Ustala sie, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowieni ust. 3 — powota Komisje odbiorowa oraz
wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od daty osiggnigcia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych sie do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
2) wad nie nadajacych sie do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zadac¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.

7. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce
kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne uwagi
Inspektor6w Nadzoru Zamawiajacego jak réwniez innych dokumentow wymaganych w mysl niniejszej
umowy i obowigzujacych przepiséw. Kompletno$é¢ dokumentéw powykonawczych potwierdza Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego.

8. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokét, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

9. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, a koficzy po
uplywie .... miesigcy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi moze zazada¢ od Wykonawcy bezplatnego
usuniecia wad w  wyznaczonym terminie, bez wzgledu na  wysoko$§¢ zwigzanych
z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres
i rozmiar Koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt usunaé wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy
strony  trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W  przypadku nie  wplacenia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow usunigcia
wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres r¢kojmi. Jezeli koszt usuniecia wad
przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaplaty pozostalych poniesionych kosztéw Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 9. WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w umowie, nastgpi:

a) fakturami tzw. ,przejSciowymi” realizowanymi sukcesywnie w roku 2019 i 2020 wystawianymi w
oparciu o protokoly zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Laczna warto$¢ brutto faktur
przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 85% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu
zamOwienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym):

b) w roku 2019 maksymalnie do 60% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zaméwienia
(zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) - dwie faktury wystawione na etapie maksymalnie
30% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym), a nastepnie druga faktura osiagnieciu kolejnych 30% zaawansowania
wykonania rzeczowego przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym);

c) w roku 2020 maksymalnie 25% zaawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu zamdwienia
(zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym).

d) faktura koncowa realizowana w 2020 r., wystawiana w oparciu o protok6l zaawansowania
procentowego elementéw Harmonogramu, podpisang przez Inspektor6w Nadzoru Zamawiajacego i
Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéra nie moze przekroczy¢é 15% zaawansowania wykonania
rzeczowego przedmiotu zamdwienia (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) —
rozliczajaca pozostate wynagrodzenie, wystawiona — po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu umowy —
na podstawie protokolu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

2. W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw o podwykonawstwo zaptata naleznosci za wykonane
roboty bedzie realizowana w nastgpujacy sposoéb, przy czym ponizsze postanowienia dotycza
Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozong
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podzialu naleznosci pomigdzy Wykonawce, Podwykonawce i
Dalszego Podwykonawce w protokole procentowego zaawansowania elementéw Harmonogramu bgdz
w protokole odbioru konicowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoty
po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i
Podwykonawce beda stanowity podstawe do wystawienia faktur,

2) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catosci bezposrednio na rachunek bankowy
Wykonawcy. Warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych czeéci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
wynikajace z drugiego i nastepnych protokoléw procentowego zaawansowania elementow
Harmonogramu jest przedstawienie dowodéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich protokotow,

3) w przypadku faktury koncowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed uplywem terminu platnosci
faktury konicowej przez Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 2 pkt. 3
dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom oraz w ust.
2 pkt 3 dowodéw zaplaty pelnego wynagrodzenia wynikajacego z uméw zawartych z Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpo$redniej
zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

4. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot naleznych Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji moze
zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaplaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
moze dochodzi¢ wylgcznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci zaplacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Zaplata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiazann Zamawiajacego wobec Wykonawcy z
tytulu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcow.

9. Faktury bedg wystawiane na Gmine Milanéwek z siedziba ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek, NIP
5291799245, REGON 146367658. Faktury zostang dostarczone do siedziby Gminy Milanéwek z adresem
j.w. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwiazku z realizacj
postanowiefi umowy w formie elektronicznej. Odbidr faktur w formie elektronicznej realizowany jest za
posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu si¢, mozna pobra¢ faktury bezposrednio
lub mozna skorzysta¢ z przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail
sekretariat@milanowek.pl.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czymnym podatnikiem podatku od towaréw i ushig,
2 ijest uprawniony do wystawiania faktur .

11. Termin zaplaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby UM
Milan6wka prawidlowo wystawionej faktury. Za termin zaplaty faktur uznaje si¢ dzien, w ktérym Urzad
Miasta polecil swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze rachunek, okreslong kwote.

12. Za nieterminowa realizacje prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za op6znienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie przystuguja odsetki od
kwot zatrzymanych przez Zamawiajacego w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom.

§ 10.
REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przez okres
...... miesi¢cy, na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreSlonym w ust. 1 jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie.

4. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna
si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

7. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie
pokryty zostanie przez Wykonawce.

8. Po zakoriczeniu okresu rekojmi Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
tzn. w kwocie............... zlotych (stownie: ................... zlotych) w formie przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach i terminach:
a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 6 oraz okres rekojmi za
wady.
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4. W przypadku zaistnienia okolicznosciach uzasadniajacych wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nawowego zabezpieczenia lub przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia w terminie na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, w
przypadku niezastosowania si¢ do tego postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150 ust 8
ustawy Pzp.

5. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci nominalnej.

§ 12.
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1Y)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9

10)

11)

12)

za opOznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w realizacji przedmiotu
umowy,

za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady -w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

za niewywigzanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 2 pkt 20 lit. b umowy dotyczacego ztozenia
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnoéci przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwiazanych z bezposrednim wykonywaniem
przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w
dowolnym momencie trwania umowy (np.: poprzez zgdanie zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, dokumentu, z ktorego bedzie wynikalo, czy okreslone czynnosci wykonywane sq przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie zanonimizowanych uméw o prace,
o$wiadczenie wiasne Wykonawcy itp.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunkéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 36 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;

za opdznienie w przediozeniu lub aktualizacji harmonogramu lub w przedlozeniu kosztorysu w
stosunku do terminu okres$lonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub odpowiednio § 2 ust. 2 pkt 2 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, liczone za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia;

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego jako zaistnienie odstepstwa
czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz wskazana w §
5 ust. 1 pkt 3 umowy i niezaakceptowang przez Zamawiajacego, w wysokosci 20 000,00 zt, z;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

za nieobecno$¢ prawidlowo powiadomionego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie
koordynacyjnej, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 4 umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

w przypadku realizacji zamoéwienia publicznego przez czlonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu nie wykazal posiadania wymaganego
przez Zamawiajacego doswiadczenia jak réwniez w sytuacji gdy Wykonawca polegajac na
doswiadczeniu podmiotu za pomocg, ktérego wykazat spetienie warunku udziatu w postepowaniu,
wykonuje przedmiot zamdéwienia samodzielnie, sitami wlasnymi bez udziatu tego podmiotu na
potencjal, ktérego powotywal si¢ na etapie weryfikacji doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien realizacji
przedmiotu zaméwienia bez udzialu konsorcjanta posiadajacego wymagane do$wiadczenie lub
odpowiednio bez udziatu podmiotu na zasoby ktérego wykonawca sie powotywat;

w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi okreslonemu w §2 ust. 2 pkt 2 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

Opracowata: Joan inska
Klasyfikacja budzetowa?” 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w okresie pierwszych 30
dni kalendarzowych op6znienia, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia liczony zgodnie z umowg o
podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

¢) 1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy nastgpny dzien
op6znienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminach
wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego paragrafu w wysokosci: 1% catkowitego wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy,

3)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii projektu umowy
o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo Ilub jej zmiany
w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien op6znienia od daty jej podpisania przez
strony do dnia przedtozenia Zamawiajacemu,

4) za przedlozenie Zamawiajacemu z opdZnieniem po$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dziefi opdznienia,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 6 pkt 3 umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy, za kazdy rozpoczety dziefi op6znienia.

4, W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach
og6lnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje sie
wymagane:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opéznienia — w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki lub op6znienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokofach z przegladu
w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur, a w przypadku naleznosci z tytutu nieusunigcia wad wykrytych w okresie rekojmi i konieczno$ci ich
usuniecia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na wystawienie faktury z tytutu powstatych z
tego powodu naleznosci.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od mowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszef postanowiefi umowy zalicza si¢ w
szczegolnoscei:

1) opéznienie w realizacji ktéregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla tego
etapu w harmonogramie przekraczajace 14-dni kalendarzowych

2) stosowanie materiatéw nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy.

3. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od cafosci lub czesci
umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, W szczeg6lnosci,
gdy Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane umowa w  sposéb  niezgodny
z dokumentacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, nieprzedlozenia do akceptacji
harmonogramu pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania Zamawiajacego, lub w innych
przypadkach okreslonych w Umowie. Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane
jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigcie stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu;

2) Wykonawca narusza, obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy, przepisy prawa,
a w szczegblnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony S$rodowiska
i przyrody; przepisy przeciwpozarowe;

ierpifiska
owa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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3) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6t w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem
sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku prawo odstapienie od umowy,
bez uprzedniego wezwania;

4)  Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy zachowanie
terminu okreslonego w § 6 umowy;

5) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadiosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

6) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia;

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt 35 i/albo 36
umowy.

8) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przediozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

2)  braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 3 ust. 16 niniejszej umowy lub koniecznosci
dokonywania bezpo$rednich zaplat na sume wigksza niz 5,00 % wartosci niniejszej umowy,

4)  Wykonawca podzleca cato$¢ rob6t lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)  zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czeéci prac wadliwie wykonanych, w stosunku do
ustalonych migdzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaty okreslone w protokotach sporzadzonych
przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét bez
wskazania uzasadnionej przyczyny.

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez jedna ze Stron:

1)  Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace sie
na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej robot
wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego z zastrzezeniem jednak, ze jesli na
skutek odstgpienia od realizacji umowy sporzadzenie inwentaryzacji nie bedzie konieczne wéwczas
czynno$ci dokonane na skutek odstgpienia zostana utrwalone w formie protokotu ze szczegétowym
opisem stanu realizacji robét umozliwiajagcym oszacowanie ich ewentualnej wartosci.;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajagcy dokonal odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

Opracowata: Joann; I{L.ka
Klasyfikacja budZetofoa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujaca warto$¢ wykonanych
rob6t oraz zakupionych materialow i urzadzen spehiajgcych wymagania dokumentacji technicznej i nie
nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie od umowy.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych niewlasciwym
wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, lub w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy
z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych szk6d przez Zamawiajacego.

11.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany
jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

12.0dstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie oéwiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
i musza by¢ doreczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-mail okreslone
w umowie, przy czym Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw
do korespondencji.

2. W razie uchybienia obowiazkowi okre§lonemu w ust. 1 powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencj¢ za dorgczona w dacie jej zwrotu, analogicznie do
zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze przedluzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

— szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— sily wyzszej, kleski zywiolowej,

— jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sig przypisa¢
Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

— niewypaléw i niewybuchow,

— wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

3. Jezeli wystapia zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

— warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem),

— gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia —
zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci terminu realizacji zamowienia,

— dopuszcza si¢ zmiane umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcow

4. Zmiana umowy jest dopuszczalna rowniez w przypadku gdy nizej wymienione okoliczno$ci bgdg miaty
wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce tj. w przypadku zmiany:
—stawki podatku od towaréw i ustug
—wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
—zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
jezeli zmiany wskazae w tiret 1-4 powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce, co zogtanie przez niego udowodnione w spos6b niebudzacy watpliwosci

1ok
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6.
7.

1.

2

Zmiana umowy w przypadku, o ktorym mowa w 4 jest mozliwa jezeli wykonawca w terminie 30 dni od
dnia wejscia w Zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian zwrdci si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia lub na wniosek Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 umowy dopuszczalna jest w okolicznoéciach
i na zasadach okre$lonych w §7 ust. 4 - 7 umowy.

Zmiana zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany i tylko w przypadkach okre§lonych w niniejszej umowie.

§16
Obowigzek informacyjny

Burmistrz Miasta Milanéwka spelniajac obowiazek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej
RODO informuje, ze:
— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka, ul. T. Ko$ciuszki
45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61.
W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz korzystania z praw
zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 0 660 504 492.
Dane osobowe Wykonawcy, w tym réwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantow,
pelnomocnikéw lub pracownikéw Wykonawcy, a takze innych os6b wskazanych w umowie bedziemy
przetwarza¢ w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych
Wykonawcy bedg organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na
zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie
obowiazujgcego prawa oraz osoby posiadajace dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie
do informacji publicznej, w przypadku w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu zgodnie z
art. 5 Ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z
2017 r. zpdz. zm.)
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sa
nieprawidlowe lub niekompletne
c) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okreslonych w Art. 17 ust. 3
RODO)
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;.
Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celow przetwarzania opisanych w pkt. 3,
a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa
tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 20 lat liczac od poczatku roku nastepujacego po roku, w
ktérym Wykonawca realizowat przedmiot umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okreslonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie danych
osobowych powoduje niemozliwos¢ zawarcia i realizacji umowy.

§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamo6wien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych migdzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z umowa, na drodze negocjacji.

Opracowala: Joann inska
Klasyfikacja budze 17600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania z postgpowania
pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego, tj. do zawezwania drugiej
Strony do proby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie Sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez zgody
drugiej Strony wyrazonej na pi$mie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢.

Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

1)
2)
3)
2

Kompletna oferta Wykonawcy
Dokumentacja projektowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kosztorys

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

BURMISHYRZ
MIASTA MAEANOWKA

wski
SKARBMIK MIASTA
Glowr ; y Budzetu

Opracowala: Jo Sierpinska
Klasyfikacja towa: 600/ 60016/§ 6057, 600/60016/6059
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