Postgpowanie przetatgowe nr: ZP.271/9/TOM /2017

Przebudowa drog na terenie miasta Milanowka

Zadanie 1: Przebudowa ul. Krasitiskiego w Milanéwku na odcinku od ulicy Kosciuszki do ulicy Wojska Polskiego.
Zadanie 2: Przebudowa ul. Pétnocnej w Milanowku na odcinku od ulicy Parkowej do istniejacego ronda.

UMOWANR ......coevvvennnnen
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowana przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwana w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcymr”

................................ (Imi¢ i nazwisko) zamieszkalym ................... (adres zamieszkania) prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ...
(pelna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepisow art. 28 b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od

towaréw 1 ustug (Dz U. 3 2016 r, poz 710) W .ooiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. (miejscowosé i kod pocgtowy),
ul......... GNIP. . ,REGON ............. ,

lub

FIrma ypeeeeeiiiiienieiiiiiennennn » prowadzaca dziatalno$é gospodarczg na podstawie wpisu do rejestru
przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 22076 1., poz. 710) W e.ecereeceecicnnne (miejscomost i kod
pocztowy), ul. ...l S, NIP .o ,REGON ...

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i naZWISRO) = «eveveeieiienisnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnns (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”, za$ wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,pretargn nieograniconegs” Nt ZP.271/9/TOM/17
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwiett publicznych (#.: Dz U. 2015

r, pog. 2164 2 pogn. zm.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé: Przebudowe ulic na terenie miasta
Milanéwka, w ramach nizej wymienionych zadan (3godnie 3 2lozona oferta Wykonawey):
1) Zadanie 1: Przebudowa ulicy Krasiniskiego na odcinku od ulicy KosSciuszki do ulicy
Wojska Polskiego;
2) Zadanie 2: Przebudowa ulicy Pétnocnej na odcinku od ulicy Patkowej do istniejacego
ronda w ciggu ulicy Wojska Polskiego.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budzetowa:
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2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
1) przebudowe nawierzchni:

a) dla zadania nr 1: na odcinku zaplanowanym do wykonania z kostki kamiennej Zamawiajacy
wymaga, aby byla to kostka rzedowa plomieniowana;

b) dla zadania nr 1: Nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej nalezy wykonaé z podzialem na
cze$¢ jezdna 1 piesza poprzez zastosowanie réznych wzoréw lub koloréw nawierzchni.
Zréznicowanie nawierzchni musi zapewni¢ wizualne oddzielenie czesci pieszej od czedci
jezdnej (UfozZenie kostki musi zapewniaé komfortowe przemieszczanie sig 0sOb
w roznym obuwiu, jazdy rowerem, na rolkach itd.). Przed przystapieniem do
prowadzenia prac zwigzanych z ulozeniem kostki kamiennej Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptaciji jej wzor i kolorystyke. Pozostate wymagania dotyczace kostki
szczegotowo okresla STWiORB;

2) przebudowe  kolidujacych  urzadzen  infrastruktury  technicznej  (telekomunikacyjne;

1 elektroenergetycznej, jedynie w przypadku zadania Nr 1);

3) wykonanie odwodnienia;

4) wykonanie prac z zakresu branzy sanitarnej;

5) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy.

3. Roboty budowlane beda prowadzone na terenie, na ktérym wystepuja urzadzenia infrastruktury
technicznej: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna.

a) Do odbioru kodcowego inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ protokoly
przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich Zarzadcow.

4. Szczegbély wymagann dotyczacych  wykonania oraz  zastosowanych —materialéw  zawarte
sa w dokumentacji technicznej zalaczonej do niniejszej Umowy.

5. Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,Dokumentacji projektowej” oddzielnie dla kazdego zadania, stanowiacym zafgcznik nr 2

do niniejszej Umowy,

2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych” oddzielnie
dla kazdego zadania, stanowiacej zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;

3) ,,Przedmiarze” oddzielnie dla kazdego zadania, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszej

Umowy.

6. Podstawa zawartej] Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ....evvennen. 2017 r., stanowiaca zafgcznik
nr 1 do niniejszejf Umowy:.

7. Realizacja robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry bedzie stanowit
zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskac
jego akceptacje przez Zamawiajacego.

1) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

8. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
projektowej, specyfikacii technicznej wykonania 1 odbioru robét oraz specyfikaciji istotnych warunkéow
zamowienia (SIWZ).

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa 1 nie wnosi co do niej
zastrzezefl oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
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10. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyé.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada do$wiadczenie i wiedz¢ oraz dysponuje potencjatem technicznym
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umows z nalezytq starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem
robdt;

13. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, STWiORB, a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (7. Dz. U. 3 2016 r. pog. 1570 ge 2r2.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej,

14. W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace

do nalezytego wykonania calo$ci przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:
1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;
2)  na czas prowadzonych robot nalezy wykona¢ i uzgodni¢ zmiang¢ organizacji ruchu.

15. Wykonawca (Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea) potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace,

zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy
w zakresie wymienionych czynno$ci: wykonywania prac zwiazanych z obstuga maszyn

budowlanych, w tym: koparko-fadowarki, walca drogowego oraz wykonywaniem prac

zwiazanych z ukfadaniem kostki kamiennej (w zukresie zadania nr 1) oraz kostki betonowej

(w zakresie zadania nr 2), na caly okres realizacji przedmiotu umowy.

1) Wykonawca nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz osob,
o ktérych mowa w ust. 15 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 15 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o prace pracownikéw skierowanych do realizacji
ww. czynnosci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie anonimizowanych uméw o prace, oswiadegenie wiasne
Wykonawey/ Podwykonawey/ Dalszego Podwykonawey ifp.);

a) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy (2. Wykonawca przedstawia korekte tef listy do wiadomosci Zamawiajacego);

2) Wykonawca zobowigzuje sig, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz. U. 32016 r. poz. 1666);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu
przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu
kontroli poprzez poinformowanie Panistwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowigzek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktorych mowa w pkt 1), potwierdzajace
spelnianie wymagai Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 15. Przedstawienie
dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak
nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania Umowy, jako
zatacznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadezenie wlasne Wykonawey/Podwykonawey/ Dalszego
Podwykonawey) dotyczace czynnosci wskazanych w ust. 15 1 potwierdzajace spelnienie warunkéw,

o ktérych mowa w ust. 15.
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5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku
o ktorym mowa w ust. 15, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1)
lub przedlozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktérym mowa w ust. 15
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostata okreslona w niniejszej Umowie.

6) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcéw/Dalszych podwykonawcow
do zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (. Dz U. 3 2016 r. pog.
1666) oraz do dokumentowania i przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada
za wykonanie tego obowiazku tréwniez w stosunku do Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcow.

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, i/lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa;:

1)  po stronie Zamawiajacego: ............oooiiiiiiiiiiiininn.. ,
2)  po stronie Wykonawcy: ... ,
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .........c.coeeen

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu
umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedgq odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawcg na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie pozniej
niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
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traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 nie

wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie:
1) Zadanie nr 1: od dnia zawarcia umowy, najpézniej do dnia 30 pazdziernika 2017 .
2) Zadanie nr 2: od dnia zawarcia umowy, najpo6zniej do dnia 30 pazdziernika 2017 .

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru czesciowego i koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane

zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalezy podaé nazwy albo imiona i nazwiska
orag dane fontaktowe Podwykonawcw i osob do kontaktn g nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.
ww. Podwykonawcow (zmiana 0séb, danych kontaktowych Podwykonawedw, lub oséb do kontaktdw
g nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2)  Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci zobowiazaf
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:
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1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong, ,,za godnost 3 oryginalens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnost
g onginalen?’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczeg6lnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczone] ,,za zgodnosé z oryginaten?’ kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawatcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo oktresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancii oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za 3godnosé 3 oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 z1.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za ggodnosé g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,za ggodnos¢é g oryginalens’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za 3godnost g oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1)  wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onginatens’, kopil zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi;

2)  bezpoSrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktére;
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. 2-rotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno§¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5 %
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warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3)  kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawecy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
5)  wymodg udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzy¢ wykonanie cz¢sci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowal z podwykonawstwa
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ztealizowanie poszczegélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nagwa podmiotn treciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztaleente, kwalifikacie zawodowe lnb doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotn
Umowy na nzytek postgpowania o ndzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez (nazwa podmiotu treciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowiazany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czgdci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.
Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala sic na kwote: ............... zt brutto (stownie:
............... ztotych), zawierajaca podatek VAT, na ktora sklada sig:
1) Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr .... na kwote: ............... 2
brutto (stownie: ............... glotych), zawierajaca, ... % VAT.
2) Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr .... na kwote: ............... z¥
brutto (sfownie: ............... zlotyeh), zawierajaca, .... %o VAT.

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
3. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).
4. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawcg, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1) koszty zwiazane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem;
2)  koszty robét przygotowawczych, w  szczegélnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy;
3)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej;
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot;
5)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obicktow w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8)  koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;
9)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
10) koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;
11) koszty zajecia pasa drogowego;
12) podatek VAT.
6. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy
nalezy:
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) sprawdzenie iloSci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu 1 robdt zanikajacych oraz

przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koncowego,

2. Do obowiazkéw Wrykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy
w szczegolnoscei:
1)  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
2)  protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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prowadzenie dokumentaciji budowy, w tym Dziennika Budowy,

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza 1 placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczenl wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
irobot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (ggodnie 3 Rogporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 2 dnia 23.06.2003 1. w sprawie informagji dotyezace bezpieczeristwa i ochrony drowia orag planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 3 pdgi. zm.),

wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakofczeniu robdt musi odpowiadaé stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cze$ci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jak tez innym osobom, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materialéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia iloéci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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21) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

22) zaangazowanie odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania
Umowy; dostatczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

23) zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

24) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujace swoim
zakres odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do 0séb trzecich na czas realizacji Umowy;

25) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegblnosci: kompletng dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw wymagane
przepisami 1 projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoty
rozruchowe instalacji 1 urzadzed (jezeli dotyezy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
dla zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej (dotyegy zadania nr 1), kostki kamiennej
(dotyezy zadania nr 1), kostki betonowej (dotyezy zadania nr 2), sprawozdanie z badania skladu
i wlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej (dotyegy zadania nr 1), geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jedeli dotyegy)), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jeseli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

27) wystapienie do zarzadcy drég 1 uzyskanie stosownych zezwolenl na zajecie pasa drogowego;

28) zabezpieczenie wszystkich drzew, ktére znajdujg si¢ na odcinku prowadzenia robét, w miejscach
gdzie moze nastapic ich uszkodzenie;

29) dokonanie formalnosci zwiazanych z odbiorem kofAcowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

. Wykonawca poinformuje mieszkadcéw ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy

informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejscia w teren

z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy réwniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym

terminie wejscia w teren w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta

Milanéwka.

. Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wigc Wykonawca przed przystapieniem do robot

zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robdt. Wykonawca

powinien wyegzekwowaé od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sig

w zasiggu objetej pracami na terenie Miasta Milandwka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacji

odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen.

. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzen znajdujacych si¢ w pasie drogowym

w zwigzku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

. Wykonawca musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich

estetycznego wygladu.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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7. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoéj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

8. Szczegdlowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane
w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.

10. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robé6t budowlanych dla kazdego z zadan,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru
czesciowego (I i II) i koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach danego zadania
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe za wykonanie robét budowlanych w ramach kazdego
z zadan (3godnie 3 nuzgodnionym prez Strony harmonogramem rzeczowo-finansowyni):

a) I protokot odbioru cz¢éciowego po wykonaniu ok. 33 % zakresu prac;

b) II protokot odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 66 % zakresu prac;

¢) Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru
koficowego.

9. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywigzania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz uméw
o Podwykonawstwo.

10.W przypadku fakturowania czesci lub catosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymatl
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

12.Za dzieq zaplaty uwaza si¢ dzieq obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.

14. Odbiér konicowy nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego robot wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kompletu dokumentaciji powykonawczej.

15. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zamébwienia wraz kompletng dokumentacja powykonawcza oraz iloscia wbudowanego materiatu.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budzetowa:
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16.Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakofczenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

17.Wykonawca w ciagu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

18. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w terminie nie pozniejszym
niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac 1 osiagnigcia gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

19.Zakoniczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w Protokole
odbioru robét.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze przedmiotu umowy zgloszonych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

21. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w catodci,
nie wykonal wymaganych préb 1 sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

22.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

23.Strony postanawiaja, ze termin usuniccia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

24.Szczegbly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

25. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

26.Z czynnosci odbioru kofcowego przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

27.Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

28.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........
miesiecy (ggodnie ze losona przez Wykonawee ofertq) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
konficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych matetiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé¢ czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13.Strony Umowy dokonajgq przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwaranciji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancii Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto dla danego zadania podanej w ofercie Wykonawcy,
w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, tzn. w kwocie ............... zotych (stownie: ................... glotyeh) w formie ..............
przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreSlonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzyé pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okre§lony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakonczenia roboét tj. podpisania koncowego protokolu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaplaty faktury koficowej.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysoko$ci nominalne;.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypltata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

o 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzied zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 1) lit. a1 b)
niniejszego paragrafu;

2)  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzied zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za nie wywigzanie si¢ z zobowiazania zawartego w § 2 ust. 15 niniejszej Umowy dotyczacego
zlozenia przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcey, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (up.: poprzez adanie
glogenia w terminie okreslonym preg. Zamawiajacego, dokumentn, 3 ktdrego bedzie wynikato, cgy okresione
cxynnosei wykomywane sq prey. pracownikow atrudnionych na  podstawie umowy o prace np.: kopie
ganonimizowanych umow o prace, oswiadezenie wlasne Wykonawey itp.);

4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktérym
mowa w § 2 ust. 15 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek;

5)  za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do
terminu okreslonego § 2 ust. 7 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki;

6) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inna osobe niz wskazana
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy/zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 wust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
przypadek;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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7) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % ogélnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

8) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogolnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Ponadto Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego okres§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsg
o Podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzied zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

¢ 1,00 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzienl zwloki liczonej zgodnie z umows o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragratu w wysokosci: 1,00%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za godnosé g oryginaten?” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokodci: 0,2 % wynagrodzenia umownego oktreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy dzient zwloki

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginaten”” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia

na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaplaceniu przez Wykonawce

kary umowne;.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzied zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawecy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego nalezno$ci wynikajacych

z faktur.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g naleznosci wynikajacych 3 faktur).

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto

odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej

Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub

cze$ci Umowry, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1

2

3)

4

5)

6
)
)
9)

10)

11)

Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowg w sposéb niezgodny
ze STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Do skutecznodci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegblnodci prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony $rodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego 1 nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych,;

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu zamoéwienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6ét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okolicznosé zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku

prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy

zachowanie terminu okres§lonego w § 4 ust. 1 Umowy;

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadltosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnosé za produkt i wykonana robote budowlana, a takze

odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas jej realizacii.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poslugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za 3g0dnosé g oryginaten’” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,za ggodnos¢ 3 oryginalens’  kopi  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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3) koniecznosci  wielokrotnego  (min.2-krotnegs)  dokonywania  bezpo$redniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5,00 % warto$ci
niniejszej Umowy,

12) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowiet;

13) Wykonawca podzleca calosé¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci lub wynikajace;
z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)  zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okreslone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2)  wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robot
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpozniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzi¢cia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robo6t wg. stanu na dzieft odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawecy;

5)  Wrykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7)  Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto§¢ wykonanych
rob6t oraz zakupionych materiatéw 1 urzadzed spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej
1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapilo odstgpienie od
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
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wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia tych
szkod przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

11.

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza

by¢ doreczone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwal z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania powstate przy wykonywaniu robét. Materialy pochodzace z rozbidrki stanowia wlasnosé

Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia

i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (4. Dz. U. 3 2016 r. pog. 1987 % pdsn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (4. Dz U. z 2016 r. poz. 672
g pogh. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (7. Dz. U. g 2016 r. pog. 1863 3 pdzn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
Strony dopuszczaja zmiany postanowienl niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegélnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

€) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
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grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sife wyZsza: zmniejs3enia podagy jakichkolyiek materialdw

Inb  urgadzen  koniecznych do  realizagi  predmiotn  umowy,  trudnosei w  atrudnienin  pracownikdw
0 kwalifikagach niezbednych do wykonania przedmiotn umowy, istotnego w3rostu cen materialow lub nrzadzen
niezbednych do realizacii przedmiotu umowy;

f) z powodu dzialai oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

@) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznodciami:

a) niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw cksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezvgnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawecy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

4)  pozostate okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamodwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zaméwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towarow i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,,sitq wyzsza”), grozacych
razacq strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢$ci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowsg lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegbtowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okre§lonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniccie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawniefi, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beda stanowic¢ podstawy

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapi¢

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

1.

obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy ancksem.
Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.
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W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartoscia oraz nazwa 1 adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umow prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (#. Dz. U. g 2016 r, poz. 922) 1 jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotlanej ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Umowy:

)
2)
3)
)
5)

Kompletna oferta Wykonawey
Dokumentagia projektowa
STWiORB

Przedmiar

Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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