Peinienie nadzoru inwestorskiego w specialnosci inzynieryjnej drogowej w zwiqgzku z realizacjq inwestycji na terenie miasta Milandwka

Czgs¢ nr 1 Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa i przebudowa drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej”

UMOWA NR W/272/435/TOM/445/2019

zawarta w dniu ) pazdziernika 2019 roku, w Milanéwku

pomiedzy:;

Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-179-92-45,

reprezentowang przez:

Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka

zwang w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

a

Panem Witoldem Pietrzakiem zamieszkatym przy ulicy prowadzacym
dzialalnos¢ gospodarcza pod firmg Max Projekt Witold Pietrzak z siedzibg w Parzniewie (05-808),
przy ul. Dzialkowej nr 111 lok. 19, wpisanym do CEiDG, numer NIP 889 121 47 40, REGON
142657715, zwanym w dalszej cze$ci umowy »Wykonawcg”, reprezentowana przez: Pana Witolda
Pietrzaka.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - »Strong”.

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia 23 wrzesnia 2019 r.
w/w Wykonawcy ztozonej do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest nadzor inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zwigzku z realizacjg
inwestycji na terenie miasta Milandwka, dalej w tresci jako: ,,zaméwienie publiczne’” lub ,, przedmiot
Umowy’’,  przeprowadzonego  wtrybie  przetargu nieograniczonego,  znak  sprawy:
ZP.271.24. TOM.2019.JS na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamdwier
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako ,ustawa Pzp” zwanym w dalszej czesci
Umowy ,,Wykonawcg”.

Reprezentanci Stron o§wiadczaja, Ze s3 w pelni uprawnieni do zawarcia niniej SZ€j UMowy oraz, ze ich
umocowania nie wygasly ani nie zostaly ograniczone. W szczegdlnosci dziatajacy w imieniu
Wykonawcey oswiadczajg, ze posiadaja wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne
do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest nadzor inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
dalej w tresci Umowy zwany: ,,przedmiotem Umowy’’ lub ,,pelnieniem nadzoru”, w zwigzku
z realizacjg inwestycji, na terenie miasta Milanéwka w zakresie:

— czeg$ci nr 1 na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i przebudowa drdég wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej”;

— czgdci nr 2 na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Kochanowskiego
w Milanéwku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350 — ktorej realizacja bedzie
uregulowana odrebna umowq z innym Wykonawcq.

2. Nadzér nad inwestycjami, o ktérych mowa w ust. 1 zostal podzielony na dwie odrebne czesci,
przy czym przedmiot niniejszej umowy stanowi nadzér nad realizacjg czesci nr 1 zaméwienia
publicznego. Zamawiajacy wskazuje, ze w zakresie czesci nr 1tj.:

— Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Budowa i przebudowa
drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej
i Diugiej” roboty budowlane bedg realizowane przez Wykonawce dzialajgcego pod firmg
Przedsigbiorstwo Transportowo Handlowo Uslugowe PACHOLCZYK Piotr
Pacholczyk z siedziba przv ulicy Krélewskiej nr 21, Milanéwek (05-822), kierownik
budowy O - Pan Piotr Pacholczyk — wlasciciel — tel.:
dalej jako: ,,Wykonawca robét budowlanych’’. Dokumentacja techniczna oraz przetargowa

dla  zaméwienia  znajduje sie = w linku: https://milanowek.pl/bip/menu-
przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/12621-zp-271-18-tom-

b
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Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zwiqgzku z realizacjq inwestycji na terenie miasta Milanéwka

Czesé nr | Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,, Budowa i przebudowa drdg wraz z uzbrojentem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowef, Wierzbowej i Dlugiej”

2019-remont-ulicy-jesionowej-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-i-
przebudowa-drog-wraz-z-uzbrojeniem-ulic-lipowej-jesionowej-uroczej-olszowej-

wierzbowej-i-dlugiej.
§2

OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego — Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania kserokopii umowy na roboty budowlane, niezwlocznie po zawarciu Umowy
z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy,

2) informowania Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej oraz
w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawcg robot,

3) uczestnictwa i przygotowania czynnosci odbiorowych,

4) do zaptaty wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Wskazany przez Wykonawce Inspektor nadzoru inwestorskiego zobligowany jest posiada¢
wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spetnia¢ pozostate wymogi wynikajace z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), dalej w tresci
Umowy jako: ,Prawo budowlane’” i w ramach realizacji przedmiotu Umowy, do jego
podstawowych obowigzkéw, nalezy:

1) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) zapewnienie codziennej dyspozycyjno$ci nadzoru na placu budowy oraz w siedzibie
Zamawiajagcego co najmniej 3 razy w tygodniu, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajagcym, w ciggu 24 godzin, w przypadku telefonicznego wezwania ze strony
Zamawiajacego,

3) reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych
w ramach dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 2 Umowy, Prawa
budowlanego oraz uméw na realizacj¢ inwestycji w szczegllnoSci poprzez zapewnienie
zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robét,

4) zarzadzanie robotami koniecznymi do wykonania w ramach realizacji inwestycji, w zakresie
wynikajagcym z warunkéw zawartych uméw w sprawie realizacji inwestycji, dokonywanie
zmian jakodci i ilosci robdt, za zgoda Zamawiajacego (nie powodujacych Zwigkszenia
wartodci rob6t) oraz usuniecia ewentualnych wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy
przy pelnej wspdlpracy z Zamawiajgcym.

5) kontrola:

a) nad prawidlowoscia lokalizacji rob6t w planie i przekrojach;

b) nad wlasciwym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego,

¢) realizacji wymagan technicznych i technologicznych,

d) prawidtowosci dokumentéw dostarczanych przez Wykonawcg,

6) sprawdzenie:

a) kosztorysdéw ztozonych przez Wykonawcow;

b) stanu bezpieczefistwa na budowie;

¢) jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowanju wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, jak réwniez wykrywanie ewentualnych wad. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych nieprawidlowos$ci w dokumentacji projektowej lub w trakcie
realizacji budowy Wykonawca zobligowany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu;

d) wykonania robét zanikowych wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu, jakosci oraz
poprawnosci ich wykonania;

7) przygotowanie, na zadanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnieni zwiazanych
z realizacja zamdwienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

3. Przewiduje sie, ze zakres zadaf inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat
prowadzenie nastgpujacych dziatan:
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Peinienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci iniynieryjnej drogowej w zwigzku z realizacjq inwestycji na terenie miasta Milanéwka

Czgs¢ nr 1 Remont ulicy Jesionowef w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa i przebudowa drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej”

1) utrzymywanie, na biezgco, komunikacji zmierzajacej do koordynacji prac pomiedzy
wszystkimi uczestnikami realizacji inwestycji,

2) zweryfikowanie i zaopiniowanie zasadnosci oraz ocena kosztorysow w przypadku
zwigkszenia kosztéw budowy, przy czym ostatecznie decyzja zostanie podjgta przez
Zamawiajacego,

3) informowanie Zamawiajacego, na biezaco, o postgpach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidlowosciach, wypadkach lub innych zagrozeniach, w tym w szczegSlnosci
w realizacji rob6t wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rob6t oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub dzialaniami korygujacymi,
majacymi na celu usuwanie tych probleméw,

4) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, spraw technicznych powstalych w toku
wykonywania robét,

5) szacowanie i weryfikowanie zasadnosci oraz koniecznosci wykonania ewentualnych robot
dodatkowych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej i/albo przetargowe;,
a zostaty zaproponowane przez Wykonawce inwestycji, w zakresie wartosci fizycznych jak
i finansowych. W ramach realizacji tego obowigzku Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany bedzie do udzielenia pisemnej rekomendacji Zamawiajacemu,

6) uczestnictwo w sporzadzaniu protokotéw konieczno$ci, w przypadku potrzeby wykonania
rob6t dodatkowych lub zamiennych, w szczeg6lnoéci w zakresie uzasadnienia potrzeby
wykonywania tych prac oraz $wiadczenie merytorycznego wsparcia w  zakresie
wnioskowania do Kierownika Zamawiajacego o ich wykonanie,

7) uczestniczenie w czynnosciach rzeczowego i finansowego rozliczenia rob6t wynikajacych
z zawartej umowy w sprawie realizacji inwestycji. Kontrolowanie szczegétowych rozliczen
budowy, zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawca robot, w tym weryfikacja zestawiefi
i potwierdzenie kwot do wyplaty, z zastrzezeniem zapisu pkt 2,

8) organizowanie i prowadzenie narad budowy oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadaé wiedze i1 doswiadczenie niezbedne
do prawidtowego przeprowadzenia i zakoriczenia procesu budowy.

5. Jezeli zajdzie konieczno$¢ to Inspektor nadzoru zapewni w osobie wlasnej badz albo w postaci
dodatkowego personelu (na wiasny koszt): inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
drogowej, w zakresie sieci i instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych, gazowych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

6. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét
polecenia wykonania ewentualnych robét dodatkowych nieobjgtych umows z Wykonawes robét
lub ewentualnych robét zamiennych.

§3

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze realizowaé Umowe za posrednictwem podwykonawcow z zastrzezeniem
jednakze, iz podwykonawcy nie moga mie¢ kompetencii ani do$wiadczenia na poziomie nizszym
niz deklarowany przez Wykonawcg, pod rygorem wymierzenia kar umownych, o ktérych mowa
w §9 ust. 7 umowy,

2. Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed skierowaniem podwykonawcéw
do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie umoéw
z podwykonawcami.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

4. Powierzenie wykonania Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw prawa.

5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

)
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Pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zwiqzku z realizacjq inwestycji na terenie miasta Milanéwka

Czg$¢ nr 1 Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,, Budowa i przebudowa drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej”

6. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czgsci przedmiotu Umowy
upowaznia Zamawiajgcego do zgdania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb staly lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest, stosownie
do zadania Zamawiajgcego, bezzwlocznie rozwigza¢é Ilub zmienié umowe zawarts
z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigze podwykonawce do zachowania poufno$ci w zakresie przekazanych
informacji w tym danych osobowych.

8. Zawierajac umowy z podwykonawcami lub innymi osobami, za pomoca ktérych Wykonawca
bedzie  wykonywal  Umowe,  Wykonawca  zobowigzany jest do  zawarcia
w takich umowach postanowiel w zakresie przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz
praw zaleznych w zakresie umozliwiajgcym nalezyte i pelne wywiazanie sie
z postanowien umownych.

9. Zmiana zakresu czgsci przedmiotu Umowy jaka Wykonawca moze powierzyé podwykonawcom
(okreslona w ust. 1) nie stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej waznosci wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4

Komunikacja

1. W celu zapewnienia wiasciwej wspolpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
Umowy, Zamawiajgcy wyznacza do pelnienia w tym zakresie zadari Pana Tomasza Hajdusa—
Kierownika Referatu Technicznej Obstugi Miasta, dane kontaktowe: tel. 22 758 30 61 wew. 247,
e-mail: tomasz.hajdus@milanowek.pl,

2. Osoba wymieniona w ust. 1 wyznaczona przez Zamawiajacego, w dowolnym momencie moze
by¢ przez Zamawiajacego odwotana lub zastapiona inng osoba/innymi osobami ze skutkiem od
dnia otrzymania o tym powiadomienia przez Wykonawcg. Zmiana tej osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

3. Osoba okreslona w ust. 1 ma prawo do wykonywania samodzielnie dzialan w imieniu
Zamawiajgcego w szczegblnosci do wydawania zalecen, przekazywania wszelkiej dokumentacji
dotyczacej Umowy jak i umowy na roboty budowlane, sprawowania biezacej kontroli (w tym
akceptacji raportow).

4. Osoba okreslona w ust. 1 nie jest uprawniona do zmiany Umowy, zaciagania zobowiazan,
zrzeczenia sig jakichkolwiek praw lub roszczefi, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub przeniesienia
obowiazkow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen 0séb okreslonych w ust. 1 lub innej
osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego we wszystkich sprawach dotyczacych Umowy
i umowy na roboty budowlane. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie to
wykracza poza zakres uprawnien Zamawiajacego lub poza zakres Umowy lub po jego stronie
powstang watpliwosci co do zakresu umocowania osoby okreslonej w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma
obowigzek w terminie 7 dni roboczych tj. od poniedziatku do piatku, w godzinach od 8.00 do
16.00 udzieli¢ wiazacej odpowiedzi w tym wzgledzie.

6. Wykonawca nie moze wstrzyma¢ lub opézni¢ jakiegokolwiek dziatania powolujgc sie
na watpliwosci co do umocowania osoby okreslonej w ust. 1. Dziatanie takie bedzie traktowane
jako naruszenie postanowien Umowy z wyltacznej winy Wykonawcy.

7. Do kontaktéw z Zamawiaiacym Wvkonawea wvznacza Witolda Pietrzaka, dane kontaktowe:
tel.:

8. Strony zobowigzane sg do wzajemnej wymiany informacji i danych, w tym numeréw telefonéw,
adres6w poczty elektronicznej oraz innych danych niezbgdnych dla sprawnego i terminowego
wykonania Umowy.

9. Korespondencja pisemna dorgczana bedzie za potwierdzeniem odbioru, bezposrednio, poczta,
listem poleconym lub kurierem. W przypadku dorgczenia zatwierdzenia, powiadomienia,
informacji, wydanego polecenia lub zgody, droga elektroniczng lub za pomoca faksu, Strona
przekazujaca nie jest zobowigzana do potwierdzania tego faktu w formie pisemnej.
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Peinienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zwigzku z realizacjq inwestycji na terenie miasta Milanéwka

Czg$¢ nr 1 Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa i przebudowa drdg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej,
Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”

10. Strony ustalaja, 2e pisma o ktérych mowa w ust. 5 i dokumentacja zwigzana
z realizacjag Umowy, powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy:
— Gmina Milanéwek, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milandwek, adres e-mail: tom@milanowek.pl,
— Wykonawca MAX Projekt Witold Pietrzak, e-mail

12. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresow
do dorgczen pod rygorem uznania dorgczenia pod ostatni wskazany adres do doreczen
za skuteczne.

§5

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy od dnia jej zawarcia
do dnia 15 grudnia 20191,

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji
inwestycji przez Wykonawce oraz w przypadkach okreslonych w Umowie.

§6
Odbiér prac

Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy, przy czym potwierdzeniem bedzie protokét
odbioru, stanowigcy jednoczesnie podstawe do wystawienia faktury.

§7
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy wynosi
5800,00 zt netto, stownie ziotych: pigé tysigcy osiemset ziotych 00/100, powiekszone
o podatek VAT obowigzujacy w dniu wystawienia faktury. Na dziefi podpisania umowy
catkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy wynosi 7 134,00 zt
brutto (stownie: siedem tysigcy sto trzydziesci cztery ztote 00/100), przy czym wynagrodzenie za
pelnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie czgsci nr 1 na potrzeby realizacji inwestycji: Remont
ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i przebudowa drég wraz z
uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Diugiej” - 5 800,00 zi
netto oraz nalezny podatek VAT razem 7 134,00 zi brutto,

2. Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie, za $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego.

§8

Warunki platno$ci

1. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie stanowi¢ protokét odbioru
konicowego realizowanej inwestycji nie zawierajgcy wzmianek o uwagach lub usterkach oraz
protokét odbioru ustugi stanowiacej petnienie nadzoru inwestorskiego, ktéry réwniez nie bedzie
zawierat adnotacji o wadach swiadczonej ustugi.

2. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ nazwe czedci zaméwienia, ktérej faktura
dotyczy, przy czym faktura bedzie platna w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzone;j i dostarczonej faktury.

3. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci obowigzujacej na dzien
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana stawki podatku VAT bedzie uwzgledniana
w wystawianych fakturach i nie wymaga zmiany umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ przyjecia faktury VAT, w razie wad/usterek stwierdzonych
podczas kontroli oraz w przypadku braku podpisania przez obie strony protokotu odbioru.

5. Z zastrzezeniem ust 6, Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania faktur wynikajacych
z realizacji umowy na nastgpujgcy adres: Gmina Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanéwek

T
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6. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku z realizacjg
postanowieni umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie elektronicznej realizowany
jest za posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu si¢, mozna pobraé
faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z przestania faktury z platformy na wskazany przez
Zamawiajacego adres e-mail: sekretariat@milanowek.pl.

7. Platnos$¢ faktury dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu o$wiadczenia Podwykonawey,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy Podwykonawca w zakresie ushig
rozliczeniowych objetych Umowag, na dzien zlozenia o§wiadczenia — jezeli dotyczy.

8. Za datg uregulowania naleznosci Strony uznajg dzien w ktérym Zamawiajacy, polecit swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§9

Kary umowne

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg od Umowy z przyczyn za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania wykonywania) Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Za kazda nieobecnos$¢ na placu budowy/w siedzibie Zamawiajacego, osoby pelniacej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 300,00 zt.

3. Za brak reakcji na przekazanie listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajacego do zloZzenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasniefi, przedtozenia
zadanych informacji, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 400,00
zt na trzecie i kazde nast¢pne wezwanie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ Wykonawcy kare umowna z tytulu opdznienia
w terminowej realizacji czynnosci jakie Wykonawca winien wykonywaé w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umownag w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okre$lonego w §7 ust. 1 Umowy, w przypadku, gdy w wyniku dziatafi
Wykonawcy tj.:

1) braku zidentyfikowania ryzyk i probleméw,

2) braku monitorowania ryzyk i probleméw lub niewlasciwej oceny ich wpltywu
na zawarte umowe na roboty budowlane,

3) braku lub nieterminowego wdrozenia dziatan minimalizujacych negatywne skutki
niekorzystnych zdarzefi lub niewlasciwego wyboru $rodkéw zapobiegawczych, zostat
wywotany skutek w postaci op6éznienia w ukonczeniu przez Wykonawce inwestycji
drogowych w terminie okreSlonym w umowie o roboty budowlane, za kazdy dzien
opdZnienia ukonczenia przez Wykonawce robdt budowlanych
w terminie okre$lonym w umowie o roboty budowlane.

6. Nienaliczenie kary umownej bedzie mozliwe po udokumentowaniu przez Wykonawce
nieprzyczynienia si¢ do opdznienia wykonania robdt budowlanych, poprzez:

1) wskazanie zidentyfikowania ryzyk i probleméw bedacych przyczyna opdznienia
realizacji postanowienn umowy na roboty budowlane w czasie i sposobie wynikajacym
z zapisdéw Umowy 1 dokumentacji projektowej inwestycji drogowej,

2) wykazanie monitorowania ryzyk i problemdéw, wilasciwej oceny ich wplywu na
realizacj¢ postanowien umowy na roboty budowlane przed ujawnieniem si¢ wplywu
terminowego tych zjawisk na umowe na roboty budowlane,

3) wykazanie odpowiedniego czasu wdrozenia dziatafi minimalizujacych negatywne skutki
niekorzystnych zdarzen, oraz wiasciwego wyboru srodkéw zapobiegawczych,

4) wykazanie iz wdrozone rozwigzania byly wlasciwie realizowane, a wynikte op6Znienie
jest optymalne w zaistnialej sytuacji.
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7. Za wykonanie ustugi objetej umows przez podmiot inny niz Wykonawca lub zatwierdzony
Podwykonawca w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa
dtuzej niz jeden dzien w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy kolejny dzien.

8. Za nieterminowe dokonywanie odbioréw robét (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych,
czgciowych) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien op6znienia.

9. Za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koficowego robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziefi op6znienia. Za kazdy dzien
przerwy w realizacjii rob6t wykonawcy robét budowlanych, spowodowanej
niewywigzywaniem si¢ przez Wykonawce z terminéw okreslonych w niniejszej umowie —
500,00 zt za kazdy dzien przerwy.

10. Zamawiajagcemu przyshiguje prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartoéé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

11. Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy
jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tacznie jak i kazdego z osobna.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przyshigujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wszystkie ww. kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie oraz podlegaé sumowaniu.
Zamawiajacy zasirzega, ze w momencie w ktérym laczna wysokos¢ naleznych kar umownych
przekroczy 30% Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i takie odstgpienie bedzie
traktowane jako z winy Wykonawcy.

14. Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ kar¢ umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
ponidst szkody.

15. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

16. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony od odpowiedzialno$ci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, gdy jest to nastgpstwem sity wyzszej lub gdy Wykonawca
wykaze w sposéb nie budzgcy watpliwosci, Ze op6znienie powstato z powodu okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, na ktérych zaistnienie nie miat wpltywu.

17. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, w trakcie wykonywania
Umowy, jakichkolwiek praw oséb trzecich. Wykonawca weZzmie udzial we wszelkich
postepowaniach sadowych i pozasgdowych dotyczacych ww. roszczen.

§10
Zmiany Umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp.
2. Zmiana Umowy bedzie nastgpowata w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w zakresie terminéw, sposobu spetnienia $wiadczenia, realizowania rozliczen wynagrodzenia,
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) Sily Wyzszej, o ktérej mowa w §13 Umowy,
2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego w zakresie majacym wptyw na realizacje Umowy lub §wiadczenia Stron,
3) powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne;j interpretaciji jej postanowien przez Strony,
4) koniecznodci skrécenia minimalnego czasu realizacjii Umowy albo wydhuizenia
maksymalnego czasu realizacji Umowy w nastgpstwie zmian czasu realizacji umowy
o roboty budowlane,
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5) w przypadku dziatan lub zaniechan organéw administracji majgcych wplyw na termin
wykonania umowy o roboty budowlane lub termin wykonania obowiazkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy, w tym w szczeg6lnosci polegajacych na:

a) przekroczeniu zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez orgamy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledéw w dokumentaciji projektowe;,

¢) wydaniu postanowienia 0 wstrzymaniu rob6t budowlanych,

d) koniecznodci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

¢) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

6) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastgpstwie ewentualnego odstgpienia lub
rozwigzania umowy o roboty budowlane pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami
robét budowlanych i wynikajacg z tego faktu konieczno$cia dostosowania Umowy do
zaistnialej sytuacji,

7) w przypadku okolicznosci, za ktére wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

8) w razie zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej badz innej przyczyny zewnetrznej,
za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w uméwionym terminie.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$é zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia
podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wylacznie ushig $wiadezonych
po dniu wejscia w Zycie nowej stawki podatku od towaréw i ushug VAT.

4. Strona inicjujgca zmiang Umowy zobowiazana jest ztozy¢ drugiej Stronie w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie zmiany
w Umowie (chyba, ze dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn)
wniosek, zawierajgcy co najmniej opis okolicznosci, uzasadniajgcych takq zmiang oraz wplyw
wnioskowanej zmiany na zakres i termin wykonania Umowy.

5. O zmianach teleadresowych, danych rejestrowych lub innych danych zwigzanych
z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy Strony powiadamiaja sie¢ wzajemnie
ze skutkiem od dnia dostarczenia wiasciwego powiadomienia. Zmiany takie nie wymagaja
zmiany Umowy.

§11
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzieé w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu nalezytego wykonania
czesci Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Zaistnienie wskazanej
okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaplaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

2) przerwania wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, o ile
przerwa trwa lacznie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

3) co najmniej dwukrotnego nie dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu zleconego
przez niego Raportu miesigcznego w wyznaczonym terminie, pomimo wezwania
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Zamawiajacego, dokonanego \4 formie pisemne;j na wskazany
w Umowie adres e-mail. Zaistnienie wskazanej okolicznosci, zwalnia Zamawiajacego
od obowiazku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

4) gdyby zaistnialy przestanki do naliczenia przez Zamawiajagcego Wykonawcy kar
umownych w wysoko$ci przekraczajgcej 30% wartosci Wynagrodzenia lacznego brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

5) opbznienia w realizacji Inwestycji drogowych powyzej 30 dni kalendarzowych
w stosunku do Harmonograméw Wykonawcy robét budowlanych, chyba ze nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania Umowy
i uplywu wyznaczonego w tym celu terminu, nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania,

7) w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny z jej
postanowieniami lub razacego zaniedbania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
z Umowy, w szczegélnosci poprzez dopuszczenie do wykonywania robét przez
Wykonawce robét budowlanych w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczna,

8) w przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub majatku, za
pomocg ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez osoby trzecie na mocy
orzeczenia wlasciwego organu.

3. Umowne prawa odstgpienia od Umowy nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego
do odstgpienia od Umowy na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

4. Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane na pi$mie pod rygorem
niewaznosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

5. Odstgpienie od Umowy nie wptywa na prawo Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;.

6. Wykonawca wstrzyma prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej
przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od Umowy sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wedhug stanu na dzien odstqpmnia od Umowy
i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu. W przypadku gdy Wykonawca, nie sporzadzi
szczegblowego  protokohu inwentaryzacji ~ prac w  toku i nie sporzadzi
go réwniez w terminie dodatkowym wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
uprawniony do samodzielnego sporzadzenia tego protokotu — ustalenia dokonane
w  protokole sporzadzonym przez Zamawiajacego, zostang przekazane Wykonawcy
i bedg dla niego wigzace.

8. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umowa
proporcjonalnie do stopnia ich wykonania.

9. Zamawiajagcy nabywa prawo wlasnodci przekazanych mu egzemplarzy dokumentacji
wytworzonej w trakcie realizacji Umowy oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do sporzadzanej do dnia odstapienia dokumentacji z dniem odstgpienia.

§12
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwa¢ mu bedg nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie
prawa majagtkowe do wytworzonych dokumentacji oraz innych utworéw posiadajacych cechy
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), powstatych w zwiazku z wykonywaniem Umowy (dalej
,»Utwory”), jak tez, ze prawa te nie beda ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani
tez nie beda narusza¢ zadnych praw oséb trzecich. Niniejsze postanowienia\ dotycza w g
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szczegolnosci raportéw, analiz, rekomendacji, opinii, do wykonania ktérych Wykonawca nadzoru
jest zobowigzany na podstawie Umowy.

2. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzysta¢é z danego Utworu lub jego elementu,
na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wlasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich
na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu wolnego od wad prawnych w ramach wynagrodzenia
umownego. Zadne z powyZszych postanowien nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), dalej w tresci Umowy zwany jako: , Kodeks
cywilny”’.

3. Strony, zgodnie ustalaja, Ze z momentem odbioru bez zastrzezen utworéw, ktére powstaly
w zwigzku z realizacjs umowy, Wykonawca, na zasadzie wylgcznosci przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania i rozporzadzania utworami w catosci i we fragmentach wszystko, na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamigci komputera lub
innego urzadzenia) wytwarzanie egzemplarzy jakakolwiek technika w tym drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, technikg analogowa lub cyfrowa, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich
nosnikach, w tym nosnikach audio, no$nikach papierowych lub podobnych, $wiattoczutych,
magnetycznych, optycznych, dyskach, kosciach pamigci, no$nikach komputerowych i
innych nosnikach zapiséw i pamieci,

2) wszelki obrét oryginalem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 wprowadzanie
ich do obrotu, najem, uzyczanie.

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre§lony w pkt 2 - publiczne,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostgpnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym - wszystko w nieograniczone;j ilosci i wielkosci naktadéw.

4. Wykonawca z momentem odbioru Utworéw przez Zamawiajagcego w ramach wynagrodzenia
umownego, przenosi na Zamawiajgcego wlasnos¢ egzemplarzy Utworéw i nosnikéw, na ktérych
utrwalono Utwory.

5. Wykonawca wraz z powyiszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw, oraz upowaznia
Zamawiajacego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw
autorskich.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworéw obejmuje réwniez prawo
do korzystania, pobierania pozytkéw i rozporzadzenia wszelkimi opracowaniami Utwordw
wykonanymi przez Zamawiajacego, na zlecenie Zamawiajacego lub za zgoda Zamawiajacego,
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawey.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wystapienia koniecznosci korzystania z Utworéw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majatkowe do
Utworéw w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego.

8. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utworéw nie bedzie naruszaé praw wilasnosci
intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystapi przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia przystigujacych praw wilasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworéw przekazanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowa, woéwczas Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o takich
roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbgdne dzialania majace na celu zazegnania sporu,
w tym bedzie zobowigzany przeja¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem
Zamawiajgcego
i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane w szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,
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2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powédztwa z tytulu naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej lub praw autorskich, Wykonawca wstapi do postepowania
w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi
z interwencja uboczng po stronie Zamawiajacego, zaptaci w przypadku niekorzystnego dla
Zamawiajgcego rozstrzygnigcia sporu koszty sagdowe oraz zasadzone odszkodowanie lub
koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wiasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub o0séb zglaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utworéw lub jakiejkolwiek ich czgci przez Zamawiajacego,
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ begdzie naruszenie czyichkolwiek
praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode,
poniesiong w zwiazku z tym przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku poinformowania ktorejkolwiek ze Stron o wystapieniu o0s6b trzecich

z roszczeniami, dotyczagcymi naruszenia praw wiasnodci intelektualnej lub przemystowej, kazda

ze Stron niezwlocznie zawiadomi odpowiednio druga Strong o zaistnialej sytuacii.

§13
Sila wyisza

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére s3 poza kontrolg
i s3 niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknaé,
a ktére zaistnigja po podpisaniu Umowy i stang si¢ przeszkodg w realizacji zobowigzaf
umownych.

2. Zdarzeniami Sity Wyzszej sg w szczegblnosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpaddéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wiasciwoscei wszelkich wybuchowych zespotéw
nuklearnych sktadnikéw, a takze skazenie chemiczne lub biologiczne,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

4) trzgsienie ziemi, pow6dz, pozar, huragany, tornada, deszcz nawalny, burze tropikalne lub inne
kleski zywiotowe (ogloszone przez stosowne wiadze).

3. Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli beda to strajki generalne (w calym kraju) lub catych
galezi  przemystu i  jeSli zostang ogloszone w  danym  kraju  zgodnie
z obowigzujagcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych z wylaczeniem strajkéw
umiejscowionych jedynie u Wykonawcy lub jego podwykonawcy, lub tez umiejscowionych tylko
u Zamawiajacego.

4. Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita WyzZszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dziatania Sity Wyzszej. Strona informujgca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okre$lié
zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

5. Strona, ktéra przekazala pisemne powiadomienie bedzie zwolniona z zobowigzan lub
dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dlugo jak dlugo bedzie trwalo to zdarzenie
i jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony
o0 czas trwania zdarzenia i jego skutkow.

6. Wydarzenie uznane za Sit¢ Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez
druga Strong, jezeli nie nastapi zawiadomienie z ust. 4 powyze;j.

7. Strona dotknieta dziataniem Sily Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwlocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

8. Za op6Znienia wynikle z wydarzeni spowodowanych Sitg Wyzsza zadna ze Stron nie moze zgdaé
odszkodowania, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkdd. ’7
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9. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdéw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie

z tego tytuhu trwa dtuzej niz 90 dni i jezeli nie osiagnigto stosownego w tej kwestii porozumienia,
to kazda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu
od Umowy w terminie kolejnych 30 dni. W przypadku odstgpienia od Umowy z tego tytuh,
Zamawiajacy zobowigzany bedzie jedynie do zaplacenia za czynnosci faktycznie wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy.
§14.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta Milanéwka speiniajagc obowigzek informacyjny okreslony w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, ze:
— Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanéwka,
ul. T. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. (22) 758 30 61.
W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz
korzystania z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych Wykonawca moze kontaktowaé sig
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 660 504 492,
Dane osobowe Wykonawcy, w tym réwniez jezeli bedzie to niezbedne dane reprezentantdw,
petnomocnikéw lub pracownikéw Wykonawcy, a takze innych oséb wskazanych w umowie
bedziemy przetwarzaé w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania
publiczne lub dzialajgce na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére
wynikaja z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa oraz osoby posiadajace dostep do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostgpnie do informacji publicznej, w przypadku
w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r.poz. 1764 z 2017 r. z péz.
zZm.).
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawey przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do Zzgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane s3
nieprawidlowe lub niekompletne
¢) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (nie dotyczy przypadkéw okreslonych w Art.
17 ust. 3 RODO)
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazane do panstwa trzeciego/organizacji
migdzynarodowe;j.
Dane Wykonawcy beda przechowywane przez okres wynikajacy z celéw przetwarzania opisanych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa tj. przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat liczgc od poczatku
roku nastepujgcego po roku, w ktérym Wykonaweca realizowat przedmiot umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie
okreslonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.
Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
profilowane.
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10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie
danych  osobowych  powoduje  niemozliwo$¢  zawarcia i realizacji ~ umowy.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, w szczegdlnosci: dokonaé
przelewu wierzytelnosci, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci wynikajacych
z Umowy na rzecz osoby trzeciej. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum,
wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zostal zlozony przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum.

2. Jezeli jakie$ postanowienic Umowy stanie sie niewazne Iub nieskuteczne, nie wplynie
to na wazno$¢ lub skuteczno$é innych jej postanowier. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracuja postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone
do zalozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposdb
zblizony do celéw i zatozeri Umowy oraz niezwltocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.

3. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
sporéw przez Strony, ktére moga powstaé pomiedzy nimi.

4. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozwigzania, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez
wlasciwy miejscowo sgd powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zaistnienie sporu, dotyczacego Umowy, nie zwalnia Strony od obowiazku dotrzymania
pozostatych zobowigzaf wynikajacych z Umowy, pozostajgcych poza sporem.

6. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

8. Integralng czescig Umowy jest oferta Wykonawcy.

Za ZAMAWIAJACEGO Za WYKONAWCE
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