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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI 
GRUDÓW – ETAP III przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. W skład inwestycji wchodzą: stadion 
lekkoatletyczny z zapleczem, droga pożarowa, trybuny oraz uzbrojenie terenu.

B. ZAKRES ROBÓT

 1.  Specyfikacja Techniczna ST-01 – Roboty budowlane i wykończeniowe

 2.  Specyfikacja Techniczna ST-02 – Instalacje sanitarne wewnętrzne i  zewnętrzne

 3.  Specyfikacja Techniczna ST-03 – Instalacje elektryczne

C. WYMAGANIA OGÓLNE

I. Obowiązki Inwestora

● Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

● Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w 
czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

● Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

● Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 
z dołączeniem oświadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
przejęciu obowiązków jw.

● Ze względu na specyfikę obiektu – ponieważ obiekt jest stale użytkowany inwestor 
musi na czas remontu odpowiednio zabezpieczyć funkcjonujące pomieszczenia wraz z 
wyposażeniem.

II. Obowiązki Wykonawcy

● Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora.

● Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

● Zorganizowanie terenu budowy.

● Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i 
poziomów odniesienia np. sieci zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki 
wodomierzowej.

● Wykonanie niwelacji terenu

● Zabezpieczenie dostawy mediów.

● Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniu przed:
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○ Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem,
olejem, chemikaliami.

○ Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.

○ Możliwością powstania pożaru.

○ Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

● Ochrona  istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem.

● Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

● Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej.

● W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, 
przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze 
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

● Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia.

D. MATERIAŁY I SPRZĘT

● Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru.

● Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i
przydatność do robót.

● Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

● Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. Dobór sprzętu 
wymaga akceptacji Inwestora.

E. TRANSPORT

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

F. WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w
całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
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budowlanych).

G. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

● dziennik budowy,

● księgę obmiarów,

● dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,

● atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

● dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

● protokoły odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg 
wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, przysługuje także:

● przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

● autorowi projektu,

● osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do 
obliczeń.

H. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

● terminy i sposób prowadzenia robót,

● organizację ruchu na budowie,

● oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

● wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

● wykaz środków transportu,

● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót,

● wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

● opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów,
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

● sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
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● wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

● przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania
ich odpowiedniej jakości,

● określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

● prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

● wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają
się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

I. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze 
obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających 
przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

J. ODBIÓR

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) -jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie.

I. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty:

● Dokumentację projektową,

● Receptury i ustalenia technologiczne,

● Dziennik budowy i księgi obmiaru,

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

● Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
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● Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,

● Sprawozdanie techniczne,

● Dokumentację powykonawczą,

● Operat kalkulacyiny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

● przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

● zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

● uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

● datę rozpoczęcia i zakończenia robót

II. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się 
odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót.

K. PRZEPISY ZWIĄZANE

Tabela 1. Wykaz polskich norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z 
dyrektywą 89/106/ewg

Numer PN Tytuł PN Numer normy 
europejskiej

PN-EN1125:1999/Al:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia 
przeciw-paniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym - 
Wymagania i metody badań.

EN1125:1997/Al:2001

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - Zasady budowy i badania
- Część 1: Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia.

EN 12050-1:2001
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PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 

ich otoczeniu - Zasady budowy i 
badania - Część 2: Przepompownie 
ścieków bez fekaliów.

EN 12050-2:2000

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - Zasady budowy i badania
- Część 3: Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia do ograniczonego 
zakresu zastosowania.

EN 12050-3:2000

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - Zasady budowy i 
badania - Część 4: Zawory zwrotne do 
przepompowni ścieków bez fekaliów i z 
fekaliami.

EN 12050-4:2000

PN-EN 12094-13:2002 (U)* Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy 
składowe urządzeń gaśniczych 
gazowych - Część 13: Wymagania i 
metody badań dla zaworów zwrotnych.

EN 12094-13:2001

PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły
do urządzeń gaśniczych gazowych - 
Część 5: Wymagania i metody badań 
zaworów kierunkowych 
wysokociśnieniowych i 
niskociśnieniowych oraz ich urządzeń 
wyzwalających stosowanych w urządze-
niach gaśniczych na CO

2
 (CO

2
).

EN 12094-5:2000

PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły
do urządzeń gaśniczych gazowych - 
Część 6: Wymagania i metody badań 
nieelektrycznych urządzeń blokujących 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych
na CO

2
 (CO

2
).

EN 12094-6:2000

PN-EN 12094-7:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły
do urządzeń gaśniczych gazowych - 
Część 7: Wymagania i metody badań dysz
stosowanych w urządzeniach gaśniczych
na CO

2
 (CO

2
).

EN 12094-7:2000

PN-EN 12259-1:2001 Stałe urządzenia gaśnicze - 
Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 
zraszaczowych - Część 1: Tryskacze.

EN 12259-1:1999

PN-EN 12259-2:2001/Al:2002 
(U)

Stałe urządzenia gaśnicze - 
Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 
zraszaczowych - Część 2: Zawory 
kontrolno-alarmowe wodne.

EN12259-2:1999/Al:2001

PN-EN 12416-1:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia
proszkowe - Część 1: Wymagania i 
metody badań dla części składowych.

EN 12416-1:2001

PN-EN 12416-2:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - 
Urządzenia proszkowe - Część 2: 
Projektowanie, konstrukcja i 
konserwacja.

EN 12416-2:2001

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy 
ogrodzeń.

EN 12839:2001

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, 
wymagania i metody badań.

EN 12859:2001

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - 
Definicje, wymagania i metody badań.

EN 12860:2001

PN-EN 13055-1:2002(U) Kruszywa lekkie - Część 1: 
Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu.

EN 13055-1:2002

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. EN 13139:2002

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja.

EN 13162:2001
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie - Wyroby z włókien 
drzewnych (WF) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja.

EN 13171:2001

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i 
innych powierzchni obciążonych ruchem
(z wyłączeniem dróg kolejowych i 
nawierzchni asfaltowych).

EN 13249:2000

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów  stosowanych do budowy dróg
kolejowych.

EN 13250:2000

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach 
ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych.

EN 13251:2000

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów  stosowanych  w  systemach
drenażowych.

EN 13252:2000

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w 
zabezpieczeniach przeciw-erozyjnych 
(ochrona i umocnienia brzegów).

EN 13253:2000

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy 
zbiorników wodnych i zapór.

EN 13254:2000

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów  stosowanych  do  budowy
kanałów.

EN 13255:2000

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych do budowy tuneli i
konstrukcji podziemnych.

EN 13256:2000

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy 
składowisk odpadów stałych.

EN 13257:2000

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -
Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów  stosowanych  do  budowy
zbiorników odpadów ciekłych.

EN 13265:2000

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy 
nawierzchni - Wymagania i metody 
badań.

EN 1344:2002

PN-EN 1337-7:2002 (U) Łożyska konstrukcyjne - Część 7: 
Łożyska sferyczne i cylindryczne z 
PTFE.

EN 1337-7:2000

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamień do robót 
hydrotechnicznych - Część 1: 
Wymagania.

EN 13383-1:2002

PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego 
kamienia do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych - Wymagania i metody 
badań.

EN 1341:2001

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do 
zewnętrznych nawierzchni drogowych - 
Wymagania i metody badań.

EN 1342:2001

PN-EN 1343:2002 (U) Krawężniki z naturalnego kamienia 
do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych - Wymagania i metody 
badań.

EN 1343:2001

PN-EN 13813:2003 (U) Podkłady podłogowe oraz materiały do 
ich wykonania - Materiały - 
Właściwości.

EN 13813:2002
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-EN 179:1999/Al:2002 Okucia budowlane -Zamknięcia 

awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 
lub płytką naciskową -Wymagania i 
metody badań.

EN179:1997/Al:2001

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy 
jednoosiowe - Wymagania i metody 
badań.

EN 1935:2002

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania 
i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

EN 197-1:2000

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności.

EN 459-1:2001

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji - 
Część 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe.

EN 588-2:2001

PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym.

EN 671-1:2001

PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część 2: Hydranty 
wewnętrzne z wężem płasko składanym.

EN 671-2:2001

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - 
Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających - Część 1: Guma.

EN 681-1:1996/A2:2002

PN-EN 681-2:2002/Al:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych 
w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 2: Elastomery 
termoplastyczne.

EN681-2:2000/Al:2002

PN-EN 681-3:2002/Al:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych 
w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 3: Guma 
komórkowa.

EN681-3:2000/Al:2002

PN-EN 681-4:2002/Al:2002(U) Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych 
w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 4: Uszczelki 
odlewane z poliuretanu.

EN681-4:2000/Al:2002

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek rur i złączy stosowanych do 
przesyłania gazu i płynów 
węglowodorowych.

EN 682:2002

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie -i 
etykietowanie.

EN 934-2:2001

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu - Część 4: Domieszki do 
zaczynów iniek-cyjnych do 
kanałów kablowych - Definicje, 
wymagania, zgodność, 
znakowanie -i etykietowanie.

EN 934-4:2001

Tabela 2. Wykaz polskich norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690)

Numer normy Tytuł normy
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

wewnętrzne. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach.

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże 

na budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 

napięcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami.

III.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i 

łączenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 

zespoły prądotwórcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady

systemu alfanumerycznego.

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 

zmianą PN-B-01706:1992/Azl:1999.

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony.

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady 

projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 

zmianą PN-B-01706:1992/Azl:1999.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprężone. 

Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4: 

Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i 

eksploatacji.

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania.

PN-ENISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda 

uproszczona.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-ENISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Ogólne metody obliczania.

PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania.

PN-ENISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02421:l 999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 

Wymagania.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 

obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-
83/B-03430/Az3:2000.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 

stałego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze 

zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 

stałego przebywania ludzi.

PN-EN 779+AC: 1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 

Wymagania, badania, oznaczanie.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze 

zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci 

rozdzielczej.

PN-C-96008:1998 Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4.

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 

klasie wymagań A.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze 

zmianą PN-83/B—03430/Az3:2000.

PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotły typu B i l i  Bl 

1BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu 

cieplnym nieprzekraczającym 70 kW.

PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe i 

średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczeń gazowe konwekcyjne. 

Wymagania i badania.

PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.

PN-B-02431-l:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i 

łączenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe

zespoły prądotwórcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 

+Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami prze wo dzącymi.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGÓLNE
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 

alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa.

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych.

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap 

1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/ Ap 

1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 

uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne.
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WYMAGANIA OGÓLNE
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona

obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona

specjalna.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i 

przewody ochronne.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia

pojazdami.

PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, 

wciągarkami i wciągnikami.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia

oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie

temperaturą.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - 

wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Apl:2001 oraz ze zmianą PN-

B-03002:1999/Azl:2001 i PN-B-03002:l999/Az2:2002.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - 

wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Azl:2001.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
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WYMAGANIA OGÓLNE
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych 

betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Belki zespolone krępe.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Belki zespolone smukłe.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Słupy zespolone.

PN-B-03340:l 999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 

czasu trwania pożaru.

PN-B-02851-l:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 

odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania 

ogólne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-

02867/Azl:2001.

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

odporności dachów na ogień zewnętrzny.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-

02862/Azl:1999.

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-

02874/Azl:1999.

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

właściwości dymotwórczych materiałów.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w 

podwyższonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
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PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 

obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże 

na budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-ENISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 

temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania.

PN-ENISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 

stałego przebywania ludzi.

Ustawy i rozporządzenia

● Ustawa  z dnia  7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami -  Prawo budowlane [Dz. 
U. 89 poz. 414 ]  art. 62 ust. 1c;  art. 62 ust. 6.1;  art. 62 ust. 6.2.

● Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa   z dnia 14 
grudnia 1994 r w sprawie warunków  technicznych, odpowiadać  jakim powinny budynki  i  
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ich  usytuowanie. [ Dz. U. nr 10 poz. 46 ]

●  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków 
technicznych jakim  powinny odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [  Dz. U nr 75  poz. 
690 ]. 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków   [ Dz. U. nr 74 poz
836 ].

● Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia 16 marca 1998 r w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących  się  eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci 
oraz trybu stwierdzania tych   kwalifikacji,  jednostek organizacyjnych, przy których  powołuje
się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [
Dz.U. nr 59 poz 377 ].

● Rozporządzenie  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia 
2003 r  w sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez osoby
zajmujących  się  eksploatacja  urządzeń,  instalacji  i  sieci. 

● Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997  r  -  Prawo  energetyczne  [  Dz. U. Nr 54, poz 
348 ]  z późniejszymi  zmianami.

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych

○ Tom l - Budownictwo ogólne

○ Tom II - Instalacje sanitarne

○ Tom III - Konstrukcje stalowe

○ Tom IV - Instalacje elektryczne

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioeru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

● Rozporządzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45215500-2  Obiekty użytecznosci społecznej
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ziemnych dla zadania pod nazwą:BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP 
III przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

● Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku zaplecza i trybun.

● Zasypanie wykopów z ubijaniem 

● Wykonanie skarp, pochylni, ukształtowania i urządzenia terenu, itp..

● Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

C. MATERIAŁY

Ziemia pochodząca z wykopów, piaski, żwiry, pospółki.

D. SPRZĘT

Poziomice, łopaty i szpadle, zagęszczarki do gruntów, taczki, koparka.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

Prace ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i zabezpieczeniami. Prace 
należy kontynuować w koordynacji z robotami betonowymi i żelbetowymi oraz robotami izolacyjnymi 
oraz branżowymi. W skład robót ziemnych wchodzą wykopy związane z pracami fundamentowymi oraz 
wykonaniem fundamentów dla budynku istniejącego (segment B)

I. Zalecenia ogólne

● Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

● W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym.

● Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu.

● Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

● Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania 
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dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.

● W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

● wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość > 10 km,

● zasypanie (podsypka) wykopów z ubijaniem warstwami 30-40 cm. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli 
teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić jego stały dozór.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. W sąsiedztwie w/w sieci wykopy należy 
wykonywać ręcznie. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją 
dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte 
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą 
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo 
balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W 
przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z 
lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 
m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 
większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 
gruntu i dokumentacja geologiczno-inżnierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów 
w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

(1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

(2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 
roboczego gruntem,
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(3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

(4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających 
dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

(5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w 
odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy,

(6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne 
nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) 
należy:

(1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych
w kierunku od wykopu;

(2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;

(3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m
od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 
rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 
odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 
transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i 
wyrobów jest zabronione:

(1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

(2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

(1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;

(2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana 
dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na 
którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas 
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz 
fachowo nadzorowany.
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Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych
i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną.

Grodzie i kesony powinny być:

(1) zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości;

(2) wyposażone w urządzenia zapewniające schronienie w przypadku wpływu wody lub 
innych substancji.

Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów powinny się odbywać pod nadzorem 
kierownika robót oraz mistrza budowlanego. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości 
mniejszej niż 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione. Natomiast w czasie wyrywania grodzi 
zabronione jest przebywanie w promieniu równym długości grodzi powiększonym o 5 m.

Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, kanały powinny 
być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w wentylację mechaniczną.

W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezodkrywkową należy zapewnić osobom 
bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na 
powierzchni terenu za pomocą szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzględniający parcie ziemi i 
wód gruntowych. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, 
niezależnie od oświetlenia ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z własnym 
zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić:

(1) system łączności, umożliwiający porozumiewanie się podziemnych stanowisk 
roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym;

(2) ustalony system alarmowania osób znajdujących się pod poziomem terenu i 
pogotowia zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego wycofania z wyrobisk 
podziemnych.

W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią osoba sprawująca nadzór 
techniczny jest zobowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót na zagrożonych stanowiskach 
pracy i wycofania osób w bezpieczne miejsce. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostępem dla 
ludzi powinny być przewietrzane w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 
19%. W przypadku gdy zawartość tlenu jest mniejsza, osoby znajdujące się w tych pomieszczeniach 
należy niezwłocznie ewakuować w bezpieczne miejsce.

Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 301 K(28°C).

Ilość powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniać utrzymanie wymaganego 
składu i temperatury powietrza. Objętość dostarczanego powietrza powinna wynosić co najmniej 6 m3 
na jedną osobę najliczniejszej zmiany, a prędkość ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna
wynosić nie mniej niż 0,1 m/s i nie więcej niż 8 m/s.

Wykonawca robót tunelowych jest zobowiązany do zapewnienia na powierzchni terenu 
odpowiednio wyposażonego w środki medyczne punktu pierwszej pomocy medycznej. Punkt medyczny 
ma być czynny w czasie każdej zmiany roboczej, a na p-oszczególnych odcinkach, na których trwają 
roboty powinny się znajdować punkty wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe i nosze.

II. Dokumentacja techniczna

Zestaw wymaganej, a w niektórych przypadkach zalecanej, dokumentacji związanej z 
wykonywaniem robót ziemnych podaje norma PN-B-06050. Według niej roboty ziemne powinny być 
wykonywane na podstawie następujących dokumentów:

● dokumentacja geotechniczna i ewentualnie geologiczno-inżynierska;
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● projekt robót ziemnych;

● wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych w robotach ziemnych;

● wyniki badań laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie zmiany technologii 
wykonywania robót;

● dziennik budowy;

● protokoły odbioru robót częściowych i końcowych;

● operaty geodezyjne;

● książka obmiarów

Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące według normy PN-B-06050 
powinny być wykonywane według projektu robót ziemnych. Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do 
przypadku niewielkich obiektów, dla których roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na 
podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju obiektów można nie sporządzać projektu robót 
ziemnych.

Zakres projektu robót ziemnych powinien uwzględniać rozwiązywanie wszystkich problemów 
warunkujących prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót ziemnych, fundamentów i budowli ziemnych.
Powinien również zapewniać bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz 
konstrukcji i urządzeń istniejących, a także umożliwiać dokonanie obmiaru i wyceny robót.

W projekcie należy rozwiązać w szczególności takie zagadnienia jak: warunki odwodnienia, 
urabianie materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz transport i odkład 
gruntu z wykopów a także bilans mas ziemnych.

Na dokumentację projektową robót ziemnych składają się z reguły:

● plan sytuacyjny warstwicowy orientacyjny w skali 1:25000, 1:10000, 1:5000;

● plan sytuacyjny warstwicowy szczegółowy w skali 1:2000, 1:1000, 1:500 z zaznaczonymi
konturami i wymiarami budowli ziemnych, obiektów inżynierskich, urządzeń odwadniających, 
podziemnych i nadziemnych linii energetycznych, tras
komunikacyjnych i innych charakterystycznych obiektów, zawierający punkty nawiązania i 
granice działek;

● charakterystyczne przekroje terenu z liniami konturowymi projektowanych robót, co 
najmniej w kierunku podłużnym i poprzecznym do projektowanego obiektu, w szczególności 
przekroje podłużne i poprzeczne dla robót o charakterze liniowym;

● rzuty i przekroje obiektów dla robót związanych z posadowieniem obiektów;

● wyniki badań geotechnicznych, w szczególności badań hydrogeologicznych gruntu;
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● wyniki obliczeń bilansu i rozdziału mas ziemnych z projektem organizacji ich 
przemieszczenia;

● metody realizacji poszczególnych rodzajów robót;

● wyniki obliczeń i zestawienie robocizny oraz środków niezbędnych do realizacji 
robót;

● plan pracy maszyn z uwzględnieniem ich przygotowania i rozruchu;

● harmonogram ogólny prac;

● plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy z podaniem sposobu 
odwodnienia;

● inne projekty lub elementy projektu uzależnione od specyfiki robót.

Dane zawarte w dokumentacji geotechnicznej dołączonej do projektu robót ziemnych powinny
być skontrolowane w miejscu wykonywania robót ziemnych lub posadowienia budowli.

W szczególności kontrola powinna określić:

● wyjściowe warunki wodno-gruntowe;

● nośność gruntu i parametry geotechniczne w momencie przystąpienia do robót;

● przydatność gruntu jako materiału do danego rodzaju robót ziemnych.

Badania powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem prac i powtarzane w miarę 
potrzeby w trakcie ich wykonywania. Wyniki badań należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

W projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozmieszczenie mas ziemnych różniących się 
właściwościami fizycznymi, które zapewni uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu oraz 
odporność na działanie wód opadowych.

Obliczenia mogą być wykonywane na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych lub w
oparciu o mapy sytuacyjno-wysokościowe opracowane zarówno w wersji analogowej (papierowej), 
jak i w wersji numerycznej.

Założeniem dla ww. obliczeń jest dokonanie podziału fizycznej bryły wycinka powierzchni 
ziemi, będącej przedmiotem obliczenia, na szereg brył geometrycznych - graniastosłupów o 
podstawach trójkątnych, kwadratowych lub innych, wybranych dla danego przypadku. Regułą jest, że 
powierzchniami projektowanymi są płaszczyzny poziome lub nachylone. W związku z tym jedną 
podstawą gra-niastosłupa jest płaszczyzna, a drugą fizyczna powierzchnia terenu.

Do tego celu muszą zostać określone następujące parametry zarówno powierzchni 
topograficznej (rzeczywistej-terenowej), jak i projektowanej:
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(a) kształt,

(b) usytuowanie w określonym układzie współrzędnych.

III. Warunki geotechniczne

Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na 
którym mają być wykonane roboty ziemne (w tym także na terenie złoża), oraz na terenach sąsiednich, 
na które te roboty oddziałują, powinny być rozpoznane w stopniu dającym możliwość odpowiedniego 
zaprojektowania i bezpiecznego wykonania robót. Warunki te należy przeanalizować także pod 
względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub pracę budowli ziemnych i innych obiektów lub 
urządzeń sąsiadujących z budową.

Dane dotyczące występowania wód powierzchniowych i podziemnych powinny umożliwić 
zaprojektowanie efektywnego systemu odprowadzenia wód powierzchniowych lub regulacji cieków 
oraz systemu odwodnienia podłoża gruntowego.

Działania rozpoznawcze warunków geotechnicznych na terenie robót ziemnych (w tym 
także na terenie złoża) i na terenach sąsiednich, na które może się rozprzestrzeniać oddziaływanie 
tych robót, powinny obejmować:

(a) rodzaj i stan gruntów w podłożu;

(b) uwarstwienie podłoża;

(c) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania;

(d) właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i ich zmienność;

(e) kategorie urabialności gruntów;

(f) posadowienie istniejących konstrukcji.

Charakterystyki fizyczne gruntów i innych materiałów stosowanych w robotach ziemnych 
według norm PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998 przytoczone zostały w tabeli 10. Z kolei przydatność
i zastrzeżenia co do zastosowania różnych rodzajów gruntów i innych materiałów do robót ziemnych 
wymienione zostały w tabeli 11.

W trakcie wykonywania robót ziemnych, a następnie eksploatowania konstrukcji lub budowli 
ziemnej podłoże gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno być podatne na osiadanie. 
Jeżeli prognozowane osiadania mogą być większe niż dopuszczalne, to należy zastosować 
odpowiednie zabezpieczenia techniczne w celu redukcji osiadań (np. wzmocnienie podłoża).

Grunty charakteryzujące się zbyt małą nośnością, zalegające bezpośrednio w miejscu 
przewidzianego obiektu, powinny być usunięte i zastąpione lub wzmocnione zgodnie z projektem robót
ziemnych.

W przypadku braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania 
powodującego poruszenie gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek działania wody, 
należy taki grunt usunąć i zastąpić go innym, o odpowiednich właściwościach.

Przy wykonywaniu robót ziemnych zarówno w wykopach, jak i w nasypach należy uwzględniać 
zdolność niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. W przypadku występowania gruntów 
wysadzinowych w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany i nieuwzględnienia w 
projekcie przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej
do głębokości przemarzania gruntu.

Podłoże gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno być przedmiotem 
odbioru częściowego.
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IV. Roboty przygotowawcze i towarzyszące

1) Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe i wytyczające zarysy robót w gruncie polegają na oznaczeniu na czas
budowy wszystkich charakterystycznych punktów i linii, tj. przekroju podłużnego i porzecznego wykopów i
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów, głębokości 
wykopów, zarysów skarp, krawędzi przecięcia skarpy z powierzchnią terenu itp.

Roboty geodezyjne wykonywane przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny 
obejmować między innymi:

(a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub 
uzupełnionej roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do kształtu obiektu i 
poszczególnych jego elementów, jeśli istniejąca osnowa geodezyjna nie jest wystarczająca 
lub wymaga zmian;

(b) wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów 
głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp.
w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów 
konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych);

(c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby
punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej; 
repery należy wyznaczyć nie rzadziej niż co 250 m dla trasy robót liniowych, a także obok każdego 
projektowanego obiektu;

(d) wytyczenie budowli drogowej powinno uwzględniać punkty charakterystyczne, 
określające usytuowanie budowli w planie i w profilu, przy czym przekroje poprzeczne 
wytyczenia powinny być w odległości nie więcej niż co 100 m na odcinkach prostych i nie więcej 
niż 50 m na łukach poziomych;

(e) wytyczenie wykopów o charakterze tymczasowym, np. pod fundamenty, trasy 
instalacyjne itp. można wyznaczyć na ścianach pionowych (bez kształtowania skarp), przy 
odpowiednim zabezpieczeniu ich przed osuwaniem się ziemi.

Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w 
taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas 
wykonywania robót budowlanych. Ze względu na prowadzone roboty i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odnośników 
usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nienarażonych na zniszczenie i umożliwiających 
szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.

Punkty wysokościowe należy lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzędne
określić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i był chroniony 
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Granice robót ziemnych w robotach drogowych przy zmechanizowanym sposobie ich 
prowadzenia należy wyznaczać za pomocą palików lub wiech, w odstępach nie mniejszych niż 50 m. 
Natomiast przy robotach wykończeniowych podstawę nasypu lub krawędzie wykopu należy oznaczać
palikami w odstępach nie większych niż 15 m. Z kolei pochyłość skarp należy zaznaczyć łatami 
przybitymi do palików.

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to jest konieczne, 
obejmować między innymi:

(a) wyznaczenie oraz kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia 
skarp;

(b) wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót
zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno 
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-wysokościowych budowli i ich aktualizację; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części 
należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna opracowana po zakończeniu robót (lub ich etapu 
albo odcinka) powinna obejmować: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp.

Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych 
obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach. Dokładność ta powinna być określona w projekcie.

2) Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę

Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robót ziemnych powinno być wykonane 
na podstawie projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 
instalacji i urządzeń oraz roślinności, i powinno obejmować:

● zabezpieczenie, likwidację lub usunięcie z terenu budowy obiektów i urządzeń 
(budynków lub ich fragmentów, innych konstrukcji, zbędnych ogrodzeń, słupów, studni, drenów,
przewodów rurowych, kabli i innych); w przypadku budowy drogi można pozostawić fundamenty,
jeżeli wysokość nasypu ponad nimi wyniesie co najmniej 2 m;

● usunięcie (przesadzenie lub ścięcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem drzew i krzewów; jeśli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew 
powinno być dokonane na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu  obiektu, 
powiększonemu o 3 m z każdej strony; doły po karczowaniu pni powinny być wypełnione 
zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża, a w odległości powyżej 1
m poza obrysem przykryte warstwą humusową; w przypadku budowy nasypów karczowanie pni
drzew i krzewów jest konieczne przy ich grubości przekraczającej 15 cm; pnie o grubości od 5 cm 
do 15 cm mogą być pozostawione w przypadku, gdy projektowany nad nimi nasyp będzie miał
wysokość ponad 2 m; niewykarczowane pnie należy ściąć na wysokości 10 cm nad poziomem 
terenu;

● zdjęcie darniny przewidzianej do prac wykończeniowych na terenie budowy; 
darninę zaleca się przechowywać poza terenem przez okres nieprzekraczający 30 dni, 
podlewając ją w razie potrzeby; płaty darniny układa się w stosy do 1 m wysokości, warstwami 
na przemian trawą do góry i trawą do dołu; niewykorzystaną darninę należy usunąć razem z 
glebą;

● usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus) należy wykonać na powierzchni 
odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o 
około 0,5 m do 1,0 m z każdej strony; przewidzianą do późniejszego wykorzystania; ziemię 
urodzajną należy zebrać w pryzmy o wysokości do 2 m i obsiać mieszanką traw; dopuszczalny
okres składowania ziemiwynosi 1 rok; przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych 
poza obiektem budowlanym darń i wierzchnią warstwę gleby można pozostawić w 
przypadkach, gdy projektowany w danym miejscu nasyp ma mieć wysokość większą niż 
1,0 m;

● usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) oraz 
gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi; czynności te powinny być wykonane z 
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska; z pasa robót ziemnych przy budowie dróg 
należy usunąć kamienie i bloki skalne jeżeli ich wysokość przekracza 1/3 wysokości nasypu;

● zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, 
wykopaliska archeologiczne); w przypadku natrafienia pod czas prac na nieprzewidziane 
przedmioty, materiały lub urządzenia należy zastosować się do wymagań zawartych w normie 
PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach;

● zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 
zanieczyszczeniem wód;

● jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu oraz innych 
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urządzeń lub przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je 
rozpoznać w trakcie robót.

3) Przygotowanie dróg dojazdowych i odwodnienie terenu od wód 
powierzchniowych i gruntowych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wybudować lub przygotować niezbędne drogi 
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. 
Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności.

Zarówno wykonywane roboty ziemne i budowlane, odwodnienie terenu jak i same obiekty 
budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wód powierzchniowych i 
gruntowych. Prace te należy zrealizować zgodnie z projektem rowów stokowych i innych urządzeń 
odwodnieniowych dla danego terenu budowy. Odsłonięte podczas wykonywania prac ziemnych źródła
wody należy ująć za pomocą rowów i drenów. Wody opadowe i źródlane napływające w miejsce 
wykonywanych robót należy odprowadzić rowami poza teren budowy. Jeżeli jest to niezbędne, należy 
wykonać odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego.

Zbiorniki i cieki wodne znajdujące się na terenie robót ziemnych powinny być osuszone, 
przełożone lub uregulowane przed przystąpieniem do robót podstawowych. Prace należy 
wykonać zgodnie z odrębnym projektem.

Odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, powinno być wykonane 
na podstawie odrębnego projektu.

Kolejność przeprowadzania prac związanych z wykonaniem nasypów, wykopów i 
kształtowaniem urządzeń odwadniających powinna zabezpieczać stałe odprowadzenie wód 
powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy je przeprowadzić w
taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w 
podłożu sąsiednich obiektów oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiada-
nia podłoża budowli istniejących w sąsiedztwie.

System odwodnienia powinien zapewnić spełnienie następujących podstawowych zadań:

● utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu 
przewidzianych w projekcie;

● zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody;

● całkowite usunięcie wody z wykopu poza obszar wykopów;

● zapewnienie niezawodności odwodnienia.

Wybór systemu odwodnienia i wymaganą dla niego wydajność należy ustalać na podstawie 
obliczeń.

Urządzenia do odprowadzania wód powierzchniowych (rowy odwadniające opaskowe, 
stokowe itd.) lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych.

Efektywność odwodnienia należy sprawdzać przez monitorowanie poziomu wody gruntowej,
ciśnień w porach gruntu i przemieszczeń podłoża gruntowego. Zgromadzone dane powinny być 
analizowane i interpretowane w celu określenia wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na 
zachowanie się realizowanych oraz sąsiednich konstrukcji. Urządzenia odwadniające powinny być 
kontrolowane i konserwowane przez cały okres ich eksploatacji.

Odwodnienia wgłębne przewidziane jako stałe powinny być wyposażone w urządzenia do 
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezależne źródła 
zasilania w energię.

Prace związane z zabezpieczeniem odprowadzenia wód powierzchniowych powinny 
obejmować:
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(a) wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz ewentualnie rowów stokowych lub
poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym 
odprowadzenie wód przesączających się od wód opadowych;

(b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów w granicach od 0 do 1%, 
zależnie od rodzaju gruntu; z zachowanie zasady: mniejszy spadek w przypadku gruntów 
bardziej przepuszczalnych;

(c) w razie konieczności - wypełnienie rowów poprzecznych materiałem dobrze 
przepuszczalnym, tj. pospółką lub drobnym żwirem;

(d) ewentualne - wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód.

UWAGA!  

W szczególnych przypadkach odwodnienie robo  cze może być wykonane również z 
zastosowaniem   innych metod.  

Jeżeli dno wykopu znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących 
blisko budowli, przy odwadnianiu wykopu należy zachować szczególną ostrożność.

Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub 
obiektu powinna być obliczona, lecz nie powinna być mniejsza niż 1,20 m.

Rowy stokowe wykonywane np. w celu ochrony skarp wykopów lub stoków przed erozją 
spowodowaną przez wody powierzchniowe, uniknięcia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz 
zapobiegania spływom gruntu powinny być:

● możliwie płytkie, z głębokością rowów nieprzekraczającą 40 cm;

● przystosowane do przejmowania wód opadowych;

● szczelne w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy rowu;

● odsunięte od górnej krawędzi skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3 m w 
gruntach suchych i zwartych i o 4 m w gruntach wilgotnych i luźnych, ale nie mniej niż o 
odległość równą wysokości skarpy;

● starannie wykonane i okresowo oczyszczane.

Do rowów stokowych nie należy podłączać innych rowów, a woda powinna być z nich 
odprowadzana w sposób niepowodujący zagrożenia wykonywanych robót ziemnych lub 
realizowanych innych obiektów.

Jeżeli rowy odwadniające wykonywane są w gruntach o wskaźniku osiadania zapadowego imp 
> 0,02, to dno i skarpy rowów powinny być zagęszczone przez ubicie oraz umocnione np. przez 
odarnio-wanie.

Odprowadzenie wody z rowów stokowych do studzienek zbiorczych w wykopie należy 
wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Podczas wykonywania rowów odwadniających należy sprawdzić, czy nie staną się one 
przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w których występują 
grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie spowodują powstania szkód na terenach 
sąsiednich.

Spadek podłużny dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia 
rowu oraz do chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien być mniejszy niż 0,2%.

Drenaż poziomy stosowany jest niezależnie od rodzaju gruntu w:

(a) środowisku gruntowo-wodnym  agresywnym, przy przewidywanym stałym 
obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poniżej projektowanych fundamentów pod obiekty i 
podłoża przewodów w celu zapewnienia skutecznej ochrony przewodu i obiektów na 
przewodzie;
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(b) środowisku gruntowo-wodnym przy przewidywanym stałym, częściowym lub 
całkowitym obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w celu zmniejszenia lub likwidacji naporu
wody.

Rodzaj i materiał, z którego wykonane są dreny oraz osypka filtracyjna powinny być 
dostosowane do głębokości ułożenia drenów, stopnia agresywności środowiska i powinny być zgodne z 
projektem.

Zmiany przekroju i spadku drenażu powinny być wykonane w studzienkach kontrolnych 
umieszczonych w odległości od 25 m do 50 m oraz w miejscach charakterystycznych uwzględnionych w 
projekcie.

Wyloty drenażu powinny być wprowadzone do odbiorników powyżej maksymalnego poziomu 
wody zgodnie z projektem. Ostatnia rurka drenarska powinna być wpuszczona do rury ochronnej 
(kanalizacyjnej) o długości od 1 m do 2 m.

Wyloty położone poniżej maksymalnego poziomu wody lub wprowadzone do kanalizacji 
ogólnospławnej wymagają zastosowania automatycznych zaworów zwrotnych.

Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagają zaopatrzenia jej w samoczynnie 
włączającą się pompę.

Uziarnienie osypki filtracyjnej i grubość osypki powinny być zgodne z projektem 
uwzględniającym dopływ wody przy najwyższych stanach wód gruntowych i skład gruntu taki, aby nie 
spowodować jego rozmywania i przenoszenia drenażu.

Stałe obniżenie zwierciadła wody powinno być zgodne z projektem i powinno wynosić co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). Natomiast odchylenie obniżenia zwierciadła
wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm.

Drenaż pionowy powinien być stosowany do tymczasowego obniżenia wody gruntowej przy 
głębokościach do 20 m. Rodzaj drenażu oraz sposoby jego wykonania powinny być zgodne z 
projektem.

4) Ukształtowanie terenu

Wyprofilowanie terenu należy przeprowadzić w taki sposób i takiej kolejności, aby w każdej 
fazie robót zapewniony był odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren budowy.

W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych powierzchnia 
otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem kierującym odpływ wody poza teren 
robót. W przypadku gdy w górnej części podłoża występują grunty o współczynniku filtracji k10 < 10"5 m/s, 
powierzchnię podłoża należy ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3% do 5%.

W razie konieczności od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne usytuowane 
poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.

Przy wykonywaniu wykopów odspajanie gruntu zaleca się realizować stopniami o wysokości 
nie przekraczającej 1,5 m.

Jeżeli teren pod nasyp ma pochylenie większe niż 1:5 w celu zabezpieczenia nasypu przed 
zsuwaniem się gruntu należy wyciąć w zboczu stopnie o wysokości 0,5 m do 1 m; szerokość stopni 
należy przyjąć w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek górnej powierzchni około 4% w kierunku 
zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach słabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku 
zbocza w gruntach o dużej przepuszczalności (co najmniej w piaskach średnioziarnistych); stopnie 
należy wykonać również w przypadku poszerzenia istniejącego nasypu. Podobne stopnie należy 
wykonać w przypadku poszerzenia istniejących nasypów.

V. Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotyka na nieopisane w 
dokumentacji obiekty podziemne lub materiały takie jak:
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● urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej:  wodociągowej, kanalizacyjnej, 
cieplnej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

● kanały, dreny;

● resztki konstrukcji;

● materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, 
piasku)

roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

Jeżeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje się grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne należy 
przerwać do momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

Również w sytuacji wystąpienia osuwisk lub przebić  hydraulicznych zagrażających  
stateczności budowli do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:

(a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 
zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi;

(b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu.

Podobnie w przypadku odsłonięcia w ziemi starych przedmiotów (wykopaliska archeologiczne) 
lub niewybuchów i innych pozostałości wojennych roboty należy przerwać i zawiadomić odpowiednie 
władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem postronnych ludzi i zwierząt.

VI. WYKOPY I UKOPY

1) Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów

Metoda wykonywania wykopów lub ukopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, 
rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Wykopy mogą być obudowane, nieobu-dowane ze skarpami lub kombinowane ze 
skarpami obudowane w dolnej części. Sposób ich wykonania powinien być zgodny z projektem.

Przystępując do wykonywania wykopów lub ukopów, należy sprawdzić poziom wody 
gruntowej w miejscu wykonywania robót i ustalić ciśnienie spływowe, które może powodować 
utrudnienia w wykonaniu robót w efekcie naruszenia równowagi skarp wykopu, ukopu lub zbocza.

W przypadku prowadzenia robót wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej, obniżenie 
poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem.

Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów, 
korytek lub drenów i odprowadzić rowami stokowymi poza teren robót. Szczególną uwagę należy zwrócić
na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych.

Wykopy tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i zlikwidowane zaraz po ich zakończeniu.

Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić.

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego spływu 
wody. Dno i skarpy wykopu lub ukopu powinno harmonizować z otoczeniem według wytycznych 
zawartych projekcie. Sposób rekultywacji powinien być uzgodniony z organami administracji 
terenowej. Na dnie i skarpie wykopu lub ukopu należy odtworzyć warstwę humusu i obsiać trawą oraz 
ewentualnie obsadzić innymi roślinami.

2) Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów

Wykopy o głębokości przekraczającej 4 m należy wykonywać stopniami (piętrami), przy tym 
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z każdego stopnia powinny być przewidziane miejsca wyjazdu dla środków transportu oraz 
odprowadzenie wody uniemożliwiające jej spływanie na stopnie położone niżej. Przy ręcznym 
odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m.

Ściany wykopów należy odpowiednio kształtować lub obudowywać tak, aby nie nastąpiło 
obsunięcie gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp wykopów i ukopów powinna być zachowana 
w każdej porze roku.

Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które mogą 
spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć.

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać, według [2], w zależności od:

● rodzaju gruntu;

● głębokości wykopu;

● wymiarów wykopu w planie;

● przewidywanych niekorzystnych  oddziaływań i obciążeń;

● czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały);

● warunków miejscowych;

● kalkulacji kosztów.

W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów, a w 
szczególności, gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych konstrukcji. Minimalna 
odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna 
wykopu, jeżeli nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń, powinna być obliczona w projekcie.

Jeżeli wykonywane są wykopy fundamentowe dla dwóch lub kilku konstrukcji położonych 
blisko siebie, roboty ziemne należy rozpoczynać od wykopu dla konstrukcji posadowionej głębiej.

W przypadku, gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do głębokości o ok. 50 cm 
mniejszej niż projektowana głębokość dna i dokończyć oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia 
dopiero przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.

Jeżeli przewidywany jest ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować i 
pozostawić podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien się znajdować 
ukopany grunt, sprzęt ani inne przeszkody. W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m taki pas terenu 
można zabezpieczyć tylko po jego jednej stronie.

W przypadku wykopów o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu [3] lub 1,25 m 
według [2], należy w odstępach do 20 m zapewnić wyjścia (zejścia) z nich przy użyciu np. drabin lub 
schodków.

W obrębie klina odłamu ścian wykopu nie jest dopuszczalna komunikacja i tylko w przypadku 
konieczności lokalizacji drogi wzdłuż wykopu dla wykonawcy lub innych środków komunikacji, w 
zasięgu klina odłamu gruntu, należy przeprowadzić obliczenia uwzględniające najniekorzystniejsze 
oddziaływanie parcia gruntu przy obciążonym naziomie na obudowę wykopu.

Według normy PN-B-10736:1999 [3] odległość b w metrach krawędzi wykopu, mierzona w 
planie od przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona według zależności

b ≤ 
H
tgu

+ 0,5                                                            (1)

gdzie:
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H - głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m;

Φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu), w stopniach, w zależności od 
rodzaju gruntu.

W sytuacjach specyficznych należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina 
odłamu (np. zastrzyki, wprowadzenie ścianki w grunt rodzimy). Elementy te powinny być uwzględnione w 
projekcie.

Odległość a w metrach krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 
posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z projektem 
specjalne zabezpieczenia, nie powinna być miniejsza niż obliczona zgodnie z [3], według wzoru:

a ≤ 
H−h0,3
tgu

+0,5                                                                                    (2)

gdzie:

H i Φu — jak we wzorze (1);

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, liczona od rzędnej terenu do rzędnej 
posadowienia fundamentu budowli, m.

Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli przed możliwością zsuwu gruntu spod 
fundamentów w przypadku niemożliwości zachowania warunków określonych zależnością (2) powinno 
przebiegać następująco:

● przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ocenić, czy nie występują spękania 
ścian i w przypadku ich stwierdzenia założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych 
przypadkach osadzić w fundamentach stalowe trzpienie;

● wykonując roboty ziemne, należy pozostawić obudowę wykopu lub zbudować mur 
oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w 
inny równoważny sposób.

Odległość d w metrach, w planie między przyległymi równoległymi krawędziami dna 
jednocześnie wykonywanych sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych niż 1 m, według [3] nie 
powinna być mniejsza niż odległość obliczona z zależności:

d = 
H−1
tgu

                                                                                                    (3)

gdzie:

H - głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, w m;

Φu - jak we wzorze (1).

Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego i wykopu nie powinna być 
mniejsza od obliczonej według zależności (3). Wprowadzenie wód opadowych z rowów 
odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane zgodnie z projektem, w 
miejscach zabezpieczonych przed rozmyciem.

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane 
zgodnie z projektem, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.

Przy prowadzeniu robót wykopowych nad wykopem należy ustawić łaty celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty należy ustawić 
na poziomie około 1 m nad powierzchnią terenu, w odstępach około 30 m.

W przypadku wykonywania wykopów sprzętem przekazującym drgania na podłoże gruntowe 
należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące konstrukcje.

W przypadku wykopów lub ukopów stałych należy je zabezpieczyć przez zapewnienie:
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● stałego odwodnienia wykopu;

● zabezpieczenia przed rozmyciem terenu u podnóża i ponad skarpą w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, jeśli projekt nie przewiduje inaczej;

● zabezpieczenia skarp przed erozją

3) Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane, według [2], do:

● wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu;

● głębokości wykopu;

● zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie;

● rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne 
nachylenie skarp);

● szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 
0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 
0,80 m.

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 
1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i 
drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony układanego przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do
60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych.

Nie zaleca się przekraczać projektowanej głębokości wykopu, a następnie dosypywać gruntu
do odpowiedniej głębokości.

Nie należy doprowadzać do zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopów 
fundamentowych.

W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 
odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji 
(np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-żwirowa albo warstwa 
chudego betonu).

4) Wykopy nieobudowane i obudowane

Wykopy otwarte o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach 
nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie,
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony. Wykop taki, w zależności 
od rodzaju gruntu, w jakim jest wykonywany, nie może przekraczać głębokości:

● 4,00 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie;

● 2,00 m - w gruntach bardzo spoistych zwartych;

● 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o
Ip < 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe);

● 1,00 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych 
piaskach [2, 3].

Wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać 
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wówczas, gdy nie mogą być spełnione wymagania dla wykopów o ścianach pionowych lub 
wykopów ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego i gdy nie przewiduje się 
podparcia lub rozparcia ścian. Nachylenie skarp należy przyjmować zgodnie z projektem.

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dla ukopów i wykopów o głębokości do 4 m, przy 
niewystępowaniu wody gruntowej, osuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, 
dopuszcza się według [2] stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

● 1:0,50 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, tj. w iłach i mieszaninach 
frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji iłowej, iłach, glinach, w 
stanie co najmniej twardoplastycznym;

● 1:1,00 - w gruntach kamienistych, tj. w skałach spękanych, rumoszach, 
zwietrzelinach;

● 1:1,25  - w pozostałych gruntach spoistych, będących mieszaninami frakcji 
piaskowej z iłową i pyłową o Ip < 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, 
gliny zwałowe), oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej 
(gliniastych);

● 1:1,50 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp ukopów i wykopów nieobudo-wanych stałych według [2] nie powinno być 
większe niż:

● 1:1,50 - przy głębokości wykopu do 2 m;

● 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m;

● 1:2,00 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.

Nachylenie skarp ukopu lub wykopu o głębokości większej niż 4 m, według [3], i 6 m, według
[2], zawsze należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy.

W przypadku wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy 
równocześnie spełnić następujące wymagania:

● w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu;

● podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 
kierunku środka wykopu;

● naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy;

● stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (tj. opady, mróz, wiatr itp.).

W przypadku braku możliwości zastosowania wykopów nieobudowanych stosuje się 
wykopy obudowane. Obudowa ścian wykopów z podparciem lub rozparciem zabezpiecza je przed 
osunięciem gruntu przez obudowę. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i 
wpływy, które mogą naruszyć stateczność wykopu i jego obudowy.

Obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał 
obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych obliczeń 
statycznych, powinny być podane w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane, według [3], następujące wymagania:

● górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
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najmniej na 10 cm w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów i na wysokość 15 cm ponad teren, w przypadku występowania dodatkowo 
możliwości zalania wykopu wodami opadowymi;

● rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie;

● w każdej fazie robót pracownicy powinni się znajdować w obudowanej części wykopu;

● w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować
pomosty.

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.

5) Składowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Nadmiar gruntu uzyskanego z wy-
kopów należy zużyć do wyrównania terenu, zasypania dołów lub rozplantowań.

Składowanie wykopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone 
tylko w przypadku wykopu obudowanego. Przy tym obudowa wykopu powinna przenieść napór spowo-
dowany obciążeniem terenu odkładem gruntu składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.

Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o wysokości do 2÷2,5 m, o 
nachyleniu skarp 1÷1,5, przy czym kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być 
większy niż kąt jego stoku naturalnego i spadku korony od 2% do 5% [2, 4].

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między
krawędzią wykopu a stopą odkładu, w przypadku wykopów pod przewody wodociągowe, kanalizacyjne 
i in., wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji [3].

W przypadku braku możliwości zapewnienia powyższych warunków wydobyty grunt należy 
wywieźć na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość od podnóża nachylonej skarpy odkładu 
tymczasowego do górnej krawędzi wykopu była równa głębokości wykopu. Przy czym minimalna 
odległość uzależniona jest od rodzaju gruntu i wynosi:

(a) dla gruntów przepuszczalnych - nie mniej niż 3 m;

(b) dla gruntów o współczynniku filtracji k10 < 10"5 m/s - nie mniej niż 5 m [4].

W terenie o małym pochyleniu odkłady można wykonać z obu stron wykopu. Na odcinkach 
zagrożonych przez zawiewanie budowli śniegiem odkłady wykonuje się od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, w odległości od 20 m do 30 m od krawędzi wykopu.

Zaleca się formować odkłady gruntu wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu wykorzystania 
ich jako bariery izolujące akustycznie.

Przy pochyleniu terenu do 20% odkłady wskazane jest wykonywać od górnej strony wykopu 
w celu ochrony od napływających wód stokowych, jeżeli obliczenie wykaże dostateczną stateczność 
zbocza. W terenie o pochyleniu większym niż 20% zaleca się lokalizować odkłady poniżej wykopu [4]. 
Odkład i rozplanowany nadmiar gruntu należy obsiać trawą i obsadzić krzewami, ewentualnie 
drzewami.

6) Zasypywanie wykopów i rozbiórka obudowy ścian wykopów

Jeśli projekt nie podaje innego rozwiązania, wykop zaleca się zasypać gruntem uprzednio 
wydobytym z tego wykopu, bezpośrednio po zakończeniu robót. Przy tym dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadów budowlanych, a zasypka nie powinna być zmarznięta, jak również 
zanieczyszczona takimi materiałami jak: torf, darnina, korzenie, odpady budowlane itp.

Zasypywanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
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zagęszczone, do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość zagęszczanej warstwy 
nie powinna być większa, według [3], niż:

● 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym;

● 30 cm - przy zagęszczaniu mechanicznym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo 
przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana.

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani 
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Zasypka przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana 
według projektu. Jeżeli nie został podany w projekcie wskaźnik zagęszczenia, to powinien on wynosić co 
najmniej 1.

Przy prowadzeniu prac w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i występowaniu 
trudności z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy zastąpić 
górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi.

Uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w normie PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna 
być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu nie powinno być większe niż 2%.

Rozbiórkę obudowy ścian lub skarp wykopów należy przeprowadzać etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, rozpoczynanego od jego dna.

Obudowę ścian wykopów można wysuwać jednorazowo na wysokość nie większą niż:

● 50 cm - z wykopów w gruntach spoistych;

● 30 cm - z wykopów w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku trudności 
technicznych z jej usunięciem lub wówczas, gdy usuwanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy lub mogłoby naruszyć konstrukcję obiektu wykonywanego lub sąsiadującego z 
budową.

G. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

Kontrola wykonania wykopów i ukopów polega na sprawdzeniu zgodności ich parametrów z 
projektem i wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.7, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

● zabezpieczenie skarp wykopu;

● poprawność wykonania obudowy ścian wykopu;

● prawidłowość odwodnienia wykopu;

● dokładność wykonania wykopu (tj. usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, 
stopień naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

Kontrolę jakości zagęszczenia należy prowadzić trzystopniowo:

(a) kontrola bieżąca - prowadzona podczas realizacji, w celu sprawdzenia, czy zostało 
osiągnięte wymagane zagęszczenie danej warstwy;

(b) kontrola powykonawcza - przeprowadzona po wykonaniu całej budowli lub jej 
części, w celu uzyskania informacji o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub jej 
częściach (w tym przypadku wyniki powinny być opracowane statystycznie) bądź w celu wykrycia 
miejsc słabych, kawern
(pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu;
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(c) kontrola eksploatacyjna - prowadzona w trakcie użytkowania istniejących 
obiektów, zazwyczaj gdy powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które związać 
można z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu.

Należy zawsze brać pod uwagę fakt, iż wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploatacyjnej
może być zmniejszona wskutek ograniczonych możliwości badania zagęszczenia na dużych 
głębokościach lub z innych możliwych przyczyn.

Kontrola bieżąca podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym.

Tabela 4.1.10.3/1. Przedmiot kontroli budowli ziemnych i termin jej przeprowadzenia

Lp. Przedmiot kontroli
(badań)

Wskazanie konieczności 
wykonania lub pominięcia 
kontroli
przed

rozpoczęcie
m robót

w czasie
wykonywani

a robót

po
zakończeniu

robót

odbiory 
międzyoperacyjne lub 
częściowe

odbiór
końcowy

1 Zgodność wykonania 
robót z projektem

- + +

2 Roboty pomiarowe + - -

3 Przygotowanie terenu + - -

4 Rodzaj i stan gruntów w 
złożu i po wbudowaniu w 
nasyp

+ + +

5 Odwodnienie 
wykopów i nasypów

+ + +

6 Wymiary wykopów i 
nasypów, nachylenie skarp

- + +

7 Wskaźnik lub stopień 
zagęszczenia gruntów w 
nasypie

- + +

8 Zabezpieczenie 
wykopów i nasypów

- + +

9 Wykończenie wykopów i 
nasypów oraz 
uporządkowanie terenu 
(niwelacja terenu)

— — +

Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych 
muszą być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.

H. OBMIAR ROBÓT

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek
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ST-01/2 ROBOTY ZIEMNE

I. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 
być wykonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i 
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a 
najpóźniej przed ich wbudowaniem.

W przypadku, gdy materiał złoża zostaje uznany za nieprzydatny do wykonania danego 
rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości zgodnie z wymaganiami.

Odbiór częściowy należy przeprowadzać w przypadku robót ulegających zakryciu (tj. 
przygotowanie terenu, przygotowanie podłoża gruntowego nasypu lub pod fundamenty konstrukcji, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, wbudowanie urządzeń odwadniających 
znajdujących się w nasypie itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru 
częściowy należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli.

W razie konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania.

Po dokonaniu odbioru końcowego należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują spełnienie wymagań określonych w projekcie, w niniejszych wytycznych i 
przytaczanych normach, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami.

W sytuacji, jeżeli choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót dał wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami.

Roboty ziemne uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, wytycznymi czy normami 
należy poprawić w ustalonym podczas odbioru terminie.

Roboty ziemne, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości. Wadliwie
wykonane obiekty należy rozebrać a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną 
jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji.

W przypadku wykonanych wykopów oraz podłoży, w których wynik oceny wykazuje 
rozbieżność między rzeczywistymi warunkami wodno-gruntowych, a przyjętymi w projekcie, odbiór może 
być dokonany pod warunkiem uwzględnienia tej różnicy, zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w pro-
jekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków 
zmian dla robót lub konstrukcji.

J. PODSTAWA PŁATNOŚCI

(m3) - po odbiorze robót 

K. LITERATURA, PRZEPISY I NORMY:

● Praca zbiorowa, red. A. Bratkowski. i in, Poradnik kierownika budowy, Arkady, 
Warszawa 1989.

● PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

● PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

● PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót be-
tonowych na wszystkich etapach zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI
GRUDÓW – ETAP III  przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

● Różne elementy betonowe i żelbetowe - podkłady betonowe, ławy fundamentowe, rdzenie, 
wieńce.

C. MATERIAŁY

● Betony klasy C12/15, C16/20, C20/25

D. SPRZĘT

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, 
pędzle, betoniarka elektryczna, pompa do betonu, spawarki, gwintownice, szalunki inwentaryzowane, 
rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

Elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami,
należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami i zachowaniem elementów do 
ponownego zainstalowania. Prace należy kontynuować w koordynacji z robotami izolacyjnymi oraz 
branżowymi.

I. BETONY

1) Wymagania, właściwości, podstawy produkcji

a) Wstęp

Nowa norma betonowa PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
która  zastąpiła normę PN-88/B-06250 Beton zwykły, zawiera wymagania dla betonów zwykłych, cięż-
kich, lekkich i wysokiej wytrzymałości, a także wprowadza nowe pojęcia, symbole i skróty. Norma wprowa-
dza klasyfikację betonów ze względu na kompetencję w zakresie odpowiedzialności za ich wykonanie
oraz informacje o składzie. Na tej podstawie wyróżnia się beton: projektowany, recepturowy oraz nor-
mowy.

Beton projektowany w ujęciu PN-EN 206-1 to beton, którego żądane właściwości i do-
datkowe cechy są podane przez wykonawcę producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w
postaci mieszanki betonowej. Specyfikujący (wykonawca robót betonowych) formułuje w specyfikacji wy-
magania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji), wytrzymałość na ściskanie
(klasa wytrzymałościowa), klasa konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji, warunki użyt-
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kowania, klasa ekspozycji, klasa zawartości chlorków oraz ewentualnie dodatkowe cechy. Odpowiedzial-
ność za osiągnięcie wymaganych właściwości spoczywa na producencie betonu.

Beton recepturowy w ujęciu PN-EN 206-1 to beton, którego skład i składniki, jakie powinny
być użyte do jego produkcji są podane przez wykonawcę producentowi. Specyfikujący (zamawiający, wy-
konawca) w specyfikacji podaje producentowi betonu jego konkretny skład, tzn. rodzaj cementu, ro-
dzaj kruszywa, stosunek W/C, ilości składników na 1 m3 betonu. Odpowiedzialność za osiągnięcie wy-
maganych właściwości betonu spoczywa na autorze recepty, producent odpowiada tylko za dostar -
czenie betonu o określonym składzie (za dokładność dozowania składników oraz za zastosowanie w
betonie składników podanych w specyfikacji). W betonie recepturowym nie ma jednak możliwości skon-
trolowania producenta.

Normowy beton recepturowy (NBR) w ujęciu PN-EN 206-1 to beton, którego skład jest poda-
ny w normie przyjętej w kraju stosowania betonu. W Polsce wprowadzono uzupełnienie normy PN-EN
206-1: Krajowe uzupełnienia PN-B-06265 Beton - cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-
ność. W tabeli 5.1.1.1/1. przedstawiono minimalne ilości cementu dla NBR.

W normie PN-EN 206-1 wprowadzono nowy podział betonów ze względu na gęstość. Beton
zwykły to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 (w normie PN-88/B-06250 - 1800
kg/m3), ale nieprzekraczającej 2600 kg/m3. Betony lekkie, to betony o gęstości nie mniejszej niż 800
kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3. Beton ciężki, to beton o gęstości powyżej 2600 kg/m3.

W normie PN-EN206-1 po raz pierwszy w Polsce jednoznacznie zdefiniowano beton wyso-
kiej wytrzymałości. W ujęciu tej normy beton wysokiej wytrzymałości, to beton klasy wytrzymałości na
ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadku betonu zwykłego lub ciężkiego oraz beton klasy wytrzyma-
łościowej na ściskanie wyższej niż LC50/55 w przypadku betonu lekkiego.

W normie PN-EN 206-1 rozszerzono pojęcie betonu towarowego. W jej ujęciu beton towaro-
wy, to beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę niebędącą wykonawcą,
a także beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy i beton produkowany na miej -
scu budowy, ale nie przez wykonawcę. Należy zwrócić uwagę, że najważniejszą cechą betonu towaro-
wego jest fakt jego przekazania między różnymi jednostkami (wykonawca, producent) lub z jednego
na drugie miejsce.

W nowej normie betonowej wprowadzono pojęcie wytrzymałości charakterystycznej fck (odpo-
wiada wytrzymałości gwarantowanej w normie PN-88/B-06250). W ujęciu PN-EN 206-1 jest to wartość
wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji wszystkich oznaczeń wytrzymałości na ści-
skanie dla danej objętości betonu. Wytrzymałość charakterystyczną określa się po 28 dniach dojrzewa-
nia betonu. Ze względu na kształt próbek be4tonowych stosowanych do badań wytrzymałości na ściska-
nie, rozróżnia  się  wytrzymałość  charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych o średnicy 15
cm i wysokości 30 cm (fck cyi) oraz wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześcien-
nych o krawędzi 15 cm (fck cube)

b) Klasy wytrzymałościowe na ściskanie oraz kryteria zgodności

 Klasa  betonu  według  normy  PN-88/B-06250  to  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30),
klasyfikujący  beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie, a liczba po literze B oznaczała
wytrzymałość gwarantowaną. W normie tej rozróżniano  następujące klasy betonu: B7,5; B10; B12,5;
B15; B17,5; B20; B25; B30; B35; B40; B50.

 W normie  PN-EN 206-1 wprowadzono klasy wytrzymałościowe na ściskanie dla betonów
zwykłych i ciężkich (np. C20/25) oraz betonów lekkich (np. LC20/22). Po symbolu C (LC) pierwsza liczba
oznacza  minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych, druga liczba
oznacza  minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześciennych. W tabeli
5.1.1.2/1. przedstawiono klasy wytrzymałościowe na ściskanie  betonów zwykłych i ciężkich wg PN-EN
206-1 oraz odpowiadające im klasy betonów wg PN-88/B-06250. W tabeli 1. przedstawiono klasy betonów
lekkich.

 W krajowym uzupełnieniu  PN-B-06265  wprowadzono normowy beton recepturowy (NBR)
produkowany w klasach wytrzymałości: C8/10, C12/15 oraz Cl6/20, dla których przyjęto odpowiednio
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oznaczenia: NBR 10, NBR 15 oraz NBR 20. W ujęciu PN-B-06265 do produkcji normowego betonu recep-
turowego należy używać cementu klasy 32.5R, kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) i wody, bez możli-
wości modyfikacji jego składu dodatkami i domieszkami. Mieszankę betonową NBR można wytwarzać w
trzech klasach konsystencji Sl, S2 oraz S3.

Tabela 1. Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich

Klasa 
wytrzymałości na 
ściskanie według 
PN-EN206-1

Minimalna 
wytrzymałość 
charakterystyczna 
oznaczona na 
próbkach 
walcowych fck cyl MPa

Minimalna wytrzymałość 
charakterystyczna oznaczona na 
próbkach sześciennych

fck, cube

MPa

Odpowiadająca klasa betonu wg

PN-88/B-06250

C8/10 8 10 B10

C12/15 12 15 B15

Cl 6/20 16 20 B20

C20/25 20 25 B25

C25/30 25 30 B30

C30/37 30 37 -

C35/45 35 45 -

C40/50 40 50 B50

C45/55 45 55 -

C50/60 50 60 -

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

C100/115

Betony
wysoko
wartoś
ciowe

55 67 -

60 75 -

70 85 -

80 95 -

90 105 -

100 115 -

Tabela 2. Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów lekkich

Klasa 
wytrzymałości na 
ściskanie

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna
oznaczona na próbkach walcowych fck cyl 

[MPa]

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna 
oznaczona na próbkach sześciennych fck cube 

[MPa]

LC8/9 8 9

LC12/13 12 13

LC16/18 16 18

LC20/22 20 22

LC25/28 25 28

LC30/33 30 33

LC35/38 35 38

LC40/44 40 44
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LC45/50 45 50

LC50/55 50 55

LC55/60

LC60/66

LC70/77

LC80/88

Betony 
wysoko
-
wartoś
ciowe

55 60

60 66

70 77

80 88

Zgodnie z PN-88/B-06250 partia betonu mogła być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego
wytrzymałość określona na próbkach w kształcie sześcianu o krawędzi 15 cm (przy liczbie prób mniejszej
od 15) spełniała następujące wyniki:

Ri min. ≥ α • Rg
b

gdzie:

Ri min ~ najmniejsza wytrzymałość na ściskanie uzyskana w badanej serii betonu,

a - współczynnik zależny od liczebności  próbek; dla prób w ilości 3-4 współczynnik a =
1,15; dla prób w ilości 5-8 współczynnik a = 1,10 oraz dla prób w ilości 9-14 współczynnik α = 1,05,

Rb - wytrzymałość gwarantowana.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku beton mógł być zakwalifikowany do danej klasy, jeżeli
zostały spełnione równocześnie dwa poniższe warunki:

Ri min. ≥ α • Rg
b oraz Rśr ≥ 1,2 Rg

b

gdzie:

Rśr - średnia wartość wytrzymałości na ściskanie badanego betonu.

W  normie  PN-EN206-1  wprowadzono  kryteria  zgodności  dotyczące  wytrzymałości  na
ściskanie betonu projektowanego. W zależności od rodzaju produkcji betonu rozróżnia się produkcję
początkową i ciągłą. Za produkcję początkową uważa się produkcję do momentu uzyskania co najmniej
35 wyników badań, natomiast produkcję ciągłą osiąga się, gdy uzyska się minimum 35 wyników badań
w okresie do 12 miesięcy. Pomimo tego w trakcie produkcji ciągłej producent może przyjąć plan po-
bierania  próbek,  jak  w  przypadku  produkcji  początkowej.  W  przypadku  gdy  producent  wstrzymał
produkcję na okres dłuższy niż 12 miesięcy, należy przyjąć kryteria, częstotliwość pobierania próbek i
badania, jak dla produkcji początkowej. W zależności od rodzaju produkcji betonu uzależnia się plan
pobierania  i  badania  próbek.  Minimalną  częstotliwość  pobierania  próbek  do  oceny zgodności  przed-
stawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności 

Produkcja Minimalna częstotliwość pobierania próbek

Pierwsze 50 m3 

produkcji
Po pierwszych 50 m3 produkcji*1'

Beton z certyfikatem kontroli 
produkcji

Beton bez certyfikatu kontroli 
produkcji
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Początkowa (do 
momentu uzyskania 
co najmniej 35 
wyników badań

3 próbki 1 próbka/200 m3 lub 2 próbki/ 
tydzień produkcji

Ciągła(2> (po 
uzyskaniu co 
najmniej 35 wyników 
badań)

1 próbka/400 m3 lub 1 próbka/ 
tydzień produkcji

1 próbka/150 m3 lub 1 próbka na 
dzień produkcji

1. Pobieranie próbek powinno być rozłożone w czasie produkcji i nie zaleca się pobierania więcej niż 1 próbki z
każdych 25 m3 mieszanki.

2. Gdy  odchylenie  standardowe  ostatnich  15 wyników przekracza  1.37a,  częstotliwość  pobierania  próbek
należy zwiększyć do częstotliwości wymaganej dla produkcji początkowej, do uzyskania następnych 35 wyników (a -
odchylenie standardowe populacji).

 Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie należy dokonać oceny
zgodności, korzystając z kryteriów podanych w tabeli 4.

 Tabela 4. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie

Produkcja Liczba „n" 
wyników badań 
wytrzymałości na 
ściskanie w 
zbiorze

Kryterium 1 Kryterium 2

Średnia z „n" wyników (fcm) 
MPa

Dowolny pojedynczy wynik badania (fci) MPa

Początkowa 3 fcm - fck (cube/cyl) + 4 lei - lek (cube/cyl) ~~ 4

Ciągła min 15 fcmSfck(cube/cyl) + l-48a f   > f                      4

1ci — 1ck (cube/cyl)      ^
fck ~ wytrzymałość charakterystyczna.

fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie.

fci   ~ pojedynczy wynik badania wytrzymałości na ściskanie.

c) Klasy konsystencji mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej według PN-88/B-06250 to stopień jej ciekłości. W tej 
normie dokonano podziału konsystencji na pięć stopni: wilgotną K-l, gęstoplastyczną K-2, plastyczną K-
3, półciekłą K-4 oraz ciekłą K-5.

W nowej normie betonowej PN-EN 206-1 stopnie ciekłości mieszanki betonowej zastąpiono 
klasami konsystencji badanymi czterema metodami: opadem stożka (przebieg badania podano w 
normie PN-EN 12350-2), metodą Vebe (PN-EN 12350-3), metodą stopnia zagęszczalności (PN-EN 
12350-4) i metodą rozpływu (PN-EN 12350-5). Dwie ostatnie metody badań nie były stosowane w 
starej normie betonowej.

Zgodnie z PN-EN 206-1 wyróżnia się następujące klasy klasy konsystencji: od Sl do S5 dla 
metody stożka opadowego; od V0 do V4 dla metody Vebe; od CO do C3 dla metody stopnia 
zagęszczalności oraz od Fl do F6 dla metody rozpływu.

W tabelach 5.- 6. przedstawiono nowe klasy konsystencji w zależności od metody badania 
oraz odpowiadające im stopnie ciekłości wg PN-88/B-06250.

 Tabela 5. Klasy konsystencji według metody opadu stożka
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PN-EN 206-1 PN-88/B-06250

Klasa Opad stożka mm Opad stożka mm Stopnie ciepłości

Sl 10-40 20-50 Plastyczna

S2 50-90 60-110 Półciekła

S3 100-150 120-150 Ciekła

S4 160-210

S5 >210

Brak odpowiednika Brak odpowiednika

 Tabela 6. Klasy konsystencji według metody Vebe

PN-EN 206-1 PN-88/B-06250

Klasa Czas Vebe sekundy Czas Vebe sekundy Stopnie ciepłości

V0 >31 a 28 Wilgotna

VI 30-21

V2 20-11

27-14 Gęstoplastyczna

V3 10-6 13-7 Plastyczna

V4 5-3 >6 Półciekła

Tabela 7. Klasy konsystencji według metody stopnia zagęszczalności

Klasa Stopień zagęszczalności PN-88/B-06250

CO > 1,46

Cl 1,45-1,26

C2 1,25-1,11

C3 1,10-1,04

Metoda 
niestosowana

Tabela 8. Klasy konsystencji według metody rozpływu

Klasa Stopień rozpływu w mm PN-88/B-06250

Fl <340

F2 350-410
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F3 420-480 Metoda

F4 490-550 niestosowana

F5 560 - 620

F6 >630

d) Ograniczenia zawartości cementu i stosunku wody do cementu (W/C)

W normie PN-88/B-06250 dopuszczalne minimalne ilości cementu oraz największe wartości 
stosunku wodno-cementowego były uzależnione od rodzaju betonu (zbrojony, niezbrojony) oraz od 
warunków pracy betonu w konstrukcji - beton osłonięty/narażony na działanie czynników 
atmosferycznych, narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem.

W normie PN-EN 206-1 po raz pierwszy w Polsce wprowadzono klasy ekspozycji betonu z 
uwagi na zagrożenia oddziaływaniem środowiska. Wyróżnia się zagrożenia spowodowane:

● karbonatyzacją (cztery klasy od XCI do XC4) - do klasy XCI można 
zakwalifikować betony wbudowane wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza oraz 
betony stale zanurzone w wodzie. Betony z których wykonane są fundamenty (także elementy 
prefabrykowane) kwalifikuje się do klasy XC2. Do klasy XC3 kwalifikuje się betony wbudowane 
wewnątrz budynków wysokiej wilgotności powietrza oraz betony wbudowane na zewnątrz, ale 
osłonięte przed wpływami czynników atmosferycznych. Klasa XC4 to klasa, do której kwalifikuje
się elementy betonowe pracujące w środowisku cyklicznie suchym mokrym;

● chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej - strefa śródlądowa (trzy klasy od XD1
do XD3). Do klasy XD1 kwalifikuje się betony narażone na działanie chlorków z powietrza. 
Elementy basenów kąpielowych, zbiorniki przemysłowe do gromadzenia roztworów chlorkowych 
powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XD2. Elementy 
betonowe (żelbetowe), z których wykonane są konstrukcje mostów, nawierzchnie dróg, 
parkingów narażonych na ciecze zawierające chlorki powinny być wykonane z betonu 
zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XD3;

● chlorkami z wody morskiej - strefa nadmorska (klasy od XS1 do XS3). Elementy 
betonowe realizowane w pobliżu wybrzeży, narażone na owiew zasolonego powietrza powinny
być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XS1. Do klasy XS2 
kwalifikuje się betony, z których realizowane są elementy budowli morskich, w tym także 
zanurzone części konstrukcji morskich. Do klasy XS3 kwalifikuje się betony, z których 
realizowane są konstrukcje narażone na obmywanie wodą morską w wyniku falowania morza;

● naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania (cztery klasy od XF1 do XF4). 
Klasa XF1 to klasa, do której kwalifikuje się betony (elementy pionowe) umiarkowanie nasycone 
wodą bez środków odladzających. W tej klasie ekspozycji nie wymaga się stosowania środków
napowietrzających. Pionowe elementy betonowe narażone na działanie czynników   
atmosferycznych oraz środków odladzających powinny być wykonane z betonu 
zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XF2. Poziome elementy betonowe, silnie nasycone 
wodą bez środków odladzających, narażone na działanie mrozu powinny być wykonane z 
betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XS3. Betonowe powierzchnie dróg i mostów nara-
żone na silne nasycenie wodą oraz odladzanie środkami chemicznymi powinny być wykonane 
z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XF4. W betonach zakwalifikowanych do klas 
XF2, XF3, oraz XF4 wymagane jest napowietrzanie mieszanki betonowej;

● agresją chemiczną (trzy klasy od XA1 do XA3). Klasy ekspozycji XA1, XA2 oraz XA3 
dotyczą betonów pracujących odpowiednio w środowisku słabo-, średnio- i silnie agresywnym;

● w krajowym uzupełnieniu PN-B-06265 wprowadzono dodatkowo trzy klasy 
ekspozycji betonu z uwagi na agresję wywołaną ścieraniem (od XM1 do XM3). Klasy ekspozycji 
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XM1, XM2 oraz XM3 dotyczą betonów pracujących odpowiednio w środowisku umiarkowanie, 
silnie i ekstremalnie zagrożonym ścieraniem.

Wymagania odnośnie do składu betonu (minimalnej ilości cementu w kg/m3, maksymalnego 
stosunku wodno-cementowego oraz minimalnej klasy wytrzymałościowej) przyjmuje się na podstawie 
klasyfikacji betonu do danej klasy ekspozycji. W tabeli 5.1.1.4/1. przedstawiono klasy ekspozycji betonu
wraz z wymaganiami odnośnie do składu betonu.

Tabela 9. Klasy ekspozycji betonu oraz wymagania odnośnie do składu mieszanki betonowej

Typ

zagrożenia

Klasa 
ekspozycji

Minimalna 
ilość cementu 
kg/m3

Maksymalne

W/C

Minimalna klasa 
wytrzymałości

Brak agresji XO - - C12/15

Karbonatyzacja XCI 260 0,65 C20/25

XC2 280 0,60 C25/30

XC3 280 0,55 C30/37

XC4 300 0,50 C30/37

Korozja chlorkowa w 
strefie śródlądowej

XD1 300 0,55 C30/37

XD2 300 0,55 C/30/37

XD3 320 0,45 C35/45

Korozja chlorkowa w 
strefie nadmorskiej

XS1 300 0,50 C30/37

XS2 320 0,45 C35/45

XS3 340 0,45 C35/45

Agresja spowodowana
zamrażaniem i 
rozmrażaniem

XF1 300 0,55 C30/37

XF2 300 0,55 C25/30

XF3 320 0,50 C30/37

XF4 340 0,45 C30/37

Agresja chemiczna XA1 300 0,55 C30/37

XA2 320 0,50 C30/37

XA3 360 0,45 C35/45

Typ

zagrożenia

Klasa 
ekspozycji

Minimalna ilość 
cementu kg/m3

Maksymalne

W/C

Minimalna klasa wytrzy-
małości
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Agresja wywołana 
ścieraniem

XM1 300 0,55 C30/37

XM2 300 0,55 C30/37

XM3 320 0,45 C35/45

Dla normowego betonu recepturowego w krajowym uzupełnieniu PN-B-06265 wprowadzono 
minimalne zawartości cementu w kg/m3 w zależności od klasy konsystencji. W tabeli 10. przedstawiono
minimalne zawartości cementu klasy 32.5 na 1 m3 betonu przy założeniu maksymalnej wielkości ziaren 
zastosowanego kruszywa 32 mm. Zawartość cementu należy zwiększyć w przypadku zastosowania kru-
szywa o wielkości ziaren do 16 mm - o 10% oraz o 20% w przypadku kruszywa o uziarnieniu do 8 mm. 
Normowy beton recepturowy można wbudowywać tylko w środowiskach odpowiadających klasom eks-
pozycji: XO, XCI oraz XC2.

Tabela 10. Minimalne ilości cementu klasy 32.5 w kg/m3 dla normowego betonu 
recepturowego

 

Normowy beton 
recepturowy NBR

Klasy konsystencji

Sl S2 S3

NBR10 210 230 260

NBR 15 270 300 330

NBR 20 290 320 360

Analizując wymagania zawartości cementu w betonie, należy stwierdzić, że w nowej normie 
wprowadzono większe minimalne ilości cementu na 1 m3 betonu oraz obniżono maksymalny 
współczynnik W/C do wartości 0,65.

Nowa norma betonowa PN-EN206-1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność to norma o 
bardzo obszernej treści, aczkolwiek zdecydowanie odmienna od starej normy PN-B/88-06250.

Norma PN-EN206-1 wydaje się normą znacznie trudniejszą w odbiorze, sprawiającą wiele 
trudności w zrozumieniu nowych wymagań zarówno przez wykonawców robót betonowych, jak i 
producentów betonu. Pierwsze czytanie normy powoduje, że czytający może mieć problemy ze 
zrozumieniem jej treści. Norma ta jednak wprowadza szereg nowych, istotnych i bardzo trafnych zmian, 
między innymi bardzo dobrze reguluje zakres odpowiedzialności między zainteresowanymi stronami, 
tzn. osobą (firmą) specyfikującą, wykonawcą robót oraz producentem betonu. W normie PN-EN206-1 
wyróżniono trzy betony: projektowany, recepturowy oraz normowy. Wydaje się, że najbardziej 
rozpowszechnionym w branży budowlanej będzie beton projektowany, gdzie odpowiedzialność za 
osiągnięcie wymaganych właściwości (podanych w specyfikacji) spoczywa na producencie. Zdaniem 
autora można powiedzieć, że beton projektowany jest najbardziej „bezpieczny" zarówno dla 
wykonawców robót budowlanych, jak i producentów betonu.

Odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych właściwości betonu recepturowego spoczywa na
autorze recepty. W betonie recepturowym nie ma możliwości skontrolowania producenta, który we włas-
nym interesie powinien udokumentować, że skład mieszanki betonowej zrealizował z odpowiednią 
dokładnością oraz zastosował składniki identyczne, jak w specyfikacji betonu.

Normowy beton recepturowy (NBR) to beton, który można wbudować do mniej 
odpowiedzialnych konstrukcji, pracujących w środowiskach odpowiadających klasom ekspozycji: XO, 
XCI oraz XC2. Dla NBR w krajowym uzupełnieniu nowej normy betonowej podano minimalne ilości 
cementu w kg/m3 w zależności od klasy konsystencji. Wydaje się jednak, że beton NBR będzie 
rzadko stosowany w praktyce ze względu na wysoki koszt jego wytworzenia z powodu dość dużych 
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minimalnych ilości cementu w 1 m3 betonu.

W normie PN-EN206-1 po raz pierwszy jednoznacznie zdefiniowano beton wysokiej 
wytrzymałości oraz wprowadzono nowe oznaczenia i nowe klasy wytrzymałości betonów. Nie ma 
jednak spójności w oznaczeniach i klasach wytrzymałościowych betonów z obowiązującą jeszcze 
normą żelbetową. W normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie nadal obowiązują stare oznaczenia klas betonów. W tej normie wyróżniono 
następujące klasy betonów: B15, B20, B25, B30, B37, B45, B50, B55, B60. Kolejny brak spójności to 
fakt, że nawet w starej normie betonowej PN-88/B-06250 nie rozróżniano klas B37, B45, B55, B60, 
które funkcjonują w normie żelbetowej.

W normie PN-EN206-1 wprowadzono klasy konsystencji mieszanek betonowych w zależności 
od metod ich badania. I tak w metodzie opadu stożka wyróżniono klasy od Sl do S5, w metodzie Vebe 
wyróżniono klasy od VO do V4, w metodzie stopnia zagęszczalności wyróżniono klasy od CO do C3, 
a w metodzie rozpływu wyróżniono klasy od Fl do F6. Dwie ostatnie metody nie były stosowane w 
normie PN-88/B-06250. Zdaniem autora podawanie klas ciekłości mieszanek betonowych, stosując 
jedynie ich symbole, może sprawiać pewne trudności, zwłaszcza na budowie. Nazewnictwo według 
starej normy (wilgotna K-l, gęstoplastyczna K-2, plastyczna K-3, półciekła K-4 oraz ciekła K-5) wydaje 
się bardziej obrazowe i czytelne.

G. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania elementu betonowego w trakcie odbiorów częściowych
przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów,  zachowanie zaleceń technologicz-
nych i zgodności z projektem 

H. Jednostka obmiaru

Objętość wylewek betonowych (m3), ilość i jakość elementów wbudowywanych.

I. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.

J. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

K. Przepisy związane

I. Literatura:

1) A.M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000.

2) C. Wolska-Kotańska, Kształtowanie właściwości betonu pyłami krzemionkowymi, 
Inżynieria i Budownictwo, 9, 1993.

3) A.M. Brandt, Wpływ warstwy przejściowej na własności mechaniczne betonów 
wysokowartościowych (BBB), II Konf. Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w 
Inżynierii Lądowej", Matbud, Kraków - Mogilny 1998.

4) Brylicki W., Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, Polski Cement Sp. z 0.0., 
Kraków 1998.

5) Stefański A., Walczak J. Technologia robót budowlanych, Arkady, Warszawa 1983.
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6) Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 1992.

7) Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2004.

8) Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-02364:2002, Tom I, Wyd. Naukowe 
PWN. Warszawa 2003.

9) Praca zbiorowa pod red. Bohdana Lewickiego: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002, Wydawnictwo Instytutu Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2005.

II. Normy:

1) PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, właściwości,produkcja i zgodność.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykły.

3) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żełbetowe i sprężone. Obłiczenia 
statyczne i projektowanie.

4) PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność.

5) PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek.

6) PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka 
opadowego.

7) PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe.

8) PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności.

9) PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpły-wowego.

10) PN-EN206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

11) PN-B/06250 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1. Beton - część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność.

12) PN-88/B-06250 Beton zwykły.

13) PN-EN 12390-1 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form.

14) PN-EN12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych.

15) PN-EN12390-4 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych.

16) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. 
Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.

17) PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.

18) PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

19) PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych.

20) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
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21) PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
składu ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych.

22) PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
7. Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna.

23) PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
6. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

24) PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczenia odporności na rozdrabianie.

25) PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.

26) PN-EN206-1 Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

27) PN-88/B-06250 Beton zwykły.

28) PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.

29) PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.

30) PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości.

31) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu - Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości.

32) PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.

33) PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu - Sposoby pobierania i przygotowania 
próbek cementu.

34) PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

35) PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45215500-2  Obiekty użyteczności społecznej
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie pokryć 
dachowych na wszystkich etapach zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I 
REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

● Wykonanie pokrcia dachu zaplecza.

● Wykonanie obróbek blacharskich.

C. MATERIAŁY

Papa termozgrzewalna, blacha powlekana grubości 0,5 mm, śruby i wkręty dekarskie. 

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

Pokrycia dachowe należy wykonywać ze szczególną starannością w celu zabezpieczenia 
przed przeciekaniem. Prace należy prowadzić po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej oraz w 
koordynacji z robotami branżowymi.

● Pokrycie dachów internatu, zaplecza MOS, sali gimnastycznej i zaplecza ZSTiO.

● Pokrycie daszków wejściowych do budynku.

I. POKRYCIA PAPOWE

1) Wymagania ogólne

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

● po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

● po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywie wek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., 
z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

● po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i 
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sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

2) Podłoża

Pokrycia papowe mogą być układane na:

● monolitycznych żelbetowych dachach i stropodachach oraz na podłożach z gładzi 
cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,

● prefabrykowanych elementach żelbetowych oraz z betonów lekkich,

● płytach warstwowych, z wyjątkiem płyt z okładzinami z blach oraz tworzyw 
sztucznych,

● warstwie izolacyjnej z płyt styropianowych, z wełny mineralnej, itp.,

● deskowaniu

Przy wykonywaniu podłoża pod pokrycia z papy należy przestrzegać następujących 
wymagań ogólnych:

● podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240 zaś w przypadku podłoży nieujętych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych,

● rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci 
dachowej,

● na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim 
spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje 
montażowe,

● powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit między powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm,

● krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić 
za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym,

● przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy 
od strony kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do 
spadku połaci dachowej,

● płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą 
zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych albo wodą 
pochodzącą z pielęgnacjigładzi; zabezpieczenie takie można wykonać, stosując folię 
polietylenową sklejoną na zakładach,

● elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie papowe 
(płyty żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w zakresie 
wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych,

● podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie 
odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy 
stwardniałej (gładź cementowa); wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być 
niższa niż 10 Mpa,

● podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego,

● płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, 
powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie (np. płyty styropianowe) 
lub wytrzymałości na rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami 
przedmiotowymi.
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Oprócz w/w. wymagań ogólnych podłoże powinno spełniać wymagania dodatkowe, 
szczegółowe, wynikające z rodzaju materiału zastosowanego do jego wykonania.

a) Podłoża z gładzi cementowej

Dla podłoży z gładzi cementowej wymagania szczegółowe są następujące:

● powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola 2 ÷ 3 m i 
oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej 
niż 10 mm,

● na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania,

● wysuszona (o wilgotności nieprzekraczającej 6%) oraz oczyszczona gładź cementowa 
powinna być zagruntowana roztworem asfaltowym do gruntowania; roboty dekarskie można 
rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła) i 
wykazuje dobrą przyczepność do gładzi,

● do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy 
stosować emulsję lub dyspersję asfaltową; nie wolno stosować do gruntowania roztworów 
zawierających rozpuszczalniki,

● grubość gładzi cementowej ułożonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosić 
co najmniej 3,5 cm jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, 
to arkusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład o szerokości nie mniejszej niż 5 
cm.

b) Podłoża z płyt żelbetowych

W przypadku podłoży z płyt żelbetowych powinny być spełnione następujące wymagania 
szczegółowe:

● płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą
stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, 
gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganych 
dokładności i równości powierzchni podłoża,

● do wypełnienia styków płyt należy stosować zaprawę cementową marki nie mniejszej 
niż 10 Mpa; zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty i powinna być 
zatarta na ostro packą drewnianą,

● na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski o 
szerokości nie mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się,

● na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płyty korytkowe) należy obowiązkowo
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej,

● roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na 
podłożu jest dostateczne sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.

c) Podłoża z płyt styropianowych

W przypadku podłoży z płyt styropianowych powinny być spełnone nastepujące wymagania 
szczegółowe:

● płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm wyrobu lub w przypadku ich braku posiadać Aprobaty Techniczne,

● płyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny 
posiadać Certyfikat Zgodności z normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną,
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● pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty styropianowe samogasnące wg PN-
B-20130:2001 o gęstości objętościowej co najmniej 30kg/m3 lub płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odnośnych aprobat technicznych,

● podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak 
wykonane, aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o 
co najmniej 20 cm,

● płyty należy kleić do podłoża i między sobą lepikiem asfaltowym na gorąco bez 
wypełniaczy, lepikami na zimno ocenionymi pozytywnie do takiego zakresu stosowania w 
aprobatach technicznych lub mocować mechanicznie za pomocą łączników do mocowania 
izolacji termicznej.

d) Podłoża z płyt z wełny mineralnej

W przypadku podłoży z płyt z wełny mineralnej powinny być  spełnione następujące 
wymagania szczegółowe:

● płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli 
mają Aprobatę Techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu,

● płyty twarde z wełny mineralnej należy przymocować do płyt betonowych lub blach 
fałdowych w sposób mechaniczny lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy 
na gorąco, a bruzdy blach fałdowych przy okapach, kalenicach i świetlikach mogą być 
wypełnione wkładkami z wełny mineralnej,

● podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak 
wykonane, aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem 
siebie o co najmniej 20 cm.

e) Podłoża z desek

W przypadku podłoży z desek powinny być spełnione następujące wymagania szczegółowe:

● deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną dordzeniową ku
górze; każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność 
desek nie powinna być większa niż 21%,

● podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm,

● czoła desek powinny się stykać na krokwiach; deski należy układać na pióro i wpust
lub na przylgę; szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm; nie 
dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm,

● w obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, np. w wiatach oraz obiektach 
o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1,1 m, podkład 
powinien być wykonany z desek łączonych na wpust,

● deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3 ÷ 5 cm.
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3) Pokrycia

a) pokrycia papami asfaltowymi

Przy wykonywaniu pokryć papowych powinno się papami asfaltowymi    przestrzegać 
następujących wymagań ogólnych:

● pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C,

● na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 
do okapu, przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu,

● przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 
kalenicę i zamocowane mechanicznie,

● szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci,

● zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym - o 1/2 szerokości arkusza, 
przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza,

● w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie technicznej,

● papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym,

● papy na taśmie aluminiowej nie należy stosowaćna stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym,

● w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy,

● w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 
warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest 
niedopuszczalne,

● temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

○ 160 ÷ 180°C dla lepiku asfaltowego,

○ 12 ÷ 130°C dla lepiku jak wyżej, ale stosowanego na podłoże ze styropianu.

● przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać wymagania 
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odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres 
odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi -30 
min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura 
zewnętrzna wynosi ~+10°C. Przy temperaturze poniżej +10°C zabrania się 
wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno,

● pokrycia papowe powinny być dyktowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem,

● papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 
niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu do 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 
zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

● wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana
z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej, lub 
innej masy mającej Aprobatę Techniczną,

● krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

● pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane
tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia 
pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, 
wełny mineralnej itp.,

● na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - 
odpowiadającej wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

b) Pokrycia jednowarstwowe z papy

Pokrycia jednowarstwowe z papy należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 
wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych 
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez Aprobaty Techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe zgodnie z normą PN-B-02361:1999 wykonywane są na podłożu:

● betonowym na dachu o pochyleniu połaci 3%÷20%,

● na izolacji termicznej na dachu o pochyleniu połaci 3°÷20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana:

● metodą zgrzewania na całej powierzchni,
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● metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu. Do podłoża mechanicznie 
mocowana jest spodnia część zakładu, zaś część wierzchnia doklejana jest do warstwy
spodniej.

Przy wykonywaniu jednowarstwowych pokryć papowych należy przestrzegać następujących 
wymagań szczegółowych:

● ilość łączników mocujących obliczana jest indywidualnie dla każdego obiektu z 
uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej,

● w przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału 
termoizolacyjnego łączniki mocujące kotwione są w warstwie nośnej znajdującej się 
poniżej warstwy termo izolacyjnej,

● w rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewnie połaciowe, koryta 
odwadniające) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia przez ułożenie w tym obszarze na 
podłożu dodatkowo warstwy podkładowej.

c) Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych (laminaty)

Podłoża pod pokrycia bezspoinowe powinny spełniać wymagania podane w punkcie I.2 
jak dla podłoży betonowych i z zaprawy cementowej.

Pokrycia bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999 
bądź zgodnie z instrukcją producenta.

Laminaty mogą być wykonywane:

● z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o grubości min. 4 mm, z wkładką 
zbrojącą z tkanin lub włóknin na podłożu betonowym, na dachu o pochyleniu połaci 
1÷20% w przypadku, gdy rozwiązanie jest ocenione pozytywnie do jednowarstwowego 
krycia przez aprobatę techniczną,

● z mas asfaltowych i asfaltowo - polimerowycho grubości min. 3 mm, z wkładką 
zbrojącą z tkanin lub włóknin na jednej warstwie papy asfaltowej o zawartości masy 
powłokowej ≥ 1600 g/m2 ułożonej na podłożu betonowym, na dachu o pochyleniu połaci 
1÷20%,

● z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o grubości min. 2,5 mm, z wkładką 
zbrojącą z tkanin lub włóknin na dwóch warstwach papy asfaltowej ułożonych na podłożu 
betonowym, na dachu o pochyleniu połaci 1÷20%.

Laminaty wykonywane są bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady 
dekarskie. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę asfaltową lub asfaltowo-
polimerową wkładki zbrojącej i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak aby nie był widoczny na 
powierzchni rysunek włókien, a następnie zabezpieczenie powierzchni przed starzeniem 
atmosferycznym posypką mineralną lub powłoką odblaskową. Nie należy wykonywać laminatów
z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco.

G. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
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przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem 

a) Kontrola wykonania pokryć papowych

Kontrola wykonania pokryć papowych polega na wykonania pokrycia sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

● w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża, kontrola wykonania 
warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkładowej,

● w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu robót dekarskich z uwzględnieniem zarówno warstwy wierzchniej, jak i 
sposobu wykonania obróbek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci 
dachowej, poprawności wykonania instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonania pokryć papowych podano w normie PN-80/B-
10240 p.4.

Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia papowego polega na:

● ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, 
pęcherzy stwarzających możliwość powstania zastoisk wodnych

● ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń 
mechanicznych typu pęknięcia,

● ocenie zakładów poszczególnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i 
kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej,

● ocenie powierzchni pokrycia pod kątem równomiernego rozłożenia warstwy posypki 
bądź powłoki odblaskowej, chroniących pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w 
wyniku działania czynników atmosferycznych,

● ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z 
prowadzenia robót wykończeniowych elementów ponadachowych lub ścian budynków 
sąsiadujących z przedmiotowym dachem.

b) Kontrola wykonania pokryć bezspoinowych z mas asfaltowych 
(laminatów)

Kontrola wykonania laminatów polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

● w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robót dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża,

● w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
robót dekarskich z uwzględnieniem zarówno warstwy laminatu, jak i sposobu wykonania 
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obróbek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, 
poprawności wykonania instalacji odgromowej itp.

Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia z laminatów polega na:

● ocenie sposobu rozłożenia wkładki zbrojącej z uwzględnieniem jej równości i braku
uszkodzeń mechanicznych,

● ocenie dokładności przesycenia wkładki zbrojącej masą asfaltową,

● ocenie prawidłowości wiązania masy asfaltowej w poszczególnych warstwach 
nanoszonego laminatu. W warstwach niżej leżących nie powinny występować ogniska 
niezwiązanej masy w sposób widoczny mażącej się po dotknięciu miejscowego 
zgrubienia,

● ocenie równomierności naniesienia posypki mineralnej lub powłoki odblaskowej,

● ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z 
prowadzenia robót wykończeniowych elementów ponadachowych lub ścian budynków 
sąsiadujących z przedmiotowym dachem.

Kontrolę przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z podanymi wyżej 
zasadami ich wykonania.

H. Jednostka obmiaru

Powierzchnia pokrycia (m2), jakość wbudowanych elementów.

I. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.

J. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45215500-2  Obiekty użytecznosci społecznej
28812310-3  Ścianki działowe
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych dla 
zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. 
Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie ścian murowanych.

C. MATERIAŁY

Gazobeton odmiany 600 grubości 24 i 12 cm, zaprawa cementowo--wapienna marki Rz =1 
MPa , wełna mineralna, 

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, wkrętaki, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka 
elektryczna, wiadra; rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny,.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

Ściany działowe:

● Ściany konstrukcyjne murowane z gazobetonu

● Ściany działowe murowane z gazobetonu.

● Omurowania elementów konstrukcji stalowej.

● Zabudowa bruzd, wnęk, otworów i szachtów instalacyjnych.

1) Dane ogólne

Elementy murowe klasyfikowane są wg PN-B--03002:1999 w trzech grupach (tab. 
7.5.2.1/1.), według procentowego udziału otworów (tzw. zwartości otworów) w całkowitej objętości 
(brutto) i zastępczej grubości (udział materiału w szerokości brutto).

Tabela. 1. Klasyfikacja elementów murowych według parametrów geometrycznych i rodzajów 
materiałów

Parametr Grupa elementów murowych

1 2 3

Objętość
otworów

% 
objętości

<25 od 25 do 55 od 55 do 70
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Objętość
jednego 
otworu

% 
objętości

< 12,5 w
elementach

ceramicznych < 25
w elementach
betonowych

> 12,5 w
elementach

ceramicznych >
25 w elementach

betonowych

wynikająca z
ograniczenia
pola przekroju

Pole przekroju 
jednego 
otworu

wynikające z
ograniczenia

objętości

wynikające z
ograniczenia

objętości

< 2 800 mm2 "

Zastępcz
a 
grubość

% 
szerokoś
ci

>37,5 >30,0 nie stawia się
wymagań

Rodzaj materiału Grupa elementów murowych

1 2 3

Ceramika cegły budowlane,
modularne i
klinkierowe

cegły kratówki,
inne cegły, pustaki

modularne i
poryzowane

cegły dziurawki,
pustaki poziomo

drążone oraz
pustaki

modularne i
poryzowane

Silikaty cegły, bloki cegły, bloki,
pustaki, elementy

bloki, pustaki,
elementy

Beton (zwykły, 
lekki, kruszywowy)

bloczki pustaki2' -

Autoklawizowany
beton komórkowy

bloczki - -

'' z wyjątkiem elementów z jednym otworem, kiedy zaleca się, aby otwór był < 1 
800 mm2. 2) pustaki, w których objętość otworów jest > niż 55% całego 
elementu, zalicza się do grupy 3.

Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące zaprawy:

● zwykła - do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o 
strukturze zwartej, zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości objętościowej w stanie
suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1 500 kg/m3;

● lekka - do spoin o grubości większej niż 3 mm, zawierająca: lekkie kruszywa 
naturalne, produkowane specjalnie lub będące materiałem odpadowym (tj. granulowany żużel
wielkopiecowy, keramzyt, perlit i in.), o gęstości objętościowej w stanie suchym po 
stwardnieniu mniejszej niż 1 500 kg/m3;

● do spoin cienkich - do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie większej 
niż 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci gotowej mieszanki i 
zmieszana z wodą przed bezpośrednim jej użyciem.

W zależności od wymagań odnoszących się do tolerancji wymiarów rozróżnia się elementy 
murowe przewidziane do łączenia na zaprawy:

● zwykłe i lekkie, przy spoinie o grubości do 15 mm;

● cienkie, przy spoinie o grubości do 3 mm.

Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonania murów stosowane mogą 
być zaprawy: cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa 
modyfikowana domieszkami poprawiającymi np. ich właściwości izolacyjne (tzw. Zaprawa 
ciepłochronna).

Zaprawy murarskie dzieli się również ze względu na sposób przygotowania na:
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● projektowane - zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby mogły osiągnąć
zakładaną wytrzymałość na ściskanie, kontrolowaną przez badanie próbek;

● przygotowane według przepisów – wytworzone przez wymieszanie składników w 
określonych proporcjach, według norm lub innych wytycznych, zapewniających zakładaną 
wytrzymałość;

● produkowane fabrycznie - mieszane na budowie z wodą, których wytrzymałość 
gwarantowana jest w deklaracji producenta.

Zaprawy przygotowywane według przepisów stosuje się tylko w tych konstrukcjach, w 
których wymagana wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 5MPa.

Zaprawy klasyfikowane są również w zależności od wytrzymałości na ściskanie fm (tab. 2)

Tabela 2. Klasy zapraw wg PN-B-03002:1999

Klasa zaprawy Wytrzymałość na ściskanie f
m

(średnia)

MPa

Ml
M2
M5

M10
M20

1
2 5
10
20

Według normy PN-EN 998-2 zaprawy klasyfikowane są według nieco zmienionego 
szeregu wytrzymałości, tj. M 1; M 2,5; M 5; M 10; M 15; M 20.

Przy projektowaniu murów zakłada się zarówno odpowiednią kategorię produkcji elementów 
murowych, jak i kategorię wykonania robót. W związku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez 
wykonawcę, podczas realizacji prac budowlanych. Kategorie produkcji elementów oznaczone są cyf-
rami I i II, a wykonania robót literami A i B.

Kategorie produkcji elementów murowych wg PN-B-03002:1999:

I - producent deklaruje określoną wytrzymałość na ściskanie wyrobów; a podczas ich 
produkcji stosowana jest kontrola jakości, z której wynika, iż prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej nie jest mniejsze niż 5%;

II - producent deklaruje określoną wytrzymałość na ściskanie, a pozostałe wymagania 
kategorii I nie są spełnione.

Kategorie wykonania robót murarskich wg PN-B-03002:1999:

A - roboty wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosując zaprawy wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie 
kontrolowane jest dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy;

B - nie są spełnione warunki wykonania robót według kategorii A; wówczas nadzór nad 
jakością robót może wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana upoważniona przez wykonawcę.

W obydwu kategoriach robót należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń projektowych, 
wymagań określonych w Polskich Normach i odpowiednich przepisów dotyczących wykonania robót 
budowlanych.

Konstrukcje murowe wykonywane są z przeznaczeniem ich funkcjonowania w różnych 
warunkach środowiskowych, podzielonych na klasy (tab. 3). W zależności od klasy środowiska 
należy stosować odpowiednie rodzaje elementów murowych (tab. 4) oraz klasy zapraw (tab. 5). Dla 
klas środowiska 1 i 2 zakłada się również zapewnienie odpowiednich warunków podczas realizacji 
konstrukcji murowej, poprzez zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
środowiska zewnętrznego. Przy braku możliwości zastosowania takich zabezpieczeń należy przyjąć 
odpowiednio niższe klasy środowiska. Spełnienie powyższych wymagań ma decydujący wpływ na 
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trwałość wykonywanej konstrukcji murowej.

Tabela 3. Klasy środowiska wg PN-B-03002:1999

Nr klasy
środowiska

Charakterystyka środowiska

1 suche - wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych oraz wewnętrzne warstwy
ścian  szczelinowych  (niepodlegające  zawilgoceniu;  mur  lub  komponenty  nie
powinny być narażone na niekorzystne warunki środowiskowe)

2 wilgotne -  wnętrza pomieszczeń (np. pralnia)  lub środowisko  zewnętrzne,
bez działania mrozu; elementy znajdujące się w nieagresy-wnym gruncie lub
wodzie

3 wilgotne z występującym mrozem i środkami przeciwoblodzeniowymi

4 wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej,
położone w strefie bryzgów lub w powietrzu nasączonym solą

5 agresywne chemicznie (gazowe, płynne, stałe)

Tabela 4. Przyporządkowanie do klasy środowiska grup i rodzajów elementów murowych wg PN-
B-03002:1999

Elementy murowe Klasa środowiska

1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1 ,2 ,  32) 1 ,2 ,  32) 1 ,2 ,  32)

Silikatowe 1,2 l,2"-3) 1,22 ) 4) 4)

Betony zwykłe, 
kruszywo lekkie

1,2 1,2" 1 , 2 " 1,22) 1,22)

Autoklawizowany beton 
komórkowy

1 Jl).3) 1" 4) 4)

" Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 2) Elementy licowe - zgodnie z deklaracją 
producenta, dotyczącą przydatności elementu w określonych warunkach lub elementy zwykłe - przy 
należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 3) Z wyłączeniem pomieszczeń o znacznej wilgotności. 4) 
Nie stosuje się.

Konstrukcje murowe narażone na długotrwałe zawilgocenie, tj. mury oporowe, ściany poniżej 
poziomu terenu czy też wolno stojące, należy wykonywać z materiałów (elementów i zapraw) mro-
zoodpornych oraz odpornych na działanie soli (chlorków, siarczanów), a ściany piwniczne należy 
zabezpieczać przed przenikaniem wody gruntowej.

Tabela 5. Przyporządkowanie klasy zaprawy do klasy środowiska wg PN-B-03002:1999

Klasa zaprawy Klasa środowiska

1 2 3 4 5

Ml + - - - -

M 2 (M 2,5)" + + - - -

>M5 + + + +2)
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'' Klasa zaprawy według normy PN-EN 998-2. 2) Odpowiednio 
do deklaracji producenta.

2) Wykonanie ścian

a) Spoiny w konstrukcjach murowych

Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ na wytrzymałość 
konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy 
murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości elementu lub 40 
mm (rys. 6). Przy czym zaleca się przyjmować wartość większą. Ten warunek udaje się spełnić w 
tradycyjnie stosowanych wiązaniach z cegły, tj. kowadełkowe, blokowe, krzyżykowe i in., gdzie 
obowiązuje zasada przesunięcia spoiny co najmniej o 1/4 długości cegły.

Rys. 6. Minimalne odległości między spoinami pionowymi w murze

Zaleca się, aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementów nie było mniejsze 
od grubości elementu (rys. 7.). W tym celu można stosować przycięte elementy.

Rys. 7. Minimalna szerokość przewiązania elementów w narożu

Połączenia elementów murowych zaprawą należy wykonywać tak, aby powstające 
spoiny wsporne (poziome) i pionowe, osiągały grubości d, w przedziale:

● 8 mm < d < 15 mm, z zapraw zwykłych i lekkich;

● 1 mm < d < 3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi być wypełniona zaprawą na całej grubości i szerokości spoiny. 
Natomiast spoina pionowa może być wypełniona co najmniej na 0,4 długości spoiny.

Jeżeli wykonywana jest konstrukcja, w której elementy nie są łączone zaprawą w spoinie 
pionowej, to elementy te muszą ściśle przylegać do siebie.
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b) Minimalna grubość i odchyłki konstrukcji murowych

Minimalna grubość ściany konstrukcyjnej uzależniona jest od wytrzymałości 
charakterystycznej na ściskanie muru fk i równa się:

● 100 mm, przy fk > 5 Mpa;

● 150 mm, przy fk < 5 Mpa

przy czym warunek ten można uznać za spełniony tylko w przypadku zapewnienia w 
trakcie wznoszenia konstrukcji odchyłek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:

● w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku;

● poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem (rys. 8);

● odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m (rys. 
9).

Rys. 8. Dopuszczalne wartości odchyłek w poziomie i pionie

Rys. 9. Dopuszczalne odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie)

W przypadku gdyby okazało się, iż nie mogą być spełnione powyższe wymagania, należy 
przeprowadzić dodatkową analizę wytrzymałościową konstrukcji, z uwzględnieniem rzeczywistych 
odchyłek wymiarowych.

c) Bruzdy i wnęki w konstrukcjach murowych

Podczas wykonywania ścian lub innych prac w wykonanym wcześniej murze niejednokrotnie 
istnieje potrzeba wykonania bruzd, wnęk lub wcięć. Elementy te naruszają strukturę muru i w pewnych 
przypadkach mogą w istotnym zakresie obniżyć nośność konstrukcji. Norma PN-B-02002:1999 podaje
zakres wymiarów bruzd i wnęk, jak również innych wytycznych, przy spełnieniu których nie jest naru-
szana nośność konstrukcji (tab. 10 i 11). W związku z powyższym wytycznymi należy się kierować przy 
tworzeniu bruzd i wnęk we wznoszonych ścianach i wykonywaniu podobnych elementów we 
wzniesionych już ścianach, w przypadku kiedy elementy te nie zostały szczegółowo rozwiązane w 
projekcie. Zaleca sieje sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem. Ich głębokość
powinna być mniejsza od wymiaru podanego w tabeli 11. We wzniesionych wcześniej ścianach zaleca 
się minimalizować działania dynamiczne, a w ścianach o grubości nie większej niż 225 mm zaleca się 
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wykonywać nacięcia za pomocą pił tarczowych.

Tabela 10. Zestawienie wytycznych dotyczących bruzd pionowych i wnęk nie wpływających na nośność 
ściany

Grubość
ściany

Bruzdy i wnęki wykonywane w 
gotowym murze

Bruzdy i wnęki wykonywane w 
trakcie wznoszenia muru

maksymalna
głębokość

maksymalna
szerokość

maksymalna
szerokość

minimalna grubość
ściany w miejscu
bruzdy lub wnęki

mm mm mm mm mm
< 115 30 100 300 70

116- 175 30 125 300 90

176 - 225 30 150 300 14

226 - 300 30 200 300 215

>300 30 200 300 215

Uwagi: 1. Pionowe bruzdy nie sięgają więcej niż na 1/3 wysokości ściany pod stropem, mogą 
mieć głębokość 80 mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 
225 mm. 2. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do 
wnęki lub otworu była nie mniejsza niż 225 mm. 3. Zaleca się, aby odległość w kierunku 
poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po tej samej stronie ściany lub po obu
stronach ściany lub od wnęki do otworu, była nie mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z 
dwóch wnęk. 4. Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 
0,13 długości ściany.

Tabela 11. Zestawienie wytycznych dotyczących bruzd poziomych i ukośnych nie wpływających na 
nośność ściany

Grubość ściany Maksymalna głębokość

długość bez ograniczeń długość < 1 250

mm mm

< 115 0 0

116- 175 0 15

176 - 225 10 20

226 - 300 15 25

>300 20 30
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Uwagi: 1. Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 
500 mm. 2. Odległość pozioma między bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od 
tego, czy występują po jednej, czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż 
dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 3. W ścianach o długości większej niż 150 mm 
dopuszczalną głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 mm, jeżeli bruzdy są wycinane 
maszynowo na wymaganą głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się bruzdy o głębokości do
10 mm, można wycinać je z obu stron, pod warunkiem że grubość ściany jest nie mniejsza 
niż 225 mm. 4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w 
miejscu bruzdy.

d) Połączenia ścian wzajemne i ze stropami

Ściany prostopadłe lub ukośne względem siebie powinny być ze sobą połączone, co 
zapewnia przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych między nimi. Połączenia te, zapewniające 
sztywność konstrukcji, należy wykonywać za pomocą:

● przewiązania elementów murowych;

● łączników metalowych,  ściągów,  kotew (np. płaskowniki ze stali nierdzewnej) lub 
zbrojenia łączącego ściany.

Usztywnienie wzdłuż krawędzi pionowej ścian uważa się za zapewnione, jeżeli spełnione 
zostaną następujące warunki:

● wykonane zostanie przewiązanie lub połączenie łącznikami  lub  za pomocą 
zbrojenia  ścian prostopadłych względem siebie, o podobnych właściwościach;

● długość ścian usztywniających jest nie mniejsza niż 0,2 wysokości ściany dla 
ściany pełnej lub 0,1 (li! +112) +1 dla ściany z otworami, a grubość nie mniejsza niż 0,3 
grubości ściany usztywniającej i nie  mniejsza niż  minimalna grubość ściany 
konstrukcyjnej.

W przypadku ściany usztywniającej z otworami zaleca się, aby długość części ściany 
między otworami, przyległej do ściany usztywniającej była nie mniejsza niż podana na rysunku 12, 
a ściana usztywniająca sięgała poza otwór na długość nie mniejszą niż 1/5 wysokości kondygnacji.

Rys. 12. Minimalna długość ściany usztywniającej z otworami drzwiowymi i 
okiennymi

Połączenia ścian prostopadłych i ukośnych należy realizować równocześnie, przy czym 
łączniki metalowe stosuje się zazwyczaj przy połączeniu ścian wykonywanych z elementów o różnych 
gabarytach, kiedy brak jest możliwości zastosowania przewiązania elementów.

Pomimo wykonania połączenia pionowego ścian murowanych wszystkie ściany konstrukcyjne 
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należy połączyć w poziomie stropu wieńcem żelbetowym. Zasada ta dotyczy budynków o dwóch i 
większej liczbie kondygnacji.

Zbrojenie wieńców zaleca się wykonywać ze stali klasy od A-0 do A-III. Pole przekroju 
betonu wieńca powinno być nie mniejsze niż 0,025 m2.

Belki drewniane lub stalowe stropów lub dachów nie należy łączyć z ścianami murowanymi 
za pomocą łączników stalowych. Belki drewniane przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone 
przed korozją biologiczną, natomiast łączniki stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Odległość między łącznikami stalowymi nie powinna być większa niż 2,0 m. Zakotwienie łączników w 
murze musi być trwałe i sztywne oraz zapewniać przeniesienie obciążeń siłą rozciągającą nie 
mniejszych niż 40kN.

G. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola największych odchyłek wymiarów murów , ścian
działowych, sprawdzenie wykonania nadproży.

H. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia ścianek (m2), ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, wysokość, jakość 
wbudowanych elementów.

I. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

J. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45215500-2  Obiekty użytecznosci społecznej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
28812310-3  Ścianki działowe

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

1



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/9 OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Spis treści

A.PRZEDMIOT ST..................................................................................................................................................... 3
B.ZAKRES ROBÓT...................................................................................................................................................3
C.MATERIAŁY........................................................................................................................................................... 3
D.SPRZĘT................................................................................................................................................................. 3
E.TRANSPORT......................................................................................................................................................... 3
F.WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................................3

I.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW....................................................................3
1)Płyty gipsowo-kartonowe.................................................................................................................................................................................3
2)Systemowe profile stalowe..............................................................................................................................................................................5

II.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKŁADZIN ŚCIAN l SUFITÓW Z PŁYT G-K..........................................................5
1)Ściany działowe................................................................................................................................................................................................5
2)Okładziny ścian murowanych..........................................................................................................................................................................7
3)Sufity podwieszane z płyt g-k...........................................................................................................................................................................8
4)Krzywoliniowe ściany i sufity z płyt g-k..........................................................................................................................................................10
5)Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych........................................................................................................................................................12

III.WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU OKŁADZIN ŚCIENNYCH l SUFITOWYCH Z PŁYT G-K..........................................14
1)Kryteria oceny okładzin z płyt g-k..................................................................................................................................................................14
2)Odbiór okładzin ściennych i sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych...........................................................................................................14
3)Wymagania dotyczące wykonania ścian i sufitów ogniochronnych z płyt gipsowo-kartonowych...............................................................16
4)Btędy projektowe i wykonawcze dotyczące ścian działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych................................................17
5)Błędy projektowe i wykonawcze dotyczące sufitów podwieszonych............................................................................................................18

G.KONTROLA JAKOŚCI.........................................................................................................................................19
H.JEDNOSTKA OBMIARU......................................................................................................................................19
I.ODBIÓR................................................................................................................................................................. 19
J.PODSTAWA PŁATNOŚCI.....................................................................................................................................19

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

2



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/9 OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych dla zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – 
ETAP III przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy 
przy realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych w budynku zaplecza.

C. MATERIAŁY

Płyty gipsowo – kartonowe, płyty GKF, stelaż systemowy ścian z płyt gipsowo – 
kartonowych, wkręty, wełna mineralna, gips szpachlowy 

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, pędzle,wkrętaki, szpachelki, mieszarki do zapraw, rusztowania 
systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

● Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych (w tym z płyt GKF).

● Obudowy ppoż. elementów konstrukcji stalowej.

● Zabudowa bruzd, wnęk i szachtów instalacyjnych.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW

1) Płyty gipsowo-kartonowe

Przyjęcie materiałów na budowę wymaga stwierdzenie zgodności właściwości płyt gipsowo-karto-
nowych z wymaganiami EN 520. Płyty gipsowo-•kartonowe podlegają 3. lub 4. systemowi oceny zgodności. W 
przypadku zamierzonego stosowania płyt:

➢ w miejscach, w stosunku do których odrębne przepisy stawiają wymaganie klasyfikacji w
zakresie reakcji na ogień, ma zastosowanie:

 3. system oceny zgodności (wyroby o charakterystyce niezgodnej z podaną w 
Załączniku B normy) lub 4. system oceny zgodności (wyroby zgodne z wymienioną 
charakterystyką) -w odniesieniu do reakcji na ogień;

  4. system oceny zgodności w odniesieniu do pozostałych właściwości wymaganych 
do potwierdzenia;

➢ jako usztywnień drewnianego szkieletu ścian podlegających obciążeniu wiatrem bądź 
drewnianej więźby dachowej:
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 3. system oceny zgodności w odniesieniu do wytrzymałości na ścinanie;

 4. system oceny zgodności w odniesieniu do pozostałych właściwości 
wymaganych do potwierdzenia;

➢ do innych zastosowań - 4. system oceny zgodności.

Potwierdzenie zgodności właściwości płyt gipsowo-kartonowych z wymaganiami EN 520 
(deklaracja zgodności) upoważnia producenta do oznakowania wyrobu znakiem CE. Oznakowanie powinno 
być umieszczone na płytach lub, jeśli nie jest to możliwe, na etykiecie, opakowaniu ewentualnie dokumentach 
dostawy.

Oznakowaniu CE muszą towarzyszyć następujące dane:

 1. nazwa i adres producenta;

 2. dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie;

 3. powołanie na normę EN 520;

 4. opis produktu - nazwa ogólna, rodzaj materiału, wymiary i zamierzone zastosowanie;

 5. informacje o parametrach deklarowanych, przedstawione w następujący sposób:

 a) deklarowane wartości oraz klasę w przypadku każdego wymagania 
podstawowego, tj

• wytrzymałości na ścinanie (gdy zamierzonym zakresem stosowania płyty jest 
usztywnienie szkieletu drewnianego ścian podlegających obciążeniu wiatrem bądź drew-
nianej więźby dachowej);

• reakcji na ogień (wraz ze wskazaniem sposobu montażu przez podanie numeru 
załącznika do normy, np. Cl, a w przypadku rozwiązań nieujętych w żadnym z załączników - 
opis warunków, w jakich prowadzono badanie);

• przepuszczalności pary wodnej;

• obciążenia niszczącego;

• odporności cieplnej;

• odporności na uderzenia;

• izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych;

• pochłaniania dźwięków,

przy czym trzy ostatnie parametry zależą od systemu i powinny być przedstawione w odręb-
nych opracowaniach, odpowiednio do zakresu stosowania płyt;

 b) określenie „cecha nieokreślana" (NPD) - podawane w przypadku, gdy wymienione 
parametry nie są uwzględnione w odrębnych przepisach, jako konieczne do potwierdzenia dla 
planowanego zakresu stosowania. Zapis ten nie ma zastosowania w odniesieniu do właściwości,
dla których przedstawiono poziom progowy, tj. przepuszczalności pary wodnej płyt typu E oraz 
obciążenia niszczącego;

 c) jako alternatywę - oznaczenie standardowe, wskazujące na wszystkie lub część 
właściwości, przy czym charakterystyki nieobjęte oznaczeniem powinny być dodatkowo 
zadeklarowane.

W przypadku wykonywania sufitów podwieszanych należy sprawdzić, czy dostarczane płyty gip-
sowo-kartonowe spełniają również wymagania techniczne dotyczące płyt wypełniających w sufitach 
podwieszonych podane w normie europejskiej PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone - Wymagania i metody 
badań.
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2) Systemowe profile stalowe

Przy zakupie systemowych profili stalowych należy zwrócić uwagę na grubość blachy, z której są wy-
konane, i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy 
powoduje utratę gwarancji na system, a więc utratę zdefiniowanych parametrów technicznych (takich, jak 
odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna i wytrzymałość mechaniczna).

Profile o grubości mniejszej niż 0,52 mm nie powinny być stosowane w przypadku używania płyt 
typu F (GKF) oraz FH2 (GKFI) i w rozwiązaniach systemowych o zdefiniowanej klasie odporności ogniowej 
(ze względu na ryzyko „przekręcenia się" wkrętów). Ich stosowanie wymaga opracowania odrębnego projektu 
technicznego, uwzględniającego mniejszą sztywność profili, co w praktyce oznacza zagęszczenie rozstawu 
profili w konstrukcji.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKŁADZIN ŚCIAN l SUFITÓW Z PŁYT G-K

1) Ściany działowe

Ruszt ściany działowej może być wykonany z profili stalowych o wysokości średnika 50,75 lub 100 mm. 
Szkielet ściany składa się z elementów poziomych, zamocowanych do podłogi, i stropu, oraz elementów 
pionowych, rozpiętych między elementami poziomymi. Montowana pionowo płyta g-k narzuca zachowanie 
rozstawu słupków (elementów pionowych) nie większego niż połowa szerokości płyty i dobranego tak, aby 
łączenia płyt wypadały na słupkach (czyli 60, 40, 30 cm).

Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest wyznaczenie jej przebiegu. Po wytyczeniu 
ściany można rozpocząć mocowanie poziomych i skrajnych pionowych elementów rusztu do podłoża. Aby
zachować projektowaną oporność akustyczną ściany, pod skrajne profile zarówno poziome, jak i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć izolacyjną taśmę akustyczną. 
Elementem poziomym rusztu są profile U (50, 75 lub 100 mm). Te elementy obwodowe mocuje się za pomocą 
specjalnych kołków rozporowych do szybkiego montażu (maksymalny rozstaw kołków wynosi 800 mm), wbijanych 
młotkiem w wywiercone w podłożu otwory o średnicy 6 lub 8 mm. Wiercenie otworów odbywa się przez łączony 
element.

Utrzymanie założonego rozstawu słupków jest bardzo ważne, bez tego nie jest możliwe 
właściwe zamocowanie arkuszy płyt. Styki między płytami muszą dokładnie pokrywać się z osią pionową 
słupka.

Słupki wykonane z profili C (48,8; 73,8 lub 98,8 mm) skraca się ręcznymi nożycami do blachy lub spe-
cjalną gilotyną dźwigniową. Tolerancje wymiaru wysokości słupków są bardzo łagodne i wynoszą +0,0/-20,0
mm. Słupki wstawia się między półki z profili U i nie stabilizuje ich położenia. Profil C słupka jest przesuwany 
w odpowiednie miejsce dopiero w momencie mocowania płyt gipsowo-kar-tonowych do szkieletu.

Ścianki działowe na ogół wykonuje się z otworami drzwiowymi (ścianki bez drzwi należą do rzadkości). 
Ościeżnice stalowe montuje się na etapie wykonawstwa rusztu, natomiast w przypadku zastosowania 
ościeżnic regulowanych, w ścianie należy pozostawić obłożony płytą g-k otwór o wymiarach 
odpowiadających wielkości ościeżnicy. Na rynku są dostępne ościeżnice stalowe przeznaczone do ścianek o 
całkowitej grubości 75, 100, 125 i 150 mm i do skrzydeł drzwiowych o szerokości 60, 70, 80 i 90 cm. 
Ościeżnice te są wyposażone w uszczelkę na przymyku.

W miejscu przewidzianym na ościeżnicę następuje zakłócenie rytmu ustawienia stupków w szkielecie
ścianki. Słupki przyościeżnicowe wykonuje się z profili UA z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Do tego celu służą specjalne kątowniki, które są przykręcane 
na końcach profili UA oraz mocowane do stropu i podłogi kołkami rozporowymi o średnicy 8 mm (minimum 2 kołki 
na każdym kątowniku).

Jeśli wysokość ścianki nie przekracza 2,6 m i zastosowano w niej lekkie skrzydła drzwiowe, wówczas 
dopuszcza się stosowanie słupków C z blachy o grubości 0,6 mm.

Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu U, który łączy słupki przyościeżni-
cowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profilu C, usytuowanych zgodnie z 
rytmem rozstawu pozostałych słupków.
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We wnętrzu ścianki z płyt g-k można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym 
profilu można prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast rury wodociągowe i kanalizacyjne mogą 
być ukryte dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych. W ściankach na pojedynczym profilu można 
prowadzić instalację elektryczną w rurkach RVKL lub bez rurek. Środnik profili C ma fabryczne nacięcia 
przypominające literę „H", co umożliwia realizację przejść przewodów. Poszczególni producenci rozwiązują 
ten problem w różny sposób. W niektórych profilach otwory do przeprowadzenia instalacji są umieszczone w 
jednakowej wysokości nad podłogą, a w innych są rozmieszczone co 55 cm wzdłuż całego profilu, ale ich 
usytuowanie na sąsiadujących słupkach jest przesunięte o kilka centymetrów i tym samym nie jest możliwe 
poprowadzenie przewodu na jednym poziomie. Niedogodność ta nie występuje, gdy dysponujemy specjalnym 
urządzeniem służącym do wykonywania otworów w słupkach z blachy 0,6 mm.

Najpopularniejszym rozwiązaniem konstrukcji nośnej jest ruszt pojedynczy, w którym słupki są 
rozstawione co 60 cm. W celu uzyskania większej sztywności można zmniejszyć rozstaw słupków do 30-40 cm
lub zastosować słupki wykonane z dwóch profili C połączonych środnikami - dzięki temu uzyskuje się profil 
przypominający dwuteownik.

Jeśli konieczne jest podwyższenie izolacyjności akustycznej ściany, stosuje się konstrukcję z 
dwóch jednakowych rusztów oddalonych od siebie o 5 mm, przy czym każdy z nich jest pokryty płytą tylko z 
jednej strony.

Do zamaskowania instalacji kanalizacyjnych służą ścianki sanitarne, zbudowane na ruszcie ze 
słupków dwugałęziowych. Każdy słupek składa się z dwóch profili C-50 lub C-75, połączonych ze sobą 
przewiązkami z kawałków płyty g-k w rozstawie osiowym ok. 120 cm.

Poza opisanymi typowymi rodzajami konstrukcji nośnych spotyka się jeszcze wiele innych układów
profili. Przykładowo ściana o podwyższonej izolacyjności akustycznej może być wykonana w taki sposób, że 
do podłogi i sufitu są zamocowane profile U-75, natomiast słupki są utworzone z profili

C-50. Rozstaw słupków wynosi 30 cm, ale jeden z nich jest zamocowany do prawej półki profilu U, 
a następny słupek - do lewej półki. Tak utworzona ściana ma grubość 100 mm, przy czym płyty poszycia z jednej 
strony ściany nie mają bezpośredniego połączenia z płytami pokrywającymi drugą stronę.

Rys. 1. Konstrukcja ściany działowej na ruszcie pojedynczym i z pojedynczą okładziną z płyt g-k: l
- płyta gipsowa-kartonowa, 2 - profil CW, 3 - materiał izolacyjny, 4 - gipsowa masa szpachlowa, 5 - taśma 
uszczelniająca

W czasie pokrywania rusztu płytami g-k dobrze jest zachować kierunek pokrywania taki, aby 
na profilach podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony średnika, a dopiero później od strony 
końca półki (rys. 2.). Pozwala to na umknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.
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Rys. 2. Przykład łączenia płyt g-k

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub 
nawet trzema warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa 
korzystnie na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k przykręca się specjalnymi samogwintującymi blacho-
wkrętami o długości 25-55 mm. Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosfatowanie. Wkręty 
przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone szpicem, natomiast do profili z blachy 2 mm 
są zakończone są wiertłem.

2) Okładziny ścian murowanych

Okładziny z płyt g-k mocowanych na plackach gipsowych stosowane jest coraz rzadziej ze względu 
na częste ujawnianie się po pewnym czasie zaryso-wań styków płyt. W celu zminimalizowania praw-
dopodobieństwa występowania tego typu defektów należy przestrzegać następujących zasad:

● nie należy przyklejać okładzin z płyt g-k w budynkach posadowionych na terenach szkód 
górniczych, na niejednorodnym gruncie lub na nasypach, gdzie można się spodziewać nierównomiernego 
osiadania fundamentów. W takim przypadku płyty g-k powinny być montowane na ruszcie stalowym 
lub drewnianym. Tak wykonana sucha zabudowa jest nieznacznie droższa, ale za to pozwala na 
uzyskanie idealnej płaszczyzny (nie jest wymagany pośpiech jak podczas klejenia oraz można 
dokładnie skontrolować i ewentualnie poprawić płaszczyznę rusztu przed zamocowaniem

● osiowo mierzony dystans między plackami nie powinien przekraczać: w poziomie - 40
cm, w pionie - 30 cm;

● do przyklejenia płyt należy stosować klej gipsowy renomowanej firmy, najlepiej która 
jest producentem płyt g-k (bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie instrukcji stosowania poda-
wanej na opakowaniu);

● stosowane płyty muszą być przechowywane w warunkach zbliżonych do eksploatacji i
nie wolno ich spoinować co najmniej przez 2 tygodnie, dopóki parametry cieplno-wilgotnościowe 
otoczenia nie będą zbliżone do eksploatacyjnych;

● należy spełniać wymagania dotyczące spoinowania (używać właściwych materiałów, 
postępować zgodnie z instrukcją stosowania podawaną przez producenta);

● nie można prowadzić robót w obniżonej temperaturze, jeżeli obiekt nie jest stale ogrzewany;

● należy unikać klejenia płyt g-k do ścian zewnętrznych o kiepskiej izolacji termicznej. Podczas 
mrozów na wewnętrznej powierzchni płyt w miejscach, gdzie są placki temperatura płyt będzie na tyle 
niska, w pomieszczeniach nawet o nieznacznie podwyższonej wilgotności względnej powietrza będzie 
występowała kondensacja pary wodnej i zawilgocenie płyt, co może się objawiać zaciemnieniami 
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spowodowanymi osadzaniem się kurzu na kropelkach wody, a w skrajnych przypadkach pleśni.

3) Sufity podwieszane z płyt g-k

W budynkach o podwyższonym standardzie wyposażenia występuje wiele różnego rodzaju instalacji. 
Ich rozprowadzenie jest bardzo kłopotliwe, a czasami wręcz niemożliwe, jeżeli w projekcie budowlanym nie 
rozwiązano tego zagadnienia indywidualnie. Dla instalatorów bardzo wygodnym rozwiązaniem (a przy centralnej 
klimatyzacji nieodzownym) jest wydzielenie przestrzeni technicznej powstałej między stropem nośnym a 
sufitem podwieszonym. Jest to bardzo prosty sposób pozwalający na utrzymanie wysokiej jakości robót 
wykończeniowych.

Konstrukcją powstałą z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego płyty gipsowo-kartonowej 
skrótowo nazywa się sufitem podwieszonym z płyt g-k. Rozwiązania techniczne rusztu mogą być różne. 
Najczęściej ruszt jest zbudowany z zimnogiętych profili z blachy ocynkowanej, oznaczonych symbolem CD 
60/27/0,6, które kształtem są zbliżone do ceownika pół zamkniętego o wymiarach 60 x 27 mm. Pozostałe części 
składowe systemu, tj. profil przyścienny 27x28x27 mm, łącznik krzyżowy, łącznik wzdłużny, wieszak mocowany
obrotowo i wieszak noniuszowy, są dopasowane do kształtu przekroju poprzecznego CD 60/27/0,6.

Bez względu na rodzaj konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego, wieszaki muszą być zamocowane 
do konstrukcji stropu. W stropach żelbetowych, które są najczęściej spotykane, do zakotwienia wieszaków 
stosuje się stalowe kotwy pierścieniowe M6/60 mm lub gwoździe klinowe, np. DBZ 6x40.

Niedopuszczalne jest używanie śrub lub kołków osadzanych w tulejach plastikowych. Nie wolno 
również stosować kołków osadzanych w betonie metodą wybuchową, jeżeli będą pracować na wyrywanie. 
Kołek mocuje do stropu górną część wieszaka, tj. ocynkowany pręt stalowy 0,4 mm, albo górną część 
wieszaka noniuszowego. Z prętem współpracuje wieszak mocowany obrotowo z elementem rozprężnym. Do górnej
części wieszaka noniuszowego mocuje się dolną część wieszaka obrotowego (dolny element wieszaka 
noniuszowego jest identyczny z zakończeniem wieszaka mocowanego obrotowo). Konstrukcja wieszaka i 
zamocowania do stropu musi zagwarantować przeniesienie krótkotrwałego działania siły pionowej o wartości 
ok. 1,0 KN.

Z wymienionych powyżej części składowych można konstruować trzy różne rodzaje rusztów sufitowych.

Ruszt pojedynczy jednopoziomowy stosuje się w pomieszczeniach, których szerokość nie przekra-
cza 4 m. Jest to konstrukcja najmniej materiało-chłonna, ale za to wymagająca wyższego nakładu robocizny.
W takim ruszcie profile 60x27 przebiegają między dwiema ścianami podłużnymi, a końce profili są wsunięte 
między półki profili przyściennych zamocowanych do ścian podłużnych. Profile 60x27 są podwieszone do stropu
za pośrednictwem wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu w odstępach nie większych niż 120 mm, przy czym 
pierwszy z wieszaków za profilem przyściennym jest od niego oddalony nie więcej niż o 30 cm.

Większy nakład robocizny wynika z konieczności zamocowania w stropie nośnym większej ilości 
wieszaków (1,67 szt./1 m2) niż w przypadku rusztu krzyżowego (0,83 szt./1 m2). Kłopotliwe i pracochłonne jest 
również poziomowanie tego typu rusztu.

Rys. 3. Ruszt pojedynczy jednowarstwowy: l - profil CD 60x27 długości 4 m, 2 - profil 
przyścienny UD 27x28x27 mm, 3 - wieszak mocowany obrotowy, 4 - pręt wieszaka

Ruszt dwupoziomowy krzyżowy stosuje się w pomieszczeniach większych, tj. takich, których 
mniejszy wymiar przekracza 4 m. Ze względu na łatwość montażu i możliiwość regulacji poziomu 
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płaszczyzny sufitu jest to rozwiązanie stosowane najczęściej. W tym rodzaju rusztu wieszaki są roz-
mieszczone w siatce 120x100 cm. Na nich zawiesza się górną warstwę rusztu utworzoną z profili CD 
60x27 w maksymalnym rozstawie 120 cm. Profile, do których będzie przykręcana płyta g-k (również CD 
60 x 27), są połączone z profilami warstwy górnej za pomocą łączników krzyżowych obejmujących górny 
profil i wciśniętych zatrzaskowe między półki dolnego profilu.

Rys. 4. Ruszt dwuwarstwowy krzyżowy: l- profil CD 60x27 mm długości 4 m, 2 - profil przyścienny UD 
27x28x27 mm, 3 - wieszak mocowany obrotowo, 4 - łącznik krzyżowy, 5 - pręt wieszaka

Rozwiązania z rusztem pojedynczym jednopoziomowym i dwupoziomowym krzyżowym mają 
pewną wadę, polegającą na tym, że nie ma możliwości zamocowania pojedynczej płyty do rusztu na całym 
obwodzie (jedna z krawędzi płyty zawsze będzie zawieszona w powietrzu, a styki płyt na tych 
krawędziach nie będą podparte).

Aby wyeliminować tę niedogodność, należy wykonać ruszt jednopoziomowy krzyżowy. W tym roz-
wiązaniu wieszaki są rozmieszczone w rzędach oddalonych od siebie o 120 cm. Zagęszczenie wieszaków 
wzdłuż rzędów może być różne - od 50 do 120 cm - i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciążenia.

Pod rzędami wieszaków montuje się profile w pełnej długości, natomiast w kierunku prostopadłym wsta-
wia się odcinki profilu 60x27 o długości 1135 mm, mocowane przy pomocy jednego z dwóch rodzajów łącznika 
poprzecznego.

Obowiązuje zasada, że styki podłużne płyt są usytuowane na profilach ciągłych (rozstawionych co 
120 cm), natomiast styki poprzeczne pod profilem odcinkowym (najczęściej rozstawionym co 50 cm). Płyta 
gipsowo-kartonowa montowana na suficie podlega innym obciążeniom niż płyta montowana na ścianie, 
dlatego wymaga zastosowania całkowicie innego rusztu. Ciężar własny ustawionych poziomo płyt powoduje 
powstawanie naprężeń zginających w przekroju płyty.

Rozstaw poszczególnych rzędów wkrętów dobiera się w zależności od wytrzymałości danej płyty 
na zginanie (czyli za1eżnie od grubości płyty oraz kierunku działającego nań obciążenia).

Rozstaw blachowkrętów wzdłuż profilu musi być mniejszy niż w przypadku ścian i powinien wynosić 
od 150 do 200 mm. Układem poprzecznym nazywamy taki układ, w którym profile (do których mocuje się płytę g-k) 
są prostopadłe do długości płyty, a układem podłużnym układ, w którym profile są równolegle do długości płyty. 
Maksymalny rozstaw profili, do których jest mocowana płyta, podano w tabeli 5.

Tabela 5. Maksymalny rozstaw profili w zależności od grubości płyt g-k

Grubość płyty Układ poprzeczny Układ podłużny

9,5 mm 420 mm 300 mm

12,5 mm 500 mm 400 mm

15,0 mm 550 mm 400 mm
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4) Krzywoliniowe ściany i sufity z płyt g-k

Producenci płyt g-k oferują specjalne płyty „do gięcia", których grubość wynosi 6,0 lub 6,5 mm. 
Należy zaznaczyć, że płyty o większej grubości (tj. 9,5 i 12,5 mm) również nadają się na powierzchnie 
krzywoliniowe - wszystko zależy od promienia krzywizny. Jeżeli wielkość promienia krzywizny nie pozwala na 
zastosowanie płyt o grubości 12,5 mm w dolnych odcinkach ścian, wówczas konieczne jest zastosowanie 
pokrycia dwuwarstwowego z płyt 6,5 mm. Sztywność takiego poszycia zdecydowa nie zwiększy się, jeżeli dwie 
warstwy płyt zostaną sklejone np. klejem kazeinowym.

W większości przypadków płyty są ustawione w taki sposób, że ich krawędzie podłużne są pros-
topadłe do osi profili rusztu.

W przypadku mocowania do rusztu płyt zwilżonych lub nasączonych wodą, należy obchodzić się z
nimi bardzo ostrożnie. W wyniku nawilżenia płyta traci ok. 50% swojej wytrzymałości w stanie suchym. Z 
uwagi na to przenoszenia pojedynczej płyt musi dokonywać kilka osób. Nie można unosić płyty ze stosu, 
trzymając ją za narożnik -jest prawie pewne, że narożnik zostanie odłamany. Jeżeli krawędź płyty nie jest 
obłożona kartonem, to w tym miejscu nie należy stosować mocowania polegającego na bezpośrednim 
przykręceniu płyty do profilu, ponieważ łby wkrętów spowodują wykruszenie materiału. W takim przypadku 
należy do krawędzi płyty przyłożyć drewnianą listwę i stosując odpowiednio dłuższe wkręty, zamocować 
listwę, tak aby dociskała ona krawędź płyty do profilu.

Istnieją cztery podstawowe sposoby wyginania płyt g-k (tabela 6)

Tabela 6. Dobór metody obróbki plyt g-k w zależności od grubości płyty i założonego promienia 
krzywizny

Metoda obróbki Grubość płyty

6,5 mm 9,5 mm 12,5 mm

Płyta sucha R>100cm R>300 cm R>500 cm

Płyta jednostronnie zwilżona R>60 cm R>250 cm R>400 cm

Płyta z wilgotnym rdzeniem R>55 cm R>80 cm R>200cm

Płyta wstępnie formowana R>50 cm R>60 cm R>120 cm

Są to:

● Gięcie na sucho - w tej metodzie ruszt z odpowiednio zagęszczonymi profilami pokrywa 
się płytą g-k, której nie poddano wcześniej żadnym zabiegom.

● Gięcie płyt z jednostronnie zwilżonym kartonem - w tym przypadku bezpośrednio przed
przykręceniem płyt do rusztu, karton od strony wewnętrznej krzywizny należy zwilżyć metodą 
natrysku pistoletem malarskim lub używając pędzla ławkowca.

● Gięcie płyt wcześniej lekko nasączonych wodą z wilgotnym rdzeniem gipsowym - 
przygotowanie płyt polega na ułożeniu stosu płyt, między którymi umieszczona jest wilgotna tkanina 
(np. juta). Metoda ta wymaga od wykonawcy dużego doświadczenia. Konieczne jest również przepro-
wadzenie prób, ponieważ ilość wody musi być dobrana tak, aby karton nie odklejał się od rdzenia 
gipsowego, a wytrzymałość nawilżonej płyty umożliwiała przeniesienie jej ze stosu w miejsce montażu.

● Gięcie płyt wcześniej uformowanych - ta metoda polega na przygotowaniu płyt o wymaganej
krzy-wiźnie. Płytę należy nasączyć wodą, ułożyć na szablonie i docisnąć, a następnie odczekać, aż płyta
wyschnie. Szablon powinien być ażurowy, aby ułatwić odparowanie wody z rdzenia gipsowego. Aby 
przyspieszyć wysychanie płyt, podczas ich formowania można stosować nadmuch ciepłego 
powietrza. Zaletą tej metody jest brak naprężeń montażowych.

Budowanie ścian o przebiegu krzywoliniowym należy rozpocząć od wytrasowania jej rzutu na pod-
łodze i suficie. Aby dokładnie przenieść ślad ściany z podłogi na sufit, można wykorzystać wykonane wcześniej 
szablony. Projektując ścianę krzywoliniową, należy pamiętać o tym, że styki pionowe płyt pokrywających jedną i 
drugą stronę ściany nie będą przypadały na tym samym profilu pionowym C. Ruszt ściany najczęściej 
stanowi szablon do obgi-nania płyt, a to z kolei wymusza odpowiednie zagęszczenie profili pionowych. Rozstaw 
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słupków zależy przede wszystkim od promienia krzywizny ściany (tabela 7.10.7.4/2).

Tabela 7. Rozstaw słupków w zależności od promienia krzywizny ściany 

Promień krzywizny R<100 cm R<200 cm R<300 cm R<400 cm

Odległość między słupkami 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm

Największym problemem przy wykonywaniu ścian krzywoliniowych jest wygięcie profila U zgodnie z 
projektem i zamocowanie go do podłogi i sufitu. Czynność tę ułatwia specjalny, wstępnie nacinany profil do 
łuków ściennych. Profile tego typu są oferowane w szerokościach 50 i 75 mm. Fabrycznie nacięty jest tylko 
środnik profilu (nacięcia są wykonane co 5 crn). W celu umożliwienia wygięcia profilu w płaszczyźnie poziomej, 
ręcznymi nożycami do blachy należy przecięć (również co 5 cm) jedną półkę po zewnętrznej stronie łuku. 
Stabilność kształtu nadanego profilom U uzyskuje się dzięki zamocowaniu profili do podłoża przy pomocy wbijanych 
kołków szybkiego montażu, rozmieszczonych w otworach w co drugim członie. Aby uniknąć przemieszczania się 
słupków podczas wyginania płyty bezpośrednio na ruszcie (szczególnie przy wyginaniu płyty suchej), muszą 
one być połączone z profilem U. W przypadku łuków o małym promieniu, słupki powinny być dodatkowo połączone 
ze sobą w połowie wysokości paskiem blachy ocynkowanej (40x0,5 mm). Do wykonywania tych połączeń bardzo 
wygodne jest stosowanie zaciskarki do profila.

Gotowy ruszt pokrywa się płytami (uprzednio wyprofilowanymi, zwilżonymi lub suchymi). Po zamo-
cowaniu płyt, pozostaje szpachlowanie ich styków i skorygowanie kształtu krzywizny. Wygięcie płyt w 
sąsiednich pasach pokrycia często me jest jednakowe i wówczas istnieje konieczność miejscowego nałożenia 
warstwy gipsu szpachlowego.

Przy szpachlowaniu bardzo przydatny okazuje się szablon krzywizny po przyłożeniu go do powierzchni 
ściany, wyraźnie widać miejsca, które należy skorygować. Niedopuszczalne jest korygowanie krzywizny ścian 
przez zeszlifowanie, ponieważ w ten sposób pozbawia się płytę warstwy kartonu, przez co znacznie obniża 
się jej wytrzymałość.

Dostępne w sprzedaży zestawy profili i akcesoriów umożliwiają łatwe konstruowanie rusztu łukowego 
pod sufity krzywoliniowe. Odstępy między profilami CD, do których będzie mocowana płyta, zależą od promienia
krzywizny (wg tabeli dla ścian krzywoliniowych), przy czym należy pamiętać o ograniczeniu dotyczącym 
rozstawu maksymalnego.

W przypadku sufitów łukowych rozstaw profili nośnych nie powinien przekraczać 35 cm.

Konstrukcję rusztu łukowego można porównać do krzyżowej, dwuwarstwowej konstrukcji sufitu płas-
kiego, z tym że zamiast profili CD górnej warstwy używa się specjalnych profili „7x57", przypominających 
kształtem spłaszczony profil kapeluszowy. Profil ten jest produkowany w odcinkach ok. 3 m, które -jeżeli są 
potrzebne dłuższe odcinki - można łatwo łączyć na zakładkę długości 10 cm, używając dwóch śrub M5. W osi 
tego profila przebiega rząd otworów śr. 6 mm.

Łączniki krzyżowe górną częścią obejmują profil „7x57", a u dołu są zatrzaśnięte na profilach CD.

Położenie łącznika krzyżowego na profilu „7x57" jest zastabilizowane śrubą M5x25, która przechodzi
przez (kolejno od spodu): profil „7X57", wieszak noniuszowy do sufitów łukowych i łącznik krzyżowy.

Rozstaw profili „7x57" nie może przekraczać 100 cm, a rozstaw łączników krzyżowych 35 cm. W 
konstruowaniu rusztu łukowego obowiązuje zasada, według której każdy łącznik krzyżowy jest podwieszony 
do stropu lub ściany, a wieszak musi być prostopadły do stycznej przechodzącej przez punkt przecięcia 
powierzchni sufitu przez geometryczną oś wieszaka.

Aby otrzymać założoną w projekcie krzywiznę, wieszaki muszą być sztywne (czasami wieszaki 
są poddawane siłom ściskającym i w takim przypadku pręt montażowy śr. 4 mm mógłby ulec wyboczeniu).

Wieszak noniuszowy składa się z trzech części połączonych ze sobą przetyczkami: części 
górnej -wieszaka górnego noniuszowego, części środkowej - przedłużacza noniuszowego i części dolnej - wie-
szaka dolnego noniuszowego. Do połączenia tych trzech elementów w jedną całość są potrzebne jeszcze 
cztery przetyczki.

Aby opisany powyżej ruszt poprawnie zmontować, konieczne jest przygotowanie szablonu krzywizny 
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wraz z prowadnicami tego szablonu. Jeżeli łuk sufitowy imituje np. sklepienie kołyskowe, to prowadnice szablonu 
można zamocować na dwóch przeciwnych ścianach, między którymi będzie rozpięty łuk. Szablon powinien 
stanowić odwzorowanie projektowanej powierzchni po opłytowaniu. W momencie regulacji ustawienia rusztu, 
na szablon należy nałożyć pasek płyty o takiej grubości, jaką zakłada projekt. Jeżeli sufit ma pełnić jedynie 
funkcje estetyczne, wówczas najczęściej stosuje się płytę o grubości 6,5 mm.

Po obłożeniu rusztu płytami, można przystąpić do spoinowania płyt. Używając tego samego 
szablonu, można skorygować krzywiznę sufitu przez szpachlowanie korygujące.

5) Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych

Po zamocowaniu płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby blachowkrętów. 
Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę, należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego gipsu 
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych.

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszcze-
gólnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił 
rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub 
taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie prasowanej fizeliny, jak i siateczki tkanej z nici szklanych. 
Taśma ta musi być zatopiona w masie szpachlowej.

Spoinowanie z taśmą papierową wykonuje się następująco:

1. Odcina taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamacza się ją w pojemniku z 
czystą wodą.

2. W trakcie zamaczania taśmy rozprowadza się gips szpachlowy (np. NIDA Start) na 
krawędzie styku dwóch płyt.

3. Za pomocą szpachelki wciska się taśmę papierową w gips szpachlowy, rozprowadzony 
uprzednio na połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod 
taśmą papierową.

4. Za pomocą szpachelki nakłada się na taśmę papierową kolejną warstwę gipsu szpachlowego i 
czeka aż wyschnie.

5. Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania nakłada się ostatnią 
warstwę wykończenia spoiny.

6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych 
powinna wynosić około 20 cm.

7. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu, przystępuje się do szlifowania i wygładzania 
spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.Za pomocą 
szpachelki wciska się taśmę papierową w gips szpachlowy, rozprowadzony uprzednio na połączeniu 
płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą papierową.

UWAGA!  

Taśma z włókna szklanego może być wykorzysty  wana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach,   
które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.   

Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego wykonuje się następująco:

1. Odcina się taśmę siateczkową na długość równą wykonywanej spoinie.

2. Taśmę przykleja się na styku dwóch płyt gipsowo-kartonowych

3. Gips szpachlowy wciska się przez oczka taśmy między fazowane krawędzie płyt.

4. Po związaniu nałożonej warstwy gipsu szpachlowego, nakłada się za pomocą szpachelki 
kolejną warstwę gipsu i czeka aż wyschnie.

5. Następnie za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin (np. NIDA Finisz) nakłada się 
ostatnią warstwę wykończenia spoiny.
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6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych 
powinna wynosić około 20 cm.

7. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępuje się do szlifowania i wygładzania spoiny 
za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z Szelmy) wykonuje się następująco:

1. Odcina się taśmę z włókna szklanego na długość równą wykonywanej spoinie i namacza ją w
pojemniku z czystą wodą.

2. W trakcie namaczania taśmy rozprowadza się systemowy gips szpachlowy na krawędzie 
styku dwóch płyt.

3. Za pomocą szpachelki wciska się taśmę z włókna szklanego w gips szpachlowy 
rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, 
tworzących się pod taśmą.

4. Za pomocą szpachelki nakłada się na taśmę warstwę gipsu szpachlowego i czeka aż 
wyschnie.

5. Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania spoin nakłada się ostatnią 
warstwę wykończenia spoiny.

6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych 
powinna wynosić około 20 cm.

7. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępuje się do szlifowania i wygładzania spoiny 
za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

UWAGA!  

Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach,
które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.   

Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej wykonuje się następująco:

1. Krawędzie styku dwóch płyt frezuje się za pomocą nożyka pod kątem około 45°.

2. Przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się nawilżenie 
krawędzi.

3. W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować według 
wskazówek podanych powyżej.

4. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty, jej szerokość na krawędziach ciętych 
powinna wynosić około 30-40 cm.

Spoinowanie krawędzi fazowanych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej wykonuje się następująco:

Dostępne są systemowe gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami bez koniecz-
ności stosowania taśm zbrojących. W takim przypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna 
szklane lub celulozowe, zawarte w gipsie szpachlowym.

Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same, jak spoinowanie z taśmą 
zbrojącą. Gips szpachlowy nakłada się w dwóch etapach:

1. Wypełnienie spoiny systemowym gipsem do spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej.

2. Nałożenie systemowego gipsu do wykańczania spoin.

W celu uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną kartonu należy 
ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifo-wać drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak przygotowaną 
powierzchnię ściany można malować lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów.

Kształt krawędzi narzuca metodę szpachlowania spoin. Najbardziej popularne są krawędzie KS, 
do których stosuje się taśmę zbrojącą i szpachlowanie, oraz KPO - wykonuje się wówczas szpachlowanie bez 
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taśmy zbrojącej.

Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na 
duże obciążenia mechaniczne, np.:

● w ściankach działowych z okładziną pojedynczą, przy stykach z krawędziami ciętymi,

● w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną,

● przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych,

● przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w pobliżu dróg o dużym 
natężeniu ruchu samochodowego, wstrząsach i tąpnięciach górniczych.

Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi się względna wilgotność powie-
trza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy szpachlować dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
mokrych. W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek 
naprężeń wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać.

Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza nie 
przekraczającej 75%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy także 
zaszpachlować styki płyt w warstwach wewnętrznych.

III. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU OKŁADZIN ŚCIENNYCH l SUFITOWYCH Z PŁYT
G-K

1) Kryteria oceny okładzin z płyt g-k

Wykonania prac nie można na oceniać w momencie końcowego odbioru obiektu, ponieważ wiele 
czynności pośrednich należy do tzw. robót zanikających. O ile np. niestaranne wytrasowanie przebiegu ściany 
czy sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumentowania w chwili oddania obiektu do eksploatacji, to 
niestarannie wykonany ruszt i montaż płyt mogą się ujawnić dopiero podczas eksploatacji budynku.

UWAGA!  

Konieczna jest więc ocena jakości wykonania robót   zanikających oraz efektu końcowego (efekt 
końcowy   to - z definicji - wykonanie wszystkich prac zwią  zanych z suchą zabudową, od momentu trasowania   
przebiegu aż do szpachlowania końcowego przed   malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wy  kończenia 
powierzchni).  

Jedną z podstawowych robót zanikających jest wykonanie konstrukcji do montażu płyt g-k z profili 
stalowych. Należy wyznaczyć położenie konstrukcji względem stałych elementów budynku, sprawdzić 
zamocowanie skrajnych profili konstrukcji, rozstaw elementów oraz ich połączenie, jakość i grubość blach 
profili. Inne roboty zanikające to wykonanie opłytowania, zastosowanie taśm zbrojących, nałożenie powłok 
ochronnych zwiększających wodoodporność.

Ocena efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musi być poprzedzona wglądem w 
dokumentację i oceną zgodności wykonanych prac z projektem. W tym przypadku przed prowadzeniem kolejnych 
prac sprawdza się usytuowanie ścian, sufitów, obudów, uwzględniając tolerancje wymiarowe przebiegu 
płaszczyzn i krawędzi oraz ocenia, czy zastosowano odpowiednie elementy systemu, spełniające właściwe 
normy.

2) Odbiór okładzin ściennych i sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych

Odbiór okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje wykonanie pomiarów odchylenia:

● powierzchni od płaszczyzny (za pomocą sztywnej łaty aluminiowej długości 2 m sprawdza się
jej przyleganie do kontrolowanej przegrody);
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● krawędzi płaszczyzny od linii prostej (za pomocą takich samych narzędzi sprawdzane są 
krawędzie przecinania się dwóch płaszczyzn i przyleganie do nich łaty);

● powierzchni i krawędzi od pionu (za pomocą pionu murarskiego);

● powierzchni i krawędzi od poziomu (za pomocą wagi wodnej i niwelatora o krótkiej osi celowej);

● kątów powstałych z przecięcia rzutu krzyżujących się ścian.

Sposób prowadzenia pomiarów opisano poniżej.

Odchylenia powierzchni od płaszczyzny - przykładając łatę długości 2 m do ściany sprawdza się jej 
przyleganie. Wzrokowo ocenia się miejsca, w których powstają prześwity, i dokonuje się pomiaru [mm] ich 
wielkości. Jednocześnie sprawdza się liczbę pofalowan powierzchni na długości łaty. Celowe jest 
dokonanie pomiarów w wybranym miejscu przez przykładanie łaty w czterech kierunkach.

Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej określa się przez przyłożenie łaty długości 2
m w miejscu przecięcia dwóch płaszczyzn (np. narożniki wewnętrzne pionowe i poziome, narożniki 
zewnętrzne ścian lub pilastrów, uskoki lub krawędzie belek na suficie). Wzrokowo ocenia się miejsca, w 
których powstają prześwity między łatą a sprawdzaną powierzchnią. Następnie mierzy się wielkość 
prześwitu [mm] oraz sprawdza liczbę pofalowan krawędzi na długości łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu - pomiar wykonuje się za pomocą pionu 
murarskiego, co wymaga doświadczenia w przypadku wysokości przegrody powyżej 3 m (jest on 
obarczony większym błędem niż w przypadku zastosowania urządzenia laserowego). Sznur pionu 
przykłada się, do sufitu w takim miejscu, aby pobocznica ciężarka znajdowała się jak najbliżej ściany, a 
wierzchołek stożka był uniesiony nad podłogą (ciężarek nie powinien dotykać ściany i podłogi). Odległość 
sznura od ściany mierzy się od góry do dołu, w co najmniej dwóch miejscach (najczęściej dwóch 
przeciwległych narożach). Różnica odczytów stanowi odchylenie płaszczyzny od pionu w danym miejscu.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu -pomiar polega na niwelacji wyznaczonych 
punktów za pomocą wagi wodnej. W celu określenia różnicy wysokości między wyznaczonymi punktami, 
rurki należy przyłożyć do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm pod sufitem i usunąć z nich korki. Po 
ustabilizowaniu się w rurkach cieczy, na ścianie zaznacza się przebieg płaszczyzny poziomej pod sufitem.
Odmierzając odległości tych znaków od poziomu sufitu, wyznacza się odchyłkę od poziomu dwóch 
sprawdzanych punktów. W przypadku pomiarów metodą geodezyjną, niwelatorem optycznym albo 
poziomowanym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej (można też zastosować 
sztywny przymiar długości 2 m). Po ustawieniu łaty pionowo (na sprawdzanym miejscu), skierowuje się, na nią
niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica odczytów w dwóch punktach stanowi 
odchyłkę badanego odcinka od poziomu.

W celu szybkiej oceny odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta prostego dopuszcza się 
zastosowanie sztywnych przymiarów z kątem prostym (kątownik o minimalnej długości ramion 0,5 m). 
Pomiaru dokonuje się, przykładając kątownik w poziomie do badanego naroża zewnętrznego lub 
wewnętrznego tak, aby przynajmniej jedno z jego ramion przylegało do badanej płaszczyzny.

W metodzie uproszczonej, dotyczącej tylko skrzyżowań pod kątem prostym, należy zastosować przy-
miar milimetrowy. Na podłodze na linii jej przecięcia ze ścianami wyznacza się po jednym punkcie w odległości 
2 m od punktu przecięcia ścian (narożnika wewnętrznego). Gdy odległość między punktami (tworząca podstawę
trójkąta prostokątnego) wynosi 2828 mm, ściany są idealnie ustawione pod kątem prostym.

Natomiast, gdy różnica między odległością zmierzoną a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niż ±
3 mm, to odchyłka jest mniejsza niż 2 mm/m, a gdy nie przekracza ± 4 mm -jest mniejsza niż 3 mm/m.

Dopuszczalne odchylenie od wartości założonych w projekcie (liczba dopuszczalnych sfalowań 
na powierzchni ściany o ustalonej długości, wielkość odchyleń od kąta prostego, pionów oraz jakość końcowa 
powierzchni płyt i ich połączeń powinny być określone w umowie, którą zawiera inwestor z wykonawcą prac w 
technologii suchej zabudowy).
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Należy pamiętać, że potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczne) parametry są osiągalne 
jedynie w przypadku dokładnego wypełnienia zaleceń technicznych i stosowania się do reżimu technolo-
gicznego. Producenci płyt gipsowo-kartonowych opracowali zalecenia techniczne kompleksowych systemów
suchej zabudowy.

Zalety suchej zabudowy według praktyków to: lekkość konstrukcji nośnej, szybkość montażu, natych-
miastowe użytkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac budowlanych, ogniochronność i niska akustyczność.

3) Wymagania dotyczące wykonania ścian i sufitów ogniochronnych z płyt 
gipsowo-kartonowych

Konstrukcje ochronne z płyt gipsowo-kartonowych muszą spełniać narzucone przepisami warunki odpor-
ności ogniowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 z uzupełnieniami: w Dz. U. z 1996 r. Nr 45 i z 1997 r. Nr 132):

1. Konstrukcje ściany lub sufitu podwieszanego należy bezwzględnie wykonywać z 
materiałów dopuszczonych do obrotu (na podstawie świadectwa zgodności z normą lub aprobatą 
techniczną).

2. Obwodowe krawędzie konstrukcji ścian i sufitów muszą być szczelne ogniowo, tj. po pokryciu 
płytami g-k wszystkie szczeliny krawędziowe muszą zostać wypełnione masą gipsową.

3. Styki wszystkich warstw płyt wypełnia się gipsową masą szpachlową, spoiny 
zewnętrznej warstwy płyt należy wzmocnić taśmą z włókna szklanego. Przy stosowaniu płyt o 
krawędzi KPO oraz specjalnej masy szpachlowej nie stosuje się taśmy.

4. Każde przejście instalacji przez ścianę lub sufit musi mieć odporność ogniową nie 
mniejszą niż przenikana przegroda.

5. W ścianach długość profili-słupków CW powinna być o 10 mm mniejsza, od odległości 
między stropem i wylewką podłogową.

6. Jako wypełnienie konstrukcji ścian poleca się wełnę kamienną o gęstości pozornej > 35 
kg/m3.

7. Wszystkie otwory w powierzchni płyt ściany lub sufitu muszą być odpowiednio 
zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, wnęki na lampy, klapy rewizyjne itp.).

8. W sytuacji, kiedy spodziewane ugięcie stropu przekracza 10 mm, należy na styku ściany ze 
stropem wykonać przegub przesuwny o takiej samej odporności ogniowej jak ściana.

9. Przy ścianach wyższych niż 3 m trzeba stosować podpórki pod wełnę, z poziomych 
odcinków profili UW. Zapobiega to zsuwaniu się wełny.

10. W przypadku konieczności montażu drzwi pożarowych za każdym razem należy 
przeanalizować konstrukcję ich mocowania w ścianie (uwzględniając ciężar skrzydła drzwiowego).

11. Przy realizacji sufitów ogniochronnych rozstaw profili montażowych (dolnych) nie może 
przekraczać 40 cm. Montaż płyt GK wykonuje się tylko w tzw. układzie poprzecznym (profile są prosto-
padłe do osi płyt).

12. W sufitach odpornych ogniowo stosuje się tylko wieszaki noniuszowe z możliwością 
bocznego mocowania wkrętami do profili CD.

13. W konstrukcji sufitów podwieszanych ruszt z profili CD montuje się tak, aby uwzględnić roz-
szerzalność cieplną profili podczas wysokich temperatur pożarów.

14. W przypadku konieczności pozostawienia otworów rewizyjnych wykorzystuje się tylko klapy
rewizyjne o odporności ogniowej nie mniejszej od odporności ogniowej ściany czy sufitu.
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4) Btędy projektowe i wykonawcze dotyczące ścian działowych z okładzinami z 
płyt gipsowo-kartonowych

Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i wykonywaniu ścian działowych z okładzinami 
z płyt g-k są następujące:

● montaż okładzin z płyt g-k przed zakończeniem procesów mokrych na budowie;

● przedłużanie słupków konstrukcji ścian (wysokości ponad 3 m) na jedną wysokość;

● szpachlowanie płyt g-k w pomieszczeniach o temperaturze poniżej +10°C;

● stosowanie wilgotnych krawędziaków drewnianych, niestaranna impregnacja szkieletu 
drewnianego ścianek;

● stosowanie zbyt cienkich profili, np. grubość blachy profili poniżej 0,55 mm, 
zawilgoconych płyt g-k, płyt GKB zamiast GKF;

● nieprawidłowe (bez zaprawy gipsowej) osadzanie puszek elektrycznych w okładzinie z płyt 
g-k;

● wykonywanie złączy poziomych płyt g-k i płyt wełny mineralnej na tej samej wysokości;

● stosowanie zbyt dużych rozstawów słupków w ściance;

● wadliwy montaż blachowkrętów;

● niestosowanie szpachli na stykach we wszystkich warstwach płyt g-k;

● wykonywanie ścianek w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie, pralnie itd.) bez folii PE;

● niestosowanie profili poziomych utrzymujących wełnę mineralną w ścianach o wysokości 
ponad 3 m;

● stosowanie kawałków wełny mineralnej jako wypełnienia ściany;

● nieprawidłowe wykonanie okładziny nad otworami okiennymi i drzwiowymi;

● zmiana rodzaju lub gęstości wypełnienia.

W tabeli 8. podano wady stwierdzone w ścianach działowych z okładzinami z płyt g-k na ruszcie 
stalowym i ich przyczyny.

Tabela 8. Wady stwierdzone w ścianach działowych z okładzinami z płyt g-k na ruszcie stalowym i ich 
przyczyny powstawania

Wady Przyczyny

Zarysowanie spoin między 
płytami

1 . Wysychanie wcześniej zawilgoconych płyt 2. Niewłaściwe 
wykonanie spoin

Pofalowanie powierzchni 
wykończonej ściany

Zawilgocenie płyt spowodowane wykonywaniem robót 
„mokrych" np. wylewek lub tynków (niewłaściwy harmonogram 
robót)

Słyszalność dźwięków z 
sąsiedniego pomieszczenia

Brak wypełnienia wnętrza ściany materiałem izolacji akustycznej.
Niezastosowanie taśmy izolacji akustycznej pod profile 
obwodowe
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5) Błędy projektowe i wykonawcze dotyczące sufitów podwieszonych

Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu i wykonywaniu sufitów podwieszonych są nastę-
pujące:

● projektowanie i stosowanie wieszaków sprężynowych - ze względu na duży ciężar sufitów 
podwieszonych z płyt g-k i bezpieczeństwo pożarowe należy stosować wyłącznie stalowe wieszaki 
noniuszowe;

● stosowanie aluminiowych przetyczek lub nitów w wieszakach noniuszowych - z uwagi na 
parametry wytrzymałościowe i bezpieczeństwo pożarowe należy stosować wyłącznie stalowe prze-
tyczki i nity;

● projektowanie i stosowanie na ruszcie sufitu podwieszonego dodatkowego obciążenia w 
postaci zwiększonej ilości wełny mineralnej i kabli elektrycznych (aprobata techniczna ogranicza ilości 
ww. Materiałów);

● projektowanie w suficie podwieszonym włazów rewizyjnych o większych wymiarach niż 
dopuszcza aprobata techniczna;

● nieprawidłowe wykonanie przepustów instalacyjnych w suficie podwieszonym;

● projektowanie sufitu podwieszonego zbyt blisko belki stropowej (odległości podane są w 
aprobacie technicznej lub klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej);

● zbyt duży rozstaw profili nośnych rusztu lub wieszaków sufitu podwieszonego (należy 
przestrzegać zasad podanych w aprobacie technicznej);

● stosowanie niewłaściwego podwieszenia w stropie, np. kołków szybkiego montażu z 
koszulkami z tworzywa sztucznego (należy stosować wyłącznie stalowe kotwy rozprężne);

● projektowanie w stropie niewłaściwych kotew utrzymujących sufit podwieszony; 
niezbędne jest kotwienie kotew w strefie ściskanej stropu; projektant powinien każdorazowo obliczyć i
zaprojektować system mocowania i kotwienia sufitów podwieszonych (najczęściej tych danych nie 
podają aprobaty techniczne);

● nadmierne wkręcanie blachowkrętów - główka blachowkręta nie powinna przerwać 
kartonu; w przeciwnym wypadku nastąpi utrata wytrzymałości mocowania płyt do konstrukcji nośnej 
i odpadanie płyt sufitu;

● pozostawienie wkrętów ponad powierzchnią kartonu - powoduje to nierówności przy 
szpachlowaniu, a po przetarciu papierem ściernym rdzawe plamy na wkrętach;

● wykonywanie sufitów z materiałów różnych producentów (płyty g-k jednej firmy, gipsy szpach-
lowe i taśmy innej firmy, profile jeszcze innej firmy), co ujemnie wpływa na jakość, trwałość i 
bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji);

● projektowanie i wykonanie żelbetowej płyty stropowej na kratownicach stalowych lub 
belkach stalowych z sufitem podwieszonym z płyt g-k, gdzie kratownice lub belki nie spełniają 
wymagań wskaźnika masywności przekroju U/A, podanego w aprobacie technicznej.

W tabeli 9 podano wady stwierdzone w sufitach podwieszonych z płyt g-k na ruszcie stalowym i ich 
przyczyny.

Tabela 9. Wady stwierdzone w sufitach podwieszonych z płyt g-k na ruszcie stalowym i ich 
przyczyny

Wady Przyczyny

Zarysowania spoin między 
płytami

1 . Wysychanie wcześniej zawilgoconych płyt 2. Niewłaściwe 
wykonanie spoinowania

Widoczne cienie na spoinach 
poprzecznych

1 . Niefachowe szpachlowanie spoin poprzecznych, zbyt 
wąski pas szpachlowania 2. Źle ustawiony kierunek spoin 
względem ścian
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Zarysowanie połączenia sufitu 
ze ścianą

Duża płaszczyzna sufitu podlegająca skurczom, natomiast 
narożnik wewnętrzny wykończony taśmą przyklejoną do 
ściany i sufitu

G. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola największych odchyłek wymiarów murów , ścian 
działowych, sprawdzenie wykonania nadproży.

H. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia okładzin (m2), wysokość, jakość wbudowanych elementów.

I. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

J. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonywania izolacji w czasie realizacji zadania
pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. Szkolnej 2, 
w Milanówku.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych w budynku zaplecza.

C. MATERIAŁY

Preparaty izolacyjne, zaprawy tynkarskie, wełna mineralna, styropian, klej i siatka do 
ociepleń w technologii lekkiej, mokrej.

D. SPRZĘT

Szczotki stalowe, pędzle, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, 
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra; 
rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny,.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1) Wprowadzenie

Hydroizolacje budynku można podzielić na:

● pionową,

● poziomą.

Izolacje pionowe i poziome muszą stanowić szczelny, ciągły układ oddzielający całkowicie 
budynek (bądź jego elementy) od wody.

Na wybór rozwiązania technicznego izolacji fundamentów i przyziemia mają wpływ następujące
czynniki:

● Stopień obciążenia wilgocią/wodą.

● Obciążenie wilgocią zawartą w gruncie lub niezalegającą wodą opadową.

Warunkiem koniecznym jest możliwość wsiąknięcia wody opadowej w grunt poniżej poziomu 
posadowienia budynku. Zalegający dookoła budynku grunt musi być niespoisty i dobrze 
przepuszczalny (np. piasek, żwir). Przy gruncie nieprzepuszczalnym wymaga poprawnego 
skonstruowania drenażu. Dla takiego przypadku wymagane jest wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej.

● Obciążenie zalegającą wodą opadową lub długotrwałe oddziaływanie wody pod 
ciśnieniem.
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Przypadek ten występuje, gdy w poziomie posadowienia oraz poniżej zalegają grunty spoiste 
(np. glina, margiel czy ił), uniemożliwiające szybkie wsiąkanie wilgoci. Powoduje to czasowe 
oddziaływanie spiętrzającej się wody opadowej na ścianę fundamentową. Długotrwałe 
oddziaływanie na fundamenty wody pod ciśnieniem ma miejsce przy wysokim (powyżej poziomu 
posadowienia) poziomie wód gruntowych i jest niezależne od rodzaju gruntu oraz jego 
spoistości. Wymagane jest wykonanie izolacji przećiwwodnej.

● Rozwiązania konstrukcyjne budynku (rodzaj fundamentu, występowanie 
podpiwniczenia, wysokość kondygnacji piwnicznej itp.).

Skuteczność izolacji zależy od:

● poprawności  określenia warunków wodnych (obciążenie wilgocią, obciążenie 
wodą pod ciśnieniem) i właściwego doboru typu izolacji (przeciwwilgociowa, przeciwwodna),

● stanu podłoża, na którym aplikowany jest materiał izolacyjny (rysy, kawerny, 
nośność podłoża, wielkości pól dylatacyjnych),

● właściwego doboru materiałów do izolacji, wynikającego z wielkości następujących 
obciążeń wodnych (w tym również agresywności wody), zakładanych odkształceń podłoża 
podczas eksploatacji obiektu, możliwości aplikacyjnych w konkretnym obiekcie,

● rozwiązania projektowego i jakości wykonawstwa detali, w tym przejść technologicznych
instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne, szczegółów połączeń w miejscach przejść 
izolacji poziomych w pionowe, uszczelnienia włazów, przepustów itp.,

● zastosowania technologii oraz dokładności wykonania uszczelnień złącz 
dylatacyjnych konstrukcji w zależności od zakładanej odkształcalności złączy oraz ich 
kształtu,

● ścisłego przestrzegania wytycznych producenta dotyczących aplikacji.

2) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z bitumicznych, 
modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas uszczelniających 
(KMB)

Właściwości mas KMB to:

● bezspoinowość, a co się z tym wiąże łatwość obrobienia detali, przejść rurowych, 
dylatacji itp.,

● możliwość układania na nieotynkowanych powierzchniach,

● znaczna elastyczność po związaniu (zdolność mostkowania rys nie mniejsza niż 2
mm),

● elastyczność w ujemnych temperaturach,

● szybka odporność na opady atmosferyczne (maks. 8 godzin po nałożeniu),

● możliwość szybkiego zasypania wykopów,

● dobra przyczepność, niepozwalająca na penetrację wilgoci między masą uszczelniającą 
a podłożem.

Masy KMB stosowane są generalnie do wykonywania zewnętrznych hydro izolacji 
zagłębionych w gruncie części budynków i budowli. Producent może dodatkowo dopuścić stosowanie 
masy w innych warunkach (np. jako hydroizolacji podposadzkowej), jednak wiążące są w tym przypadku
wytyczne producenta.

Generalnie tego typu masy można stosować na podłoża takie jak:

● mur z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych,

● mur z kamienia,
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● mur z piaskowca,

● mur z bloczków betonowych,

● mur z betonu komórkowego,

● mur mieszany,

● beton/żelbeton,

● tynk tradycyjny, cementowy lub cementowo-wapienny,

● jastrychy cementowe,

● stare powłoki bitumiczne na podłożu mineralnym.

Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od 
substancji mogących pogorszyć przyczepność (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, 
zabrudzenia itp.).

Obecność luźnych i niezwiązanych cząstek można stwierdzić przez potarcie podłoża ręką. 
Osadzanie się na dłoni pyłu i zanieczyszczeń wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podłoża.

Stabilność podłoża czy obecność ewentualnych słabo związanych warstw wierzchnich można 
sprawdzić, wykonując próbę zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwoździem. Odspajanie się 
fragmentów podłoża świadczy o niestabilności wierzchnich warstw, natomiast zagłębianie się 
końcówki gwoździa w podłoże świadczy o jego zbyt małej wytrzymałości. Konieczne jest wtedy 
dodatkowe wzmocnienie podłoża lub usunięcie niestabilnych fragmentów do uzyskania stabilnego 
rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo--bitumicznych na zamarznięte podłoża. 
Temperaturę aplikacji (dotyczy to temperatury podłoża i powietrza) określa karta techniczna 
stosowanego wyrobu.

Szczególnie należy zwracać uwagę na wilgotność podłoża. Masy KMB z reguły tolerują 
wilgotność podłoża przy nakładaniu, jednak należy przestrzegać wytycznych z karty technicznej 
zastosowanego produktu.

Przy możliwości wystąpienia ciśnienia odrywającego powłokę bitumiczną od podłoża należy 
stosować dodatkowo warstwę uszczelniającą z mineralnego szlamu. Stosując masy KMB jako 
uszczelnienie pod płytą fundamentową, należy zwrócić uwagę, aby gotowa masa nakładana była na 
odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podłożu z betonu klasy przynajmniej C20/25.

Podłoże musi być ponadto bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 
Wystające wypukłości należy skuć. Naroża należy wyoblić łukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub 
sfazować pod kątem 45° w odległości przynajmniej 4-5 cm od krawędzi.

W wewnętrznych narożach można wykonać wy oblanie (fasetę). Zaleca się zastosowanie 
specjalnych, systemowych zapraw cementowych (szybkowiążące i/lub polimerocementowe). Nie 
zaleca się wykonywania faset z samej zaprawy cementowej, należy ją zmodyfikować emulsją 
polimerową. W przypadku obciążenia zalegającą wodą opadową lub wodą pod ciśnieniem zalecane 
jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechującej się wodo-nieprzepuszczalnością lub 
dodatkowe wykonanie na związanej fasecie powłoki uszczelniającej z cienkowarstwowej zaprawy 
uszczelniającej (szlamu). Promień fasety powinien wynosić 4-6 cm.

Jeżeli zezwala na to producent systemu, faseta może być wykonana z masy bitumicznej. W 
takim przypadku jej promień powinien wynosić maks. 2 cm.

Chłonne podłoża należy przygotować w sposób zalecany przez producenta masy KMB (może to 
być np. zagruntowanie systemowym preparatem gruntującym).

Masy KMB mogą być nakładane na nieotynkowany mur. Przed aplikacją konieczne jest jego 
staranne wyspoinowanie, wypełnienie ubytków, wyłomów i nierówności. Wszelkie ubytki o głębokości 
powyżej 5 mm muszą być wypełnione zaprawami odpowiednimi do rodzaju podłoża. Nie należy 
stosować tylko tradycyjnych zapraw cementowych, niezbędne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji 
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polimerowej.

Alternatywą może być stosowanie gotowych zapraw naprawczo-reprofilacyjnych na 
systemowej warstwie sczepnej. Prace uszczelniające można przeprowadzać po wyschnięciu materiału 
reprofikcyjnego. Jeżeli ubytki nie są głębsze niż 5 mm, do repro-filacji można stosować albo materiał 
bitumiczny zalecany przez producenta masy uszczelniającej (zazwyczaj jest to ta sama masa 
uszczelniająca typu KMB), albo zaprawę cementową. Jednak przy tak niewielkich grubościach 
nakładanej warstwy stosowanie tradycyjnej zaprawy cementowej bez dodatku modyfikatorów jest 
niedopuszczalne. Jeżeli jest wymagane, podłoże należy zagruntować systemowym gruntownikiem.

Mury z chłonnych materiałów typu beton komórkowy wymagają dodatkowych czynności 
przygotowawczych. Może to być, w zależności od zastosowanej masy KMB, gruntowanie 
systemowym gruntownikiem lub wykonanie zamykającego pory szpachlownia z modyfikowanych 
polimerami cementowych szpachlówek. Prace uszczelniające można przeprowadzać po wyschnięciu 
materiału reprofi-lacyjnego.

Podłoża betonowe należy bezwzględnie oczyścić z pozostałości olejów szalunkowych i 
innych substancji mogących powodować pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczególnie mleczka 
cementowego i silnie związanych z podłożem zanieczyszczeń. Można to uczynić metodami 
mechanicznymi (np. piaskowanie) lub na niewielkich powierzchniach, ręcznie. Raki, wykruszenia i inne 
ubytki, w zależności od ich wielkości, trzeba uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC). 
Niewielkie nierówności (do 5 mm głębokości) można także egali-zować zalecaną przez producenta 
masą bitumiczną, nakładaną przez szpachlowanie.

Podczas nakładania mas KMB na podłożach betonowych, szczególne w miesiącach letnich, 
często dochodzi do tworzenia się pęcherzy pod świeżą powłoką. Odpowiedzialne za ten stan rzeczy
są niewidoczne gołym okiem pory. W celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się pęcherzy zalecane jest 
wstępne przeszpachlowanie powierzchni lub stosowanie specjalnej, systemowej fizeliny wzmacniającej. 
Innym środkiem zaradczym może być zastosowanie gruntowania podłoża. Należy się kierować 
wytycznymi producenta.

Niestabilne fragmenty tynków należy usunąć, ubytki uzupełnić adekwatną do rodzaju 
podłoża zaprawą tynkarską (cementową lub cementowo--wapienną). Zaleca się stosować dodatkowo 
polimerowe modyfikatory dodawane do wody zarobo-wej i/lub nakładanie zaprawy na warstwie 
czepnej. Wszelkie rysy, bruzdy i wyłomy trzeba uzupełnić w analogiczny sposób.

Masy KMB można nakładać na istniejące materiały uszczelniające tylko wtedy, gdy są one 
kompatybilne ze sobą. W razie wątpliwości starą izolację trzeba usunąć. Bezwzględnie należy usunąć 
wszelkie istniejące materiały uszczelniające na bazie smoły. Aby zapewnić dobrą przyczepność masy 
KMB do istniejącego, bitumicznego podłoża, z reguły wymagane jest dodatkowe gruntowanie emulsją 
bitumiczną. Musi się ona cechować zdolnością penetracji w stare podłoża bitumiczne, a dalsze roboty 
możliwe są natychmiast po wyschnięciu gruntownika. Należy stosować tylko preparaty gruntujące 
zalecane przez producenta systemu. Dla gruntowników bezrozpuszczalnikowych dalsze prace zazwy-
czaj można prowadzić natychmiast po wyschnięciu preparatu.

Zdolność penetracji gruntowników rozpuszczalnikowych w istniejące podłoże bitumiczne jest z 
zasady większa niż preparatów bezrozpuszczalnikowych, jednak wymagają one dłuższej przerwy 
technologicznej, niezbędnej do odparowania rozpuszczalnika. Stabilność tak zagruntowanej powierzchni 
można dodatkowo poprawić przez posypanie świeżej powłoki gruntującej, zwłaszcza 
rozpuszczalnikowej, suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-^1,0 mm. W szczególnych 
przypadkach zaleca się wykonanie próby przyczepności masy hydro-izolacyjnej do istniejącego podłoża
bitumicznego.

W każdym przypadku należy przestrzegać wytycznych producenta systemu.

Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić przynajmniej +5°C, ale nie więcej niż +35°C
(o ile wytyczne producenta nie precyzują inaczej). Do mieszania wieloskładnikowych bitumicznych 
mas izolacyjnych najlepiej nadaje się niskoobrotowa mieszarka z mieszadłem koszykowym. Należy 
zawsze przestrzegać podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania.

Gotową masę nakłada się ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem natryskowym. Masę 
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należy nakładać w sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości wynikającej z 
wytycznych producenta, odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią. Włókninę wzmacniającą, 
jeżeli jest niezbędna, należy stosować w sposób opisany w karcie technicznej produktu.

Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubość warstwy po wyschnięciu, ale przy 
nakładaniu konieczne jest kontrolowanie grubości nakładanej powłoki, gdyż te dwie wielkości (grubość 
świeżej powłoki oraz grubość powłoki po wyschnięciu) są ściśle ze sobą związane.

Nałożona warstwa nie może w żadnym miejscu być cieńsza niż określona przez 
producenta, a maksymalna grubość nałożonej powłoki nie może przekraczać 100% wartości normowej.

W przypadku przerw w nakładaniu, grubość warstwy powłoki w danym miejscu należy 
zredukować do zera. Podczas ponownego rozpoczęcia robót w miejscu przerwania powłoki warstwy łączy 
się na zakład. Nie wolno wykonywać przerw w narożach budynków.

Należy przygotować zawsze taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu tzw. czasu 
obrabialności. Po przekroczeniu tego czasu niewykorzystany materiał nie może być zużyty do robót 
hydroizolacyjnych. Konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do momentu związania/wyschnięcia nałożoną powłokę należy chronić przed zbyt silnym 
wpływem ciepła (intensywne nasłonecznienie), ale też przed deszczem, mrozem, wodą gruntową lub 
pod ciśnieniem. Do tego celu można używać np. folii lub mat. Wpływ mrozu można wyeliminować, 
stosując np. nadmuch ciepłego powietrza i namioty ochronne. Nagrzewnice nie mogą być skierowane 
bezpośrednio na warstwę hydro izolacji, wykluczone jest stosowanie promienników podczerwieni oraz 
otwartego ognia. Nie można dopuszczać do kontaktu masy bitumicznej z preparatami typu smary, 
materiały pędne, rozpuszczalniki czy środki antyadhezyjne.

Wszystkie warstwy ochronne stosowane przy masach KMB muszą być odporne na występujące
w danej sytuacji obciążenia zarówno statyczne, jak i dynamiczne oraz, jeżeli występują, termiczne. 
Konieczna jest także ich kompatybilność z materiałem uszczelniającym. Nie wolno dopuszczać do 
punktowego lub liniowego obciążenia hydroizolacji. Warstwy ochronne mogą być nakładane po 
wyschnięciu właściwej powłoki uszczelniającej.

Na związaną powłokę nie mogą być przekazywane obciążenia wynikające z osiadania 
gruntu po zasypaniu wykopów czy też z osiadania budowli po zakończeniu robót. Wynika stąd 
konieczność stosowana warstwy poślizgowo-ochronnej. Jej dobór zależy od przewidywanego obciążenia 
oraz warunków gruntowych a także zaleceń producenta.

Warstwą ochronną mogą być materiały termoizolacyjne dopuszczone przez producenta do 
stosowania w obszarach zagłębionych w gruncie. Muszą one być odporne na wilgoć, gnicie i 
starzenie się, jak również cechować się jak najmniejszą nasiąkliwością, posiadać jak najmniejszy 
współczynnik U oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Należy zatroszczyć się, aby nie 
wywierały one miejscowego nacisku na powłokę izolacyjną w obszarze faset. Jeżeli są klejone do 
podłoża, należy stosować klej kompatybilny z masą KMB (najczęściej jest to systemowa masa bitumiczna 
do klejenia płyt ochronnych).

Podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydro izolacji, także 
zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki.

Dla mas KMB stosowanych jako hydroizolacja pozioma warstwą ochronną może być 
jastrych na warstwie poślizgowej. Grubość jastrychu musi wynikać z charakteru i wielkości 
działających obciążeń. Na warstwę poślizgową można zastosować 2*folię PE o grubości min. 0,2 mm.

W przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych wilgocią i niezalegającą wodą opadową 
na powierzchnię przyległą do przejścia rurowego należy nałożyć jedną warstwę szlamu uszczelniają-
cego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z masy bitumicznej typu KMB lub innej zalecanej przez 
producenta systemu. Promień fasetki nie powinien być większy niż 2 cm. Po wyschnięciu fasetki 
należy nałożyć właściwą masę uszczelniającą KMB w sposób i warstwami o grubości zgodnej z 
jej kartą techniczną. Masa bitumiczna powinna nachodzić na rurę przynajmniej na 10 cm i od tego 
miejsca należy rozpoczynać jej nakładanie. Alternatywnie można stosować kołnierze 
uszczelniające. Szczegółową technologię określa zawsze producent systemu.
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W przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych zalegającą wodą opadową i wodą pod 
ciśnieniem jedynym rozwiązaniem jest stosowanie kołnierzy uszczelniających. Kołnierz taki składa się 
z dwóch części - stałej, obsadzanej w murze, oraz ruchomej. Część stała obsadzana jest podczas 
betonowania ściany i do tej części przytwierdza się specjalną man-szetę uszczelniającą, wklejaną 
następnie w materiał uszczelniający. Jeżeli manszeta wklejana jest na cienkowarstwową zaprawę 
uszczelniającą (szlam) lub masę reaktywną (żywiczną), powłoka uszczelniająca z masy KMB 
układana jest na zakład, na wklejonej w podłoże manszecie. Szczegółową technologię określa zawsze 
producent systemu.

Dylatacje muszą być zaprojektowane i konstruowane w sposób adekwatny do stopnia 
obciążenia wilgocią/wodą. W płaszczyźnie powłoki uszczelniającej stosuje się specjalne taśmy 
uszczelniające. W zależności od zaleceń producenta taśmy do jej przyklejania do podłoża można 
stosować elastyczne szlamy uszczelniające, masy bitumiczne KMB lub bezrozpuszczalnikowe kleje 
reaktywne. Wzdłuż szczeliny należy nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej (szlam, KMB, 
żywica reaktywna), w którą należy włożyć taśmę uszczelniającą. Taśma powinna być ułożona w literę U. 
Po stwardnieniu należy nałożyć drugą warstwę izolacji, ale bez przesmarowywania pasa taśmy 
bezpośrednio nad szczeliną. Taśmy trzeba łączyć na zakład przez sklejanie systemowym materiałem lub 
przez zgrzewanie. Alternatywnie można taśmę wkleić w szlam uszczelniajacy lub klej reaktywny 
nałożony pasami o szerokości przynajmniej 20 cm po obu stronach dylatacji. Po stwardnieniu i związaniu 
materiału należy nanieść na powierzchnię ściany lub płyty powłokę uszczelniającą z masy KMB. Pas 
taśmy znajdujący się bezpośrednio nad szczeliną dylatacyjną pozostawić niczym niepokryty. Taśm nie 
można łączyć w narożniku. W miejscu przejścia dylatacji poziomej w pionową należy zostawić 
kilkudziesięciocentymetrowy odcinek, który później będzie połączony z uszczelnieniem dylatacji 
pionowej.

Przy wykonaniu wtórnej hydro izolacji zewnętrznej wymagane jest odkopanie ścian 
fundamentowych. Głębokość wykopu odsłaniającego ściany piwnic zależy od warunków gruntowych, 
stanu konstrukcji i możliwości technicznych. Jeżeli konieczna jest tylko miejscowa naprawa 
uszkodzeń, wykop powinien być wykonany do poziomu ok. 0,5 m poniżej uszkodzonego miejsca.

Po odkopaniu/odsłonięciu przeznaczonego do uszczelnienia elementu należy go starannie 
oczyścić i ocenić stan powierzchni. Konieczne jest usunięcie luźnych i niezwiązanych bądź 
skorodowanych fragmentów muru, wydrapanie słabych i zasolonych spoin, skucie starych tynków, 
usunięcie powłok izolacyjnych oraz innych materiałów mających wpływ na przyczepność następnych 
warstw. Bezwzględnie należy usunąć stare smołowe powłoki uszczelniające. Ewentualnie można 
pozostawić fragmenty innych starych, skutecznie działających warstw uszczelniających, o ile są one 
stabilne i mocno związane z podłożem oraz kompatybilne z nowymi materiałami uszczelniającymi.

Po oczyszczeniu powierzchni muru i skuciu zniszczonych warstw, w zależności od stopnia 
zasolenia przegrody, niezbędne może być wykonanie na ścianie blokady przeciwsolnej. W zależności 
od rodzaju blokady przeciwsolnej oraz użytej zaprawy naprawczej wymagane może być wykonanie 
dodatkowego mostka sczepnego bezpośrednio na warstwie blokady. Dopiero po takim przygotowaniu po-
wierzchni ściany fundamentowej można przystąpić do wykonywania kolejnych robót naprawczo-izo-
lacyjnych. Bariera przeciwsolna uniemożliwia migrację szkodliwych soli budowlanych do świeżo 
położonej zaprawy renowacyjnej i jej zniszczenie.

Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny, puste spoiny należy naprawić/uzupełnić systemową 
zaprawą naprawczą, dopasowaną do rodzaju podłoża. Przy większych nierównościach konieczne może 
być stosowanie tynku wyrównującego. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta oraz 
stosować tylko systemowe rozwiązania.

W obszarze styku ławy fundamentowej ze ścianą należy się liczyć ze znacznie podwyższoną
wilgotnością. Dlatego też w tym obszarze (na ścianie fundamentowej jest to pas o szerokości 
przynajmniej 25 cm) należy bezwzględnie usunąć (jeżeli istnieją) stare bitumiczne powłoki 
uszczelniające oraz wykonać wstępne uszczelnienie cienkowarstwową zaprawą uszczelniającą (szlamem)
w dwóch przejściach. Otrzymuje się w ten sposób stabilne i nośne podłoże pod fasetę oraz właściwe 
powłoki uszczelniające.

Właściwą powłokę uszczelniającą należy nakładać zgodnie z kartą techniczną produktu.
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Przy naprawie uszkodzonych miejsc należy je mechanicznie oczyścić, wyciąć i usunąć 
uszkodzony materiał. Krawędzie naciąć ukośnie. Podłoże pod wyciętym obszarem starego uszczelnienia
trzeba zagruntować systemowym gruntownikiem.

W pierwszym przejściu na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię należy nałożyć masę 
uszczelniającą w jednym przejściu na grubość istniejącej powłoki. Po jej wyschnięciu nałożyć drugą 
warstwę w formie łaty o krawędziach dłuższych przynajmniej o 10 cm z każdej strony niż krawędzie 
wyciętego pola, schodząc z grubością warstwy do zera na jej brzegach. Jeżeli to konieczne, należy w 
nią wtopić wkładkę wzmacniającą. Grubość drugiej warstwy musi być zgodna z wymogami producenta 
dla konkretnego przypadku obciążenia wilgocią/wodą.

Kontroli podczas robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

● prawidłowość napraw podłoża,

● prawidłowość wykonania faset,

● prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana),

● prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej,

● prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana),

● prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych.

Przy nakładaniu konieczne jest sprawdzanie grubości naniesionej warstwy powłoki 
uszczelniającej. Punkty kontrolne należy wybierać diagonalnie na uszczelnianej powierzchni, w ilości 20
na obiekt lub 20 na 100 m2 powierzchni. Jeżeli stosuje się nakładanie masy w dwóch przejściach, 
kontrolę należy przeprowadzić dla każdej warstwy. Grubość warstwy po wyschnięciu możliwa jest do 
określenia jedynie metodą niszczącą (przez wycięcie próbki), dlatego też takie sprawdzenie należy 
przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie uszczelnienia i 
pomiarów na powierzchni referencyjnej.

W formularzu kontroli nakładania masy uszczelniającej KMB powinny się znaleźć m.in. 
następujące informacje:

● temperatura powietrza,

● temperatura podłoża,

● względna wilgotność powietrza,

● stan pogody,

● rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, 
pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.),

● rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

● obecność drenażu,

● stopień obciążenia wilgocią/wodą,

● rodzaj i stan podłoża,

● sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały,

● gruntowanie podłoża - (tak/nie, data wykonania, zużycie materiału)

● faseta - data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zużycie 
materiału),

● warstwa hydroizolacji - wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 
warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,

● warstwy ochronne/maty drenażowe - rodzaj, sposób mocowania.
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3) Elastyczne dyspersyjne masy uszczelniające - folie w płynie

Dyspersyjne masy uszczelniające to folie w płynie, które są wysokojakościowymi, 
bezrozpuszczalnikowymi masami składającymi się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Zapewniają 
łatwość stosowania, brak negatywnego oddziaływania na człowieka i środowisko oraz dają gwarancję 
pełnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego i powierzchniowego uszczelnienia już przy grubościach 
warstwy od 0,5-K),8 mm. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz 
znaczną elastycznością i nadają się do bezpośredniego okładania płytkami ceramicznymi. Wiążą przez 
odparowanie wody (wyschnięcie).

Folie w płynie stosowane są generalnie do wykonywania uszczelnień zespolonych 
(bezpośrednio pod okładzinami ceramicznymi) pomieszczeń wilgotnych i mokrych. Jednak producenci
systemów hydroizolacyjnych mogą dopuszczać stosowanie folii w płynie do innych zastosowań np. 
uszczelnień tarasów lub balkonów. Wiążące są zawsze wytyczne producenta systemu.

W obowiązujących w Polsce wytycznych i normach nie ma definicji i klasyfikacji pomieszczeń 
wilgotnych i mokrych związanych z nimi stopni obciążenia wilgocią. Jednak można się oprzeć na 
wytycznych ZDB (Facłwerband des Deutschen Fliesengewerbes im Zentralverband des deutschen 
Baugewerbes E.V): “Hiiiweise fur die Ausfuhrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und 
Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen - und Aussenbe-reich." VIII. 2000:

● I klasa obciążenia wilgocią – krótkotrwałe obciążenie wilgocią rozbryzgową (np.
Natrysk) - można tu zaliczyć łazienki i pomieszczenia sanitarne, w których woda 
odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji;

● II klasa obciążenia wilgocią - ciągłe obciążenie wodą bieżącą, bez spiętrzenia - są 
to pomieszczenia sanitarne (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności 
publicznej) z odpływami w podłodze, kabiny natryskowe bez brodzików;

● III klasa obciążenia wilgocią - elementy zewnętrzne takie jak balkony i tarasy 
bez warstw termoizolacyjnych oraz cokoły budynków;

● IV klasa obciążenia wilgocią - ciągłe obciążenie wodą bieżącą, ale bez spiętrzenia,
woda może zawierać agresywne związki chemiczne, środki czyszczące itp., dodatkowo 
występuje duże obciążenie mechaniczne - zaliczyć tu można kuchnie w ośrodkach 
zbiorowego żywienia, pomieszczenia w zakładach spożywczych, browarach, mleczarniach, 
rzeźniach, zakładach przetwórstwa rybnego itp.

Cechą wspólną definiowanych powyżej klas obciążenia wilgocią jest brak występowania 
hydrostatycznego ciśnienia wody, występuje wyłącznie obciążenie wodą bezciśnieniową.

Dyspersyjne masy uszczelniające (folie w płynie) stosuje się w przypadku występowania I i II
klasy obciążenia wilgocią oraz, o ile dopuszcza to producent, dla III klasy obciążenia wilgocią. 
Elastyczne cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające (szlamy, mikrozaprawy) stosowane są dla I, II i III
klasy obciążenia oraz, o ile cechują się odpowiednią che-moodpornością, mogą być stosowane dla IV 
klasy obciążenia wilgocią. W przypadku obecności silnie agresywnych mediów - IV klasa obciążenia 
wilgocią - stosuje się elastyczne, reaktywne powłoki uszczelniające, zazwyczaj na bazie żywic 
poliuretanowych.

Wymagania w stosunku do materiałów uszczelniających definiują cytowane wcześniej 
wytyczne ZDB: “Hinweise fur die Ausfuhrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und 
Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen - und Aussenbe-reich":

● Dla I klasy obciążenia wilgocią:

minimalna przyczepność 0,5 N/mm2

odporność na temperaturę +70°C 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2
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odporność na starzenie 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na chlorowaną wodę 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na wodę wapienną (pH > 
12) (definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

szczelność Brak śladów przesiąkania przez 
powłokę hydroizolacyjną przy 
ciśnieniu wody 1,5 bara przyłożonym 
przez 7 dni

mostkowanie rys 0,4 mm

Dla II klasy obciążenia wilgocią:

minimalna przyczepność 0,5 N/mm2

odporność na temperaturę +70°C 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na starzenie 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na chlorowaną wodę 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na wodę wapienną (pH > 
12) (definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

szczelność Brak śladów przesiąkania przez 
powłokę hydroizolacyjną przy 
ciśnieniu wody 1,5 bara przyłożonym 
przez 7 dni

mostkowanie rys 0,75 mm

Dla III klasy obciążenia wilgocią:

minimalna przyczepność 0,5 N/mm2

Mrozoodporność 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na temperaturę +70°C 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na starzenie 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na chlorowaną wodę 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na wodę wapienną (pH > 
12) (definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2
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szczelność Brak śladów przesiąkania przez 
powłokę hydroizolacyjną przy 
ciśnieniu wody 1,5 bara przyłożonym 
przez 7 dni

mostkowanie rys 0,75 mm

Dla IV klasy obciążenia wilgocią:

minimalna przyczepność 0,5 N/mm2

odporność na temperaturę +70°C 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na starzenie 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na chlorowaną wodę 
(definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

odporność na wodę wapienną (pH > 
12) (definiowana minimalną 
przyczepnością)

0,5 N/mm2

szczelność Brak śladów przesiąkania przez 
powłokę hydroizolacyjną przy 
ciśnieniu wody 1,5 bara przyłożonym 
przez 7 dni

mostkowanie rys 0,75 mm

odporność chemiczna Brak sprecyzowanych wymagań w 
wytycznych ZDB -jest deklarowana 
przez producenta i musi być 
adekwatna do obciążeń

Dla I klasy obciążenia wilgocią:

● za odpowiednie podłoża pod pionowe uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ dobrze wyspoinowane mury z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych,

○ mur z bloczków betonowych,

○ mur z betonu komórkowego,

○ mur z bloczków silikatowych,

○ beton/żelbet,

○ tynk tradycyjny, cementowy lub cementowo-wapienny,

○ podłoża gipsowe (płyty GK),

○ płyty termoizolacyjne z twardego styropianu z cementową warstwą zbrojącą);

● za odpowiednie podłoża pod poziome uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ podłoża betonowe/żelbetowe,

○ jastrychy cementowe zarówno zespolone, jaki pływające lub na warstwie 
rozdzielającej,

○ jastrychy anhydrytowe, pływające lub na warstwie rozdzielającej,

○ suche jastrychy gipsowe.
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Dla II klasy obciążenia wilgocią:

● za odpowiednie podłoża pod pionowe uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ dobrze wyspoinowane mury z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych,

○ mur z bloczków betonowych,

○ mur z betonu komórkowego,

○ mur z bloczków silikatowych,

○ beton/żelbet,

○ tynk tradycyjny, cementowy lub cementowo—wapienny,

○ płyty termoizolacyjne z twardego styropianu z cementową warstwą zbrojącą);

● za odpowiednie podłoża pod poziome uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ podłoża betonowe/żelbetowe,

○ jastrychy cementowe zarówno zespolone, jaki pływające lub na warstwie 
rozdzielającej.

Dla III klasy obciążenia wilgocią:

● za odpowiednie podłoża pod pionowe uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ dobrze wyspoinowane mury z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych,

○ mur z bloczków betonowych,

○ mur z betonu komórkowego,

○ mur z bloczków silikatowych,

○ beton/żelbet,

○ tynk tradycyjny, cementowy lub cementowo-wapienny,

○ płyty termoizolacyjne z cementową warstwa zbrojącą;

● za odpowiednie podłoża pod poziome uszczelnienia zasadniczo uważa się:

○ podłoża betonowe/żelbetowe,

○ jastrychy cementowe zarówno zespolone, jaki pływające lub na warstwie 
rozdzielającej.

Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji
mogących pogorszyć przyczepność (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, zabrudzenia 
itp.). Obecność luźnych i niezwiązanych cząstek można stwierdzić przez potarcie podłoża ręką. 
Osadzanie się na dłoni pyłu i zanieczyszczeń wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podłoża.

Stabilność podłoża czy obecność ewentualnych słabo związanych warstw wierzchnich można 
sprawdzić, wykonując próbę zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwoździem. Odspajanie się 
fragmentów podłoża świadczy o niestabilności wierzchnich warstw, natomiast zagłębianie się końcówki 
gwoździa w podłoże świadczy o jego zbyt małej wytrzymałości. Konieczne jest wtedy usunięcie 
niestabilnych fragmentów do uzyskania stabilnego rdzenia albo wzmocnienie specjalnymi, głęboko 
penetrującymi gruntami, kompatybilnymi ze stosowaną masą uszczelniającą. Próby zarysowania nie 
można przeprowadzić na podłożach o założonej, niewielkiej wytrzymałości, np. na betonach 
komórkowych.

Podłoża gruboziarniste, np. bloczki betonowe (w zależności od stanu powierzchni), 
należy wyszpachlować np. zaprawą cementową z dodatkiem polimerowej emulsji modyfikującej lub 
systemowej zaprawy polecanej przez producenta masy hydroizolacyjnej.

Rysy o ustabilizowanej szerokości, większej niż 2 mm, należy rozkuć i zasklepić 
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sytemowymi zaprawami naprawczymi. Rysy o szerokości 0,5 -̂2 mm należy przeszpachlować przed 
nakładaniem powłoki uszczelniającej. Przy rysach o szerokości rozwarcia nie większej niż 0,5 mm 
zazwyczaj nie są wymagane żadne szczególne czynności przygotowawcze.

Podłoże musi być ponadto bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 
Wystające wypukłości należy skuć.

Należy ponadto przestrzegać wymagań producenta odnośnie do wilgotności masowej i 
wysezonowania uczelnianego podłoża. Zalecany czas sezonowania podłoża wynosi: dla betonu - 
przynajmniej 28 dni, dla tynków cementowo-wapiennych i jas-trychów z tradycyjnej zaprawy 
cementowej - przynajmniej 28 dni, dla muru z cegieł i pustaków -przynajmniej 28 dni. Podane powyżej 
przedziały czasowe nie są obligatoryjne. Mogą one zostać skrócone, jeżeli wynika to z wytycznych 
producenta i nie koliduje z innymi przepisami lub wydłużone, jeżeli wymagają tego inne wytyczne lub 
warunki technologiczne.

Podłoża gipsowe należy bezwzględnie zagruntować zalecanym przez producenta 
gruntownikiem.

Źle lub nieprawidłowo przygotowane podłoże, z nierównościami, rysami, niestabilne, zbyt 
chłonne itp. powoduje, że wykonana izolacja może nie spełniać swojej funkcji.

Spadki podłoży (II klasa obciążenia wilgocią) powinny wynosić przynajmniej 1% (zalecane 
wartość 1,5%) w kierunku wpustów podłogowych. Warstwa spadkowa musi być wykonana bezpośrednio 
na podłożu konstrukcyjnym (np. na płycie stropowej).

Podłoża muszą spełniać ponadto wymagania adekwatne do zastosowanej warstwy 
wierzchniej, w przypadku okładzin ceramicznych będzie to m.in.:

● odchylenie uszczelnianych powierzchni od płaszczyzny - na łacie o długości 2 m 
maksimum 3 odchyłki nieprzekraczające 3 mm,

● odchylenie od pionu na wysokości kondygnacji nieprzekraczające 4 mm,

● odchylenie powierzchni w poziomie nieprzekraczające 2 mm na 1 m długości,

● nieliniowość krawędzi - na łacie o długości 2 m maksimum 3 odchyłki 
nieprzekraczające 3 mm,

Grubość jastrychów podłogowych dla pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej dla I i II klasy obciążenia wilgocią nie powinna być mniejsza 
niż:

● 30 mm - dla jastrychu cementowego zespolonego. Jastrych taki musi być 
wykonany na warstwie sczepnej oraz z dodatkiem polimerowego modyfikatora. 
Wytrzymałość na ściskanie zastosowanej zaprawy nie powinna być niższa niż 12 MPa. Dla 
jastrychów zespolonych wykonywanych z gotowej suchej zaprawy należy przestrzegać 
wytycznych producenta;

● 40 mm dla jastrychów cementowych wykonywanych jako pływające lub na warstwie 
rozdzielającej. Jastrych taki musi być wykonany z dodatkiem polimerowego modyfikatora. 
Wytrzymałość na ściskanie zastosowanej zaprawy nie powinna być niższa niż 20 MPa. Dla 
jastrychów wykonywanych z gotowej suchej zaprawy należy przestrzegać wytycznych 
producenta.

Wilgotność masowa (wagowa) cementowych podłoży w momencie aplikacji nie powinna 
przekraczać 6%

Dyspersyjne masy uszczelniające mogą być nakładane na nieotynkowany mur. Przed 
aplikacją konieczne jest jego staranne wyspoinowanie, wypełnienie ubytków, wyłomów i nierówności. 
Wszelkie ubytki muszą być wypełnione zaprawami odpowiednimi do rodzaju podłoża. Nie należy 
stosować tu tylko tradycyjnych zapraw cementowych, niezbędne jest stosowanie jako modyfikatora 
emulsji polimerowej. Przy niewielkich grubościach (rzędu kilku milimetrów) nakładanej warstwy 
stosowanie tradycyjnej zaprawy cementowej bez dodatku modyfikatorów jest niedopuszczalne. 
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Alternatywą jest stosowanie gotowych zapraw naprawczo-reprofila-cyjnych na systemowej warstwie 
sczepnej. Prace uszczelniające można przeprowadzać po wyschnięciu materiału reprofilacyjnego. Jeżeli 
jest wymagane, podłoże należy zagruntować systemowym gruntownikiem.

Mury z chłonnych materiałów typu beton komórkowy wymagają dodatkowych czynności 
przygotowawczych. Może to być, w zależności od wymogów producenta systemu, gruntowanie 
systemowym gruntownikiem lub wykonanie zamykającego pory szpachlownia z modyfikowanych 
polimerami cementowych szpachlówek. Prace uszczelniające można przeprowadzać po wyschnięciu 
materiału reprofilacyjnego.

Podłoża betonowe należy bezwzględnie oczyścić z pozostałości olejów szalunkowych i 
innych substancji mogących powodować pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczególnie mleczka 
cementowego i silnie związanych z podłożem zanieczyszczeń. Można to uczynić metodami 
mechanicznymi (np. piaskowanie) lub, na niewielkich powierzchniach, ręcznie. Raki, wykruszenia i inne 
ubytki, w zależności od ich wielkości, należy uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub 
innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (np. zaprawa cementowa z dodatkiem polimerowych 
modyfikatorów). Kierować się tu należy charakterem pracy uszczelnianego obiektu (elementu 
konstrukcji), parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego oraz wytycznymi 
producenta.

Niestabilne fragmenty tynków cementowych należy usunąć, ubytki uzupełnić adekwatną do 
rodzaju podłoża zaprawą tynkarską (cementową lub cementowo--wapienną). Zaleca się stosować 
dodatkowo polimerowe modyfikatory dodawane do wody zarobo-wej i/lub nakładanie zaprawy na 
warstwie sczepnej. Wszelkie rysy, bruzdy i wyłomy należy uzupełnić w analogiczny sposób. 
Dodatkowo powierzchnię tynku bezpośrednio przed nakładaniem masy należy zbadać pod kątem 
występowania elementów zmniejszających przyczepność i ewentualnie oczyścić.

Podczas schnięcia jastrychu na jego powierzchni może się tworzyć cienka warstwa 
zawierająca rozpuszczone w wodzie zarobowej dodatki oraz spoiwo. Powstaje ona zazwyczaj w 
pierwszych dniach po ułożeniu i ma grubość rzędu ułamków milimetra. Cechą charakterystyczną jest 
jej wygląd, może być zarówno matowy, jak i błyszczący. Obecność takiej warstewki można stwierdzić w 
większości przypadków wizualnie lub wykonując siatkę nacięć w odstępach 10-milimetrowych. Jeżeli 
na powierzchni jastrychu utworzyła się warstewka związanego spoiwa, podczas tej próby ulega ona 
skruszeniu. W sytuacjach wątpliwych można wykorzystać aparat “puli off". Można ją usunąć np. przez 
przeszlifowanie podłoża. Podkreślić należy, że pojawienie się takiej warstwy nie świadczy o błędach w 
wykonaniu jastrychu, jednak pozostawienie jej znacznie pogarsza przyczepność powłoki 
hydroizolacyjnej.

Na skutek nadmiernej miejscowej koncentracji spoiwa i dodatków mogą się tworzyć lokalne, 
bardzo twarde warstwy/miejsca, utrudniające wysychanie głębiej położonego materiału. Pod 
obciążeniem mają one tendencję do odspajania się od głębiej położonych warstw. Można je wykryć 
przy pomocy np. młotka ślusarskiego o wadze około 500 g. Młotek należy ustawić pod kątem 45°÷60° 
i swobodnie puścić. Stwardniałe pola ulegną spękaniu, po ich usunięciu może się okazać, że podłoże 
pod nimi jest niestabilne. Usunięcie takich miejsc może następować ręcznie lub mechanicznie (np. 
przez sfrezowanie lub zeszlifowanie).

Rzadko spotykanym zjawiskiem jest powstawanie na powierzchni jastrychu wykwitów. 
Rozpuszczone w wodzie substancje (sole) potrafią krystalizować na powierzchni jastrychu. Nie 
wpływają na techniczne właściwości wylewki, należy je po prostu usunąć z powierzchni.

Białe, miękkie pola powstają na powierzchni jastychu zarobionego zbyt dużą ilością wody. 
Zawierają one spoiwo oraz dodatki, cechują się grubością nawet rzędu milimetra, występują zawsze na
powierzchni jastrychu i ich wytrzymałość mechaniczna jest znacznie niższa od wytrzymałości wylewki. 
Konieczne jest mechaniczne usunięcie takiej warstwy do uzyskania stabilnego podłoża.

Wilgotność jastrychu anhydrytowego w momencie wykonywania hydro izolacji powinna 
wynosić:

● < 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,

● < 0,5% dla pozostałych przypadków.
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Pomiar wilgotności musi być przeprowadzony aparatem CM.

Dla jastrychów w systemach ogrzewania podłogowego wskaźnikiem wilgotności może być 
także próba polegająca na ułożeniu na podłożu, przy włączonym na maksimum ogrzewaniu 
podłogowym, kawałka folii PE o wymiarach ok. 50^-50 cm. Krawędzie folii należy przykleić do 
podłoża. Jeżeli w ciągu 24 godzin pod folią nie pojawią się ślady wilgoci, jest to wskazówka, że 
wilgotność jastrychu jest odpowiednia. Metoda ta nie może jednak zastąpić pomiaru aparatem CM.

Przed wykonaniem prac hydroizolacyjnych niezbędne jest przeszlifowanie (mechaniczne) 
powierzchni papierem ściernym, w jednym przejściu, oraz jej bardzo staranne odkurzenie odkurzaczem
przemysłowym. Obecność luźnych, niezwiązanych cząstek można wykryć np. przez przetarcie 
podłoża ręką. Po przeszlifowaniu jastrych należy zagruntować. Trzeba stosować preparaty, które mogą 
być stosowane na podłoża zawierające gips oraz kompatybilne z zastosowanym materiałem 
uszczelniającym. Należy przestrzegać wytycznych producenta (chodzi zwłaszcza o przygotowanie 
podłoża oraz sposób aplikacji gruntownika - np. konieczność rozcieńczania oraz o przestrzeganie 
minimalnych czasów schnięcia).

Suche jastrychy gipsowe (płyty) należy stabilnie zamocować wkrętami do podłoża (zalecana 
ilość przynajmniej 10 szt./m2), ewentualne nierówności zniwelować systemową masą szpachlową, styki 
płyt zabezpieczyć specjalną taśmą i zaszpachlować.

Inne podłoża gipsowe (np. płyty GK) należy przygotować zgodnie z wymogami producenta 
masy uszczelniającej (zwykle jest to zagruntowanie, ewentualnie przeszlifowanie w celu usunięcia 
powierzchniowych zanieczyszczeń). Ponadto powierzchnia płyt nie może być uszkodzona, 
niedopuszczalne są wyłomy i uszkodzenia, zwłaszcza krawędzi i narożników płyt GK, złącza powinny 
być zabezpieczone specjalnymi taśmami.

Powierzchnię jastrychu cementowego należy bezwzględnie oczyścić z substancji mogących 
powodować pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczególnie mleczka cementowego i silnie 
związanych z podłożem zanieczyszczeń. Wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, 
należy uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub innymi zaprawami, mogącymi służyć 
do reprofilacji (np. zaprawa cementowa z dodatkiem polimerowych modyfikatorów), pamiętając, że 
parametry wytrzymałościowe jastrychu i zaprawy naprawczej muszą być porównywalne. Wszelkie rysy, 
bruzdy i wyłomy należy uzupełnić w analogiczny sposób. Bezwzględnie trzeba usunąć (np. przez zmycie 
wodą z dodatkiem detergentu) zabrudzenia olejowe, tłuste plamy itp. Jeżeli wnikają one w głąb 
struktury, zanieczyszczone podłoże należy zeszlifować lub stosować specjalne gruntowniki dedykowane 
zaolejonym podłożom. Powierzchnia jastrychu nie powinna być zatarta na gładko.

Dyspersyjne masy uszczelniające dostarczane są w postaci gotowej do nakładania. Przed 
rozpoczęciem aplikacji konieczne jest sprawdzenie, czy stosowany materiał nie jest przeterminowany.
Po otwarciu opakowania konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotową mieszarką z 
mieszadłem koszykowym, zwracając szczególną uwagę na wygląd masy (rozwarstwienia, grudki, 
zmiana koloru itp.).

Przy aplikacji temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić przynajmniej +5°C. 
Dokładny przedział temperatur aplikacji precyzują wytyczne producenta.

Uszczelnienie podłogi i ścian do wysokości około 15 cm nad poziom posadzki wykonuje się 
zawsze w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem taśmy i narożnych kształtek uszczelniających na
styku podłoga-ściana. Na powierzchniach pionowych izolację należy wykonać do wysokości około 40 
cm powyżej prysznica, dla wanny lub umywalki około 30 cm powyżej baterii. Wewnątrz kabiny pryszni-
cowej izoluje się całą powierzchnię ścian. Wszelkie elementy z płyt GK bezwzględnie należy izolować 
całopowierzchniowo.

Powłokę izolacyjną nakłada się zawsze warstwą o równomiernej grubości na odpowiednio
przygotowane (sprawdzone, oczyszczone i jeśli to konieczne, zagruntowane) podłoże. Masę 
uszczelniającą można nakładać wałkiem, pędzlem, pacą bli-chówką lub szpachelką oraz natryskowo,
zgodnie z wymaganiami producenta. Możliwe jest nakładanie masy uszczelniającej w jednym 
przejściu, od razu na wymaganą grubość, lub w kilku przejściach. Ilość nakładanych warstw i łączna 
grubość powłoki (łączne zużycie jednostkowe) musi odpowiadać wytycznym producenta. Włókninę 
wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy stosować w sposób opisany w karcie technicznej produktu.
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Dostępne są w celu ułatwienia wizualnej kontroli nakładanych warstw masy izolacyjne w 
rożnych kolorach dla każdej warstwy. W takich przypadkach niedozwolone jest stosowanie masy 
uszczelniającej tylko w jednym kolorze.

Przy nakładaniu wielowarstwowym konieczne jest przestrzeganie wytycznych producenta 
dotyczących przerw technologicznych między nakładanymi warstwami. Dodatkowo przy 
uszczelnianiu powierzchni poziomych pierwsza warstwa musi być na tyle wytrzymała, aby nie uległa 
uszkodzeniu przy nakładaniu kolejnej warstwy. Wszelkie zanieczyszczenia między warstwo we (pył, kurz 
np. z brudnego obuwia itp.) wpływają na znaczne pogorszenie przyczepności, co może skutkować 
późniejszymi problemami ze szczelnością.

Uszczelnienie elastyczną masą, np. silikonową czy poliuretanową, krawędzi wanny lub 
brodzika ze ścianą nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia. Należy tam stosować np. specjalne 
taśmy uszczelniające, których jedna krawędź jest samoprzylepna (tę krawędź należy przykleić do 
obrzeża wanny przed jej montażem), drugą zaś należy wtopić w masę hydroizolacyjną. W 
zależności od konkretnego przypadku konieczne może być też uszczelnienie powierzchni pod i za 
wanną lub brodzikiem.

Do momentu związania/wyschnięcia nałożoną powłokę należy chronić przed zbyt silnym 
wpływem ciepła (intensywne nasłonecznienie) oraz przeciągami i wpływem wilgoci (np. wilgoć konden-
sacyjna).

Warstwę ochronną stanowi zazwyczaj okładzina ceramiczna, ułożona na kleju 
cienkowarstwowym.

Dylatacje muszą być zaprojektowane i wykonstruowane w sposób adekwatny do 
przewidywanych odkształceń podłoża.

W płaszczyźnie powłoki uszczelniającej stosuje się specjalne taśmy uszczelniające. Wzdłuż 
szczeliny należy nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej, w którą należy wtopić krawędź taśmy 
uszczelniającej, po czym od góry na tę samą krawędź nanieść ponownie masę uszczelniającą. Pas 
taśmy nad dylatacją powinien mieć możliwość nieskrępowanego przenoszenia odkształceń 
szczeliny, taśma powinna być zatem ułożona z lekkim luzem lub w literę U. Jeżeli stosowaną masę
uszczelniającą nakłada się w kilku przejściach, taśmę należy wklejać w pierwszą warstwę. Wówczas po 
stwardnieniu pierwszej warstwy nałożyć kolejną, ale bez przesmarowania pasa taśmy bezpośrednio nad 
szczeliną.

Taśmy należy łączyć na zakład przez sklejanie systemowym materiałem lub przez 
zgrzewanie. W miejscach krzyżowania się dylatacji zalecane jest stosowane systemowych kształtek 
występujących w postaci znaku “+" (plus) - przy przecinaniu się dylatacji, lub w kształcie litery “T", gdy 
jedna dylatacja dochodzi prostopadle do drugiej.

Dylatacje obwodowe należy uszczelniać należy systemowymi taśmami wklejanymi w materiał 
uszczelniający w sposób opisany powyżej. W narożnikach należy stosować systemowe kształtki 
narożnikowe, dostępne w odmianach dla narożników zewnętrznych i wewnętrznych.

Szczeliny dylatacyjne w okładzinie ceramicznej należy wypełnić systemową masą 
uszczelniającą na bazie np. silikonów lub poliuretanu.

UWAGA!

Materiał ten nie może być traktowany jako podsta  wowe uszczelnienie dylatacji.

Sposób obsadzenia i uszczelnienia przejścia rur instalacyjnych musi uniemożliwiać wnikanie 
wilgoci w podłoże, pod powlokę uszczelniającą. Do uszczelniania przejść rur instalacyjnych należy 
stosować systemowe manszety/kołnierze uszczelniające, wtapiane w masę uszczelniającą. 
Szczegółowy sposób wykonania uszczelnienia podaje zawsze producent systemu.

Zaleca się ponadto takie pogrupowanie rur instalacyjnych, aby możliwe było ich wydzielenie i
obudowanie, co znacznie ułatwia późniejsze wykonanie hydro izolacji.

Miejsca przebić powłoki hydroizolacyjnej powinny być dodatkowo uszczelnione, tak jak miejsca 
przejść rur instalacyjnych.
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Dodatkowo miejsca przejść lub przebić należy uszczelnić, po wykonaniu okładziny 
ceramicznej, elastycznymi masami na bazie silikonów lub poliuretanu.

Konieczne jest wcześniejsze stabilne zamocowanie wpustu w podłożu. Zabronione jest 
stosowanie wpustów podłogowych bez kołnierzy uszczelniających. Kołnierz taki należy wtopić w masę
uszczelniającą. Szczegółowy sposób wykonania uszczelnienia zawsze podaje producent systemu.

W pomieszczeniach, dla których obciążenie wilgocią sklasyfikowano jako II klasa (np. 
prysznice w szkołach czy basenach), i których podłoga zmywana będzie przez polewanie wodą, 
należy wykon-struować próg drzwiowy o wysokości przynajmniej 15 cm.

W pomieszczeniach mieszkalnych w progu łazienki konieczne jest obsadzenie kątownika (np.
ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonego antykorozyjnie, np. żywicą epoksydową z posypką z piasku 
kwarcowego). Zalecaną metodą jest obsadzenie kątownika w jastrychu za pomocą zaprawy epoksydowej
lub kleju epoksydowego. Stosowana masa hydroizolacyjna musi przynajmniej dochodzić do 
pionowego ramienia kątownika; jeżeli pozwala na to wysokość progu, należy stosować systemowe 
taśmy uszczelniające. Po wykonaniu okładziny ceramicznej należy dodatkowo zastosować wodoodporną 
masę uszczelniającą na bazie np. silikonów lub poliuretanu. Szczegółowy sposób wykonania 
uszczelnienia podaje zawsze producent systemu.

Kontroli podlegają wszystkie warstwy i elementy:

● prawidłowość napraw podłoża,

● prawidłowość przygotowania podłoża i wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest 
wymagana),

● prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej,

● prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana),

● prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych.

Kontrolować należy czas i sposób mieszania masy uszczelniającej, czas aplikacji i zużycie 
materiału. Jednocześnie należy sprawdzać wizualnie wygląd zewnętrzny układanej izolacji - 
niedopuszczalne jest pozostawienie pęcherzy czy bąbli, fałd, otworów czy pęknięć oraz innych miejsc, 
w których masa hydro izolacyjna nie jest związana z podłożem.

Kontrola grubości musi być prowadzona na bieżąco przez analizę zużycia materiału w 
stosunku do uszczelnianej powierzchni. Jeżeli materiał uszczelniający nakładany jest w dwóch lub 
więcej warstwach, konieczne jest przeprowadzenie kontroli dla każdej nakładanej warstwy. Należy 
ponadto przestrzegać zapisów szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
opracowanej przez producenta stosowanego systemu.

II. IZOLACJE TERMICZNE

1) Izolacje ścian

Ze względu na stosowane systemy izolacji cieplnej rozpatruje się odrębnie:

● ściany,

● stropy, w tym stropodachy, stropy poddasza i stropy nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami podziemnymi,

● dachy strome,

● podłogi na gruncie.

Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, to w budynkach mieszkalnych stosuje się współcześnie 
najczęściej następujące rozwiązania (rys. 7.6.3.1/2.):

● ściany jednowarstwowe (przeważnie murowane z bloczków z betonu komórkowego 
lub pustaków z ceramiki poryzowanej, rzadziej z pustaków wiórobetonowych lub bloków z 
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lekkich betonów kruszywowych),

● ściany dwuwarstwowe, w których do podłoża (przeważnie murowanego z 
ceramiki nieporyzowanej lub z betonu komórkowego albo monolitycznego z betonu 
wylewanego w deskowaniu) przymocowuje się system izolacji cieplnej,

● mury szczelinowe, z wypełnieniem szczeliny całkowicie lub częściowo warstwą izolacji 
cieplnej.

Rys. 7.6.3.1/2. Powszechnie stosowane ściany zewnętrzne

W ścianach jednowarstwowych izolację cieplną stanowi warstwa samego muru; w przypadku 
betonu komórkowego o grubości od 30 do 42 cm, w zależności od odmiany betonu, w przypadku 
ceramiki poryzowanej o grubości najczęściej 38 lub 44 cm. Beton komórkowy (podobnie jak 
wiórobetony i lekkie betony kruszywowe) oraz ceramika poryzowana są materiałami izolacyjno-
konstrukcyjnymi i ściany z tych materiałów wykonuje się przeważnie bez dodatkowej izolacji cieplnej z 
lekkich materiałów, ewentualnie poza wkładkami izolacji w miejscu nadproży i wieńców.

W innych rozwiązaniach ścian i w dachach stosuje się różne lekkie materiały do izolacji 
cieplnej (o współczynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,065 W/(m-K)):

● płyty ze styropianu,

● płyty i maty z wełny mineralnej (skalnej lub szklanej),

● płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej,

● natryskiwaną piankę poliuretanową (przeważnie przy termomodernizacji istniejących 
budynków),

● sypkie izolacje, takie jak granulat z wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) albo z 
włókien celulozowych lub granulki styropianowe, do wdmuchiwania w przestrzenie powietrzne w 
przegrodach (przeważnie przy termomodernizacji istniejących budynków).

W ścianach dwuwarstwowych izolację cieplną stosuje się przeważnie w postaci złożonego 
systemu, składającego się z materiału izolacji cieplnej (najczęściej płyt styropianu, rzadziej płyt z wełny 
mineralnej) oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy
klejącej i ewentualnie dodatkowo - łącznikami mechanicznymi .

Płyty izolacji w ścianach dwuwarstwowych przykleja się mijankowo, od dołu, zaczynając od 
tzw. listwy startowej.

Masy klejące jako samodzielne mocowanie są stosowane wyłącznie do mocowania płyt 
styropianu w niezbyt wysokich budynkach.

Płyty styropianu w wyższych budynkach oraz zawsze izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej i 
innych płyt o większym ciężarze przykleja się do podłoża montażowo, a po uzyskaniu odpowiedniej 
wytrzymałości spoiny klejowej mocuje się je mechanicznie do podłoża.

Stosowane są różne rodzaje łączników mechanicznych, dobierane przez projektanta w 
zależności od rodzaju podłoża; dane techniczne są podawane w Aprobatach Technicznych ITB.
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Rys. 7.6.3.1/4. Bezspoinowy system ocieplania i jego elementy składowe:

1 - listwa startowa, 2 - materiał termoizolacyjny, 3 - łącznik mechaniczny, 4 - narożnik ochronny, 5 - warstwa 
klejowa zbrojona, 6 - wyprawa tynkarska

Izolację zewnętrzną ścian doprowadza się do wierzchu ławy fundamentowej, jak na rys. 
7.6.3.1/5

Rys. 7.6.3.1/5. Doprowadzenie izolacji zewnętrznej do ławy lundamentowej:

1 - izolacja podłogi, 2 - izolacja z materiału o małej nasiąkliwości, 3 - izolacja ściany

Pewną odmianę izolacji cieplnej ścian dwuwarstwowych stanowi izolacja (najczęściej z płyt z 
wełny mineralnej między łatami drewnianymi przymocowanymi do podłoża) z okładziną zewnętrzną z 
listew PCW (siding); rozwiązanie to stosowane jest przeważnie w budynkach jednorodzinnych. Wadą 
tego rozwiązania jest możliwość stosowania relatywnie cienkich grubości izolacji cieplnej.

W murach szczelinowych występuje warstwa zewnętrzna o grubości 1/2 cegły (najczęściej z 
cegły ceramicznej licowej lub wapienno-piaskowej) i wewnętrzna (o grubości od 19 do 25 cm) z betonu 
komórkowego, pustaków ceramicznych lub cegły; przedzielone są one szczeliną powietrzną. Współ-
pracę wewnętrznej i zewnętrznej warstwy w przenoszeniu sił poziomych (od wiatru i od wyboczenia) 
zapewniają wiotkie kotwie stalowe w liczbie ok. 4 na m2; stropy opiera się tylko na wewnętrznej war-
stwie muru. Kotwie pracują między innymi na zginanie wskutek odkształceń termicznych zewnętrznej 
warstwy muru. W celu polepszenia warunków pracy kotwi zaleca się, aby zewnętrzna warstwa muru 
szczelinowego była nie wyższa niż 15 m lub była dylatowana co kondygnację w pionie.

Występują dwie odmiany murów szczelinowych:
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● z pozostawieniem wentylowanej warstwy powietrza (zwykle 3 cm) między izolacją 
cieplną a murem zewnętrznym; wariant stosowany na terenach, gdzie występują obfite deszcze i
silne wiatry;

● wariant stosowany częściej z całkowitym wypełnieniem szczeliny.

Warstwę izolacji cieplnej (najczęściej z płyt z wełny mineralnej, rzadziej ze styropianu) przeważnie
wkłada się między dwie warstwy muru równocześnie z murowaniem, rzadziej mocując ją klejem lub 
łącznikami mechanicznym do wewnętrznej warstwy muru, (stosuje się to w przypadku niewypełnionej 
całkowicie szczeliny powietrznej). Ważne jest zapewnienie ciągłości warstwy izolacji od góry do dołu, 
dlatego też ścianę warstwową powinno się oprzeć na ścianie fundamentowej.

Nieco rzadziej, głównie w budownictwie jednorodzinnym, występują ściany z pustaków ze 
styropianu, z wkładanym w otwory zbrojeniem i zalewaniem otworów betonem oraz ściany o szkielecie
drewnianym.

W systemach budownictwa z pustaków styropianowych pustaki (kształtki) ze styropianu o 
gęstości ok. 30 kg/m3 ustawia się na wieńcu stropu nad piwnicą lub na płycie podłogowej; w otwory 
pustaków wstawia się zbrojenie i zalewa się je betonem, tworząc w ten sposób nośne słupki żelbetowe.

W ścianach o szkielecie drewnianym jako izolację cieplną stosuje się z reguły maty lub płyty z 
wełny mineralnej (najczęściej szklanej) wkładane między słupki szkieletu. Warstwa izolacji cieplnej od 
strony wewnętrznej (pod okładziną wewnętrzną) powinna być przykryta izolacją paroszczelną 
(najczęściej folią polietylenową o grubości 0,15 mm), a od strony zewnętrznej (pod okładziną 
zewnętrzną) - izolacją przeciwiatrową, paroprzepuszczalną.

Najczęściej stosuje się specjalną folię mikroporowatą, nieprzepuszczającą powietrza, a 
przepuszczającą parę wodną. Przy stosowaniu takiej folii należy szczególnie przestrzegać instrukcji 
producenta, jeśli chodzi o sposób montażu (którą stroną do izolacji), ponieważ od tego zależy 
paroprzepuszczalność folii.

Stosowane jest również obijanie szkieletu od zewnątrz płytami wiórowymi OSB (o 
zorientowanym układzie włókien), które jednocześnie służą jako usztywnienie ścian.

W mniej reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej stosowane są analogiczne 
rozwiązania ścian jak w budynkach mieszkalnych, a zwłaszcza ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i 
mury szczelinowe; w budynkach reprezentacyjnych stosowane są przeważnie tzw. lekkie fasady, to 
znaczy ściany o szkielecie metalowym, najczęściej aluminiowym.

W fasadach lekkich najczęściej występuje podział elewacji na moduły nieprzezroczyste i 
przezroczyste w układzie regularnym, wyznaczonym przez słupy i rygle szkieletu. Warstwa izolacji 
cieplnej może być zawarta w modułach nieprzezroczystych, może też być mocowana niezależnie do 
podłoża, a fasada lekka jest wówczas wysunięta na wspornikach z konstrukcji budynku.

2) Izolacje dachów, stropodachów i stropów

W budynkach mieszkalnych i mniej reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej 
stosuje się przeważnie dachy strome, najczęściej o konstrukcji drewnianej z wiązarami krokwiowymi. 
Izolacja cieplna takich dachów (przeważnie z płyt lub mat z wełny mineralnej) występuje najczęściej 
między krokwiami, z ewentualnym pogrubieniem jej od strony wewnętrznej o warstwę między łatami do
mocowania płyt gipsowo-kartonowych.

W reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej stosuje się zarówno dachy 
strome, przy czym często o konstrukcji stalowej, jak i dachy płaskie, najczęściej z izolacją cieplną na 
podłożu w postaci stropu żelbetowego lub blachy fałdowej na konstrukcji stalowej.

Jako izolacje cieplne dachów płaskich i o małym spadku stosuje się odpowiednio twardy 
styropian (o gęstości co najmniej 20 kg/m3), specjalne płyty dachowe z wełny mineralnej i płyty z 
pianki poliuretanowej. Spadek często wytwarza się w warstwie izolacji cieplnej, zwłaszcza ze 
styropianu, stosując oprócz płyt również kliny z materiału izolacji.

Na stropach żelbetowych izolację cieplną przykleja się najczęściej na lepiku na gorąco bez 
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wypełniaczy, do mocowania izolacji na przekryciach z blachy fałdowej stosuje się również lepik lub 
specjalne łączniki mechaniczne.

W budynkach przemysłowych jako konstrukcja dominuje szkielet stalowy z użyciem na 
obudowę zewnętrzną najczęściej dwóch rodzajów rozwiązań przegród osłonowych:

● lekkich płyt warstwowych,

● blachy fałdowej na konstrukcji stalowej.

Zwykle systemy konstrukcyjne tych rozwiązań obejmują zarówno dachy, jak i ściany.

W lekkich płytach warstwowych, zwykle z okładzinami z blachy stalowej przenoszącymi 
obciążenia normalne, izolacja cieplna (płyty styropianu lub płyty z wełny mineralnej wklejane między 
okładziny lub pianka poliuretanowa spieniona między okładzinami) stanowi zarazem rdzeń konstrukcyjny, 
przenoszący naprężenia styczne. Płyty warstwowe wykonywane są przy użyciu odpowiednio 
profilowanej taśmy stalowej na obie okładziny, przy czym na brzegach bocznych blachy nie powinny się
stykać.

Płyty mocowane są do szkieletu stalowego przy użyciu śrub. W obliczeniach współczynnika 
przenikania ciepła należy uwzględniać mostki liniowe na brzegach płyt i punktowe na śrubach, ale 
wpływ ten nie jest zwykle duży.

W przypadku dachów płaskich w powszechnym użyciu są układy z fałdowej blachy stalowej 
opartej na konstrukcji stalowej, stanowiącej podłoże pod izolację cieplną (najczęściej płyty z wełny 
mineralnej skalnej) i pokrycie wodochronne papowe lub w postaci folii z tworzyw sztucznych. Bardzo 
ważny jest odpowiedni dobór materiału izolacji cieplnej; płyty muszą być zbadane z uwagi na 
stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze (70°C) i wilgotności (90%), w przeciwnym razie 
często obserwuje się mięknienie lepiszcza i “puchnięcie" płyt połączone ze wzrostem ich ściśliwości.

Izolacje cieplne w stropach występują często nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, takimi 
jak np. garaże podziemne. Izolację cieplną wykonuje się najczęściej od spodu, przy czym polskie 
przepisy wymagają stosowania izolacji z materiałów niepalnych.

3) Izolacje podłóg na gruncie i ochrona fundamentów przed działaniem 
mrozu

Izolacje cieplne w podłogach na gruncie występują w układzie:

● podłogi typu płyta na gruncie, bez izolacji krawędziowej i z izolacją krawędziową 
(pionową lub poziomą),

● podłogi podniesionej,

● stropu nad podziemiem ogrzewanym lub nieogrzewanym.

Podłogi typu płyta na gruncie, obejmują każdą podłogę, która składa się z płyty w kontakcie z
gruntem na całej powierzchni.

Podłoga typu płyta na gruncie może być:

● nieizolowana,

● równomiernie izolowana na całej powierzchni (powyżej, poniżej lub wewnątrz 
płyty).

W przypadku podłogi izolowanej jako izolację cieplną stosuje się najczęściej płyty styropianowe 
lub poliuretanowe o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie

Oprócz izolacji podłogi powinna być zastosowana izolacja krawędziowa, usytuowana 
poziomo lub pionowo, od wewnątrz lub na zewnątrz ściany zewnętrznej. Korzystniejsze jest 
stosowanie izolacji krawędziowej na zewnątrz budynku (z użyciem materiałów odpornych na 
zawilgocenie); uzyskuje się przy tym wyższe wartości temperatury w ścianie i w połączeniu ściany z 
podłogą na gruncie.
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Podłogą podniesioną jest każda podłoga, która znajduje się w pewnej odległości od gruntu, z 
wentylowaną przestrzenią powietrzną pod podłogą; jest to rozwiązanie stosowane tradycyjnie w 
domach jednorodzinnych. Izolacja może być wykonana na przykład z lekkich mat z wełny mineralnej 
między belkami podłogi; niezbędne jest wykonanie od spodu izolacji przeciwwiatrowej.

4) Mostki cieplne

Racjonalne pod względem ochrony cieplnej rozwiązanie przegród zewnętrznych jest takie, że 
warstwa izolacji cieplnej jest ciągła i ma stałą grubość w całym elemencie budynku (ścianie lub dachu) 
oraz nie występuje jej przebicie materiałami o wysokiej przewodności cieplnej.

W rzeczywistości przy projektowaniu i wznoszeniu budynków często istnieje potrzeba 
przebicia warstwy izolacji cieplnej kotwiami metalowymi, lokalnego zmniejszenia grubości warstwy 
izolacji, wprowadzenia w przegrodę materiału o większej wytrzymałości i wyższej przewodności cieplnej, 
połączenia ściany pełnej z oknem o niższej izolacyjności cieplnej itp. W tych miejscach mogą 
występować mostki cieplne, zwiększając straty ciepła z pomieszczeń na zewnątrz. Na powierzchni 
mostków cieplnych często występuje kondensacja pary wodnej i rozwój pleśni, zwłaszcza przy 
podwyższonej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, co może mieć miejsce w budynkach 
mieszkalnych ze zbyt szczelnymi oknami.

Uniknięcie mostków cieplnych to przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie detali 
konstrukcyjnych.

Największe straty ciepła dają wspornikowe płyty balkonowe. Przy szerokim balkonie straty 
ciepła w wyniku odprowadzenia go przez balkon mogą być porównywalne ze stratami ciepła przez 
ścianę zewnętrzną pomieszczenia lub nawet większe.

W praktyce stosuje się różne rozwiązania techniczne w celu zapobiegania stratom ciepła przez 
płyty balkonowe: balkony dostawiane, oparte na odrębnej konstrukcji wsporczej (analogicznie do loggii 
dostawianych), z oddylatowaniem warstwą izolacji cieplnej od betonu wieńca, izolacyjne łączniki 
zbrojenia lub ocieplenie płyty balkonowej od góry i dołu warstwą izolacji, np. 3-centymetrową warstwą 
polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu.

III. IZOLACJE AKUSTYCZNE

IV. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych ujęte są w normie 
PN-B-02151 -3:1999 i określaj ą minimalną wartość:

(a) izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, drzwi i stropów między przyległymi 
pomieszczeniami,

(b) izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych przy uwzględnieniu wszystkich 
możliwych kierunków rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych w budynku (kierunek 
pionowy, poziomy i ukośny).

Wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej, jaką charakteryzuje się dane rozwiązanie 
przegrody w budynku, tj. przy uwzględnieniu przenikania dźwięku między pomieszczeniami bezpośrednio 
przez daną przegrodę oraz wszystkimi innymi drogami bocznymi i pośrednimi.

Wymagania odnoszą się do wartości:

● wskaźnika oceny R'A1 przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ścian, drzwi 
wewnętrznych i stropów wyrażonego w dB (wskaźnika R'A2 w szczególnych przypadkach, 
określonych w normie PN-B-02151-3:1999); w przypadku gdy pomieszczenia są wzajemnie 
przesunięte, lub powierzchnia przegrody rozdzielającej pomieszczenia jest mniejsza niż 10 m2 
wówczas wymagania odnoszą się do wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego
DRTAI
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● ważonego wskaźnika znormalizowanego przybliżonego poziomu uderzeniowego L'n w wyrażo
nego w dB (określa izolacyjność od dźwięków uderzeniowych).

Wymagania uzależnione są od przeznaczenia budynku i funkcji pomieszczeń w budynku rozdzie-
lonych daną przegrodą. Przykłady wymagań w poszczególnych rodzajach budynków podano w tabeli 7.6.4.2/1. na
podstawie normy PN-B-02151-3:1999. W tym zestawieniu bardziej szczegółowo potraktowano budynki 
mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne niż budynki użyteczności publicznej. Należy podkreślić, że wymagania
akustyczne w stosunku do budynków jednorodzinnych dotyczą tylko tych rozwiązań, które mogą wpływać na 
przenikanie hałasu między budynkami. Wymagania, a właściwie zalecenia dotyczące ograniczania rozprze-
strzeniania się hałasów wewnątrz budynku, nie są obowiązkowe i wiążą się jedynie z klasyfikacją budynku 
pod względem akustycznym.

Tabela1. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach (wybór na 
podstawie normy PN-B-02151-3:1999)

V. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych

Wymagana izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych jako parametr służący do wyrażenia stopnia 
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ochrony pomieszczeń przed przenikaniem hałasu zewnętrznego zależna jest od poziomów hałasu występujących 
w otoczeniu budynku oraz od przeznaczenia budynku.

Wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych odnoszą się 
do wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A2 lub R'A1 
(dB):

● ścian zewnętrznych z oknami (a także stropodachów i dachów z oknami nad 
pomieszczeniami użytkowymi - jeżeli taka sytuacja występuje w budynku),

● ścian zewnętrznych i stropodachów oraz dachów nad pomieszczeniami użytkowymi bez 
okien.

Wskaźnik R'A2 stosuje się w przypadkach, gdy budynek narażony jest na hałas zewnętrzny pochodzący 
od komunikacji drogowej w mieście oraz od innych źródeł o zbliżonym widmie akustycznym podanym w PN EN 
ISO 717-1:1999.

Wskaźnik R'A1 stosuje się w przypadkach, gdy budynek narażony jest na hałas zewnętrzny 
pochodzący od komunikacji lotniczej (budynki usytuowane w pobliżu lotnisk), komunikacji kolejowej (przy 
prędkości przejazdów pociągów V>80 km/h) oraz innych źródeł o zbliżonym widmie akustycznym 
podanym w PN EN ISO 717-1:1999.

Wartości wymaganego wskaźnika R'A2 (R'Ai) uzależnione są od miarodajnego poziomu hałasu 
występującego w otoczeniu budynku. Określa się go odrębnie dla dnia (6°°-2200) i nocy (22°°-600). Sposób
określenia miarodajnego poziomu hałasu podano w normie PN-B-02151 -3:1999. W przypadku budynków
narażonych na wszystkie rodzaje hałasu, poza hałasem lotniczym, poziom miarodajny jest poziomem 
równoważnym (patrz rozdz. 5.2. l.2.) w odniesieniu do 16 godzin dnia oraz 8 godzin nocy. W przypadku 
narażenia budynku na hałasy lotnicze dodatkowo uwzględnia się hałas występujący podczas 
pojedynczych operacji lotniczych. Dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego przyjmuje się
tę wartość wymagań, która jest wyższa (wynikające z poziomów hałasu występujących w porze 
dziennej lub nocnej).

Przykłady minimalnych wartości wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ścian 
zewnętrznych z oknami w budynkach o różnym przeznaczeniu na podstawie PN-B-02151-3:1999 
zestawiono w tabeli 2.

Na podstawie wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród z oknami można wyznaczyć
minimalne wartości izolacyjności poszczególnych części ściany w pomieszczeniu (okien, części pełnych). 
Wskazówki w tym zakresie dla najczęściej występujących przypadków zewnętrznych ścian masywnych i 
powierzchni okien nieprzekraczającej 50% powierzchni ściany w pomieszczeniu podano w normie.

Wymagania akustyczne w stosunku do ścian szczytowych i stropodachów bez okien są wyższe o 10 dB 
od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród z oknami.
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Tabela 2. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych z oknami (wybór na 
podstawie normy PN-B-02151-3:1999)

VI. Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach

Zawarte w normie PN-87/B-02151/02 wymagania odnośnie do dopuszczalnego poziomu dźwięku A
hałasu w pomieszczeniach obejmują:

(a) dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu pochodzącego od wszystkich źródeł 
wewnętrznych usytuowanych poza danym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych - poza 
danym mieszkaniem); wartości dopuszczalne dotyczą równoważnego poziomu dźwięku A w normowym 
czasie oceny odrębnie dla dnia i nocy (w tych przypadkach, gdy zróżnicowanie wymaganych warunków 
akustycznych w pomieszczeniu jest uzasadnione jego przeznaczeniem);

(b) oddzielnie - dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń od 
poszczególnych rodzajów instalacji stanowiących techniczne wyposażenie budynku, nieregulowanych
i niewyłączanych z danego pomieszczenia (w budynkach mieszkalnych - z danego mieszkania); 
wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A obejmują poziomy równoważne w normowym czasie 
oceny (lub w przypadku hałasu ustalonego - poziomy średnie) oraz poziomy maksymalne.

W pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz szpitalach i sanato-
riach jako normowy czas oceny przyjmuje się nieprzerwanie 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia między
6°° a 22°° oraz najniekorzystniejsze 0,5 godziny w nocy między 22°° a 6°°. W pomieszczeniach budynków 
użyteczności publicznej, np. biurowych, jako normowy czas oceny należy przyjmować czas, w którym 
pomieszczenie użytkowane jest przez daną grupę osób.

Wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A odnoszą się do pomieszczeń umeblowanych. Jest to 
bardzo istotna uwaga, wynikająca z konieczności uwzględniania (w obliczeniach lub pomiarach) wpływu 
czasu pogłosu pomieszczenia na poziom hałasu w danym pomieszczeniu (dla przykładu w pokojach 
mieszkalnych umeblowanych czas pogłosu wynosi przeciętnie 0,5-0,6s, podczas gdy w pomieszczeniach 
nieumeblowanych przekracza zazwyczaj 2,0s.; powoduje to znaczną różnicę poziomu dźwięku A przy tym 
samym źródle hałasu, co wynika z występowania w pomieszczeniu nie-umeblowanym hałasu pogłosowego).
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Przykłady dopuszczalnych poziomów dźwięku A hałasu w zależności od przeznaczenia budynku i 
pomieszczeń w budynku oraz od rodzaju hałasu (ustalony, nieustalony) podano w tabeli 3. na podstawie 
normy PN-87/B-02151/02.

Tabela 3.  Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej (wybór danych na podstawie normy PN-87/B-02151/02)

Obecnie opracowywana jest nowa norma EN dotycząca metod oceny i pomiaru hałasu instalacyjnego 
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Po ustanowieniu tej normy zostanie znowelizowana norma PN
z 1987 r.

VII. Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu w otoczeniu budynków

Wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w otoczeniu budynków są istotne ze 
względu na projektowanie izolacji akustycznych mających na celu:

(a) ochronę budynków przed hałasem zewnętrznym, w tym doborem właściwości 
dźwiękoizolacyjnych przegród zewnętrznych,

(b) ochronę terenu przed emisją hałasu z budynku, np. emisją hałasu przez urządzenia 
instalacyjne zainstalowane na budynku.

Ograniczenie poziomu hałasu w otoczeniu budynku umożliwia zmniejszenie wymagań w stosunku do
izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku. Poprawia również w istotny sposób warunki 
akustyczne w pomieszczeniach przy otwartych oknach.

Wartości dopuszczalnego poziomu hałasu przy elewacji budynku stanowią podstawę do projektowania 
zabezpieczeń akustycznych wszelkiego rodzaju urządzeń instalacyjnych montowanych w budynku lub 
bezpośrednio w jego otoczeniu.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasów w środowisku obejmuje zarówno tereny zurbanizowane, jak i niezurbanizo-wane. 
Wartości dopuszczalnego poziomu hałasu podane są odrębnie dla hałasów drogowych (w tym kolejowych), 
hałasów lotniczych i pozostałych źródeł (obejmują one między innymi hałasy instalacyjne i przemysłowe).
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Wybór (na podstawie rozporządzenia) wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A dla terenów zurba-
nizowanych podano w tabeli 4.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy dźwięku A w terenie zabudowanym wynikające z występowania 
hałasu od poszczególnych źródeł z wyjątkiem hałasu lotniczego (na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)

W wyciągu z rozporządzenia nie uwzględniono natomiast wartości dopuszczalnych poziomów hałasów 
lotniczych, jako zagadnienia specjalistycznego.
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VIII. Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu drgań

Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów drgań podane są w normie PN-88/B-02171. Wyma-
gania sformułowane zostały za pomocą parametrów przedstawionych w rozdz. 5.2.4. Zgodnie z zapisem normy 
„norma określa dopuszczalne wartości parametrów drgań mechanicznych w celu zapewnienia odpowiedniego 
komfortu w różnych warunkach przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, biurach, stanowiskach pracy oraz w 
pomieszczeniach o przeznaczeniu specjalnym, takich jak szpitale, precyzyjne laboratoria itp.".

Dopuszczalne wartości poziomu drgań są więc zróżnicowane w zależności od przeznaczenia 
pomieszczeń oraz pory doby (z podziałem na dzień i noc), a także od charakteru występujących drgań (przyjęto 
podział na drgania ustalone - ciągłe albo przerywane oraz drgania sporadyczne o wielokrotności 
nieprzekraczającej 10 na dobę). Problem normowania drgań w pomieszczeniach został bardziej 
szczegółowo omówiony w rozdziale dotyczącym izolacji przeciwdrganiowych w budownictwie.

IX. Wymagania w zakresie kształtowania warunków pogłosowych w pomieszczeniach

Ani w przepisach budowlanych, ani w normach PN nie ma podanych zaleceń dotyczących czasu 
pogłosu o określonej funkcji.

Jako zasadę można przyjąć, że w przypadku gdy w pomieszczeniu dąży się do zmniejszenia 
poziomu hałasu przez ograniczenie (lub eliminację) hałasu pogłosowego, należy wówczas zmniejszać 
czas pogłosu pomieszczenia. Zmniejszenie czasu pogłosu powoduje zmniejszenie hałasu pogłosowego, przy 
czym zależności między tymi wielkościami są logarytmiczne, co wskazuje na konieczność przeprowadzenia w 
każdym konkretnym przypadku analizy uwzględniającej zarówno względy techniczne, jak i ekonomiczne.

Dobór czasu pogłosu pomieszczenia przeznaczonego do odbioru sygnałów dźwiękowych (mowy, 
muzyki) jest zagadnieniem specjalistycznym, które powinno być opracowywane w każdym konkretnym 
przypadku przez lub przy współudziale akustyka. Wskazówki dotyczące optymalnego czasu pogłosu w 
pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu i różnej objętości znajdują się w literaturze przedmiotu.

G. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia izolacji (m2),

H. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45215500-2  Obiekty użytecznosci społecznej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ceramicznych dla 
zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. 
Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie okładzin ścian z glazury i gresu w budynku zaplecza.

C. MATERIAŁY

Gres, glazura, listwy narożne. 

D. SPRZĘT

Poziomice, przyrządy do cięcia płytek, pace do kleju, szczotki stalowe, wkrętaki, skrzynia do 
zapraw, 

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Okładzina ceramiczna, zaprawa klejąca i podłoże tworzą łańcuch cienkich, ściśle powiązanych 
z sobą warstw (rys. 7.10.1.1/1). Pozwala to z jednej strony na bezpieczne przeniesienie aż do podłoża 
wszystkich obciążeń, na które narażona jest okładzina, ale z drugiej strony w celu uzyskania 
estetycznej, płaskiej i regularnej powierzchni okładziny konieczne jest rygorystyczne utrzymanie 
wymaganych warunków technicznych wykonania i odbioru robót okładzinowych.

Wymagana jest również dobra znajomość cech mechanicznych oraz właściwości fizycznych 
i chemicznych materiałów stosowanych zarówno na okładziny, jak i kompozycji klejących, warstw wyrów-
nawczych i gruntu.

Płytki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych: gliny wypalającej się na biało 
lub czerwono, kaolinów, skaleni, piasku, dolomitu. Po wymieszaniu i rozdrobnieniu tych surowców płytki
formowane są dwiema metodami: przez prasowanie mas sypkich i formowanie z mas plastycznych. 
Po wysuszeniu są wypalane jednokrotnie, tzn. że surową płytkę szkliwi się i wypala w piecu 
tunelowym rolkowym, lub dwukrotnie - pierwszy raz wypala się ją bez szkliwa, a następnie po szkli-
wieniu.

W zależności od sposobu formowania i wypalania występują następujące rodzaje płytek 
ceramicznych:

● płytki ścienne lub podłogowe szkliwione i nieszkliwione,

● płytki o czerepie porowatym lub spieczonym, prasowane albo ciągnione,

● płytki o czerepie czerwonym lub jasnym (białym), wypalane dwukrotnie (tzw. 
bicotura) lub jednokrotnie (tzw. Monocotura),

● płytki o powierzchni polerowanej.

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

3



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/12 OKŁADZINY CERAMICZNE

Wszystkie wymienione powyżej elementy ceramiczne charakteryzują następujące cechy 
mechaniczne:

● Nasiąkliwość - wskazująca stopień porowatości,

● Wytrzymałość na zginanie lub obciążenie niszczące przy zginaniu.

● Powierzchniowe  właściwości  mechaniczne - twardość, podawana w skali MOSH 
od 1 do 10, określająca odporność na zadrapania, zarysowania, na zużycie przy chodzeniu, 
na uszkodzenia powierzchni pod wpływem działania twardych przedmiotów.

● Właściwości chemiczne - odporność na działanie kwasów i zasad oraz innych 
substancji brudzących.

● Mrozoodporność - odporność na skoki temperatury.

● Odporność na powstawanie pęknięć.

● Klasyfikacja płytek ceramicznych oparta jest na dwóch cechach: nasiąkliwości i 
metodzie formowania. W zależności od tych cech płytki są podzielone na 8 grup, jak pokazuje 
tabela 7.10.1.1/1.

Tabela 7.10.1.1/1. Klasyfikacja płytek ceramicznych ze względu na nasiąkliwość i metodę 
formowania

Nasiąkliwość (AA, %)

Metoda 
formowania

I
0< AA< 3%

Ha
3%< AA< 6%

Ilb
6%< AA< 10%

III
AA < 10%

A (ciągnione) AI Al la A Ilb A III

B (prasowane) BI Bi la Bllb B III

Płytki podłogowe (nazywane terakotą) szkliwione lub nie, wypalane są w wysokich 
temperaturach. Odmiany, które nie nasiąkają wodą są mrozoodporne (oznaczane symbolem 
śnieżynki).

Gres to silnie spieczone płytki wypalane w jeszcze wyższych temperaturach. Mogą być 
powleczone barwnymi powłokami - gres szkliwiony. Odmiany nieszkliwione są niezwykle odporne na
ścieranie i mróz. Mają jednolity przekrój, dzięki czemu nie widać na nich miejsc startych ani zadrapań. 
Wykończenie powierzchni może być matowe lub lśniące (gres polerowany). Układa sieje w miejscach 
intensywnie użytkowanych.

Płytki klinkierowe wypalane z gliny w wysokich temperaturach są silnie spieczone, 
nienasiąkliwe, odporne na wysoką temperaturę i mróz. Powierzchnię mają szorstką lub lekko lśniącą.
Występują w kolorach od żółtego przez czerwony do bordowego. Wykleja się nimi schody, tarasy, 
cokoły domów oraz słupki ogrodzeń.

W celu właściwego przygotowania prac okładzinowych należy właściwie obliczyć wymaganą 
ilość płytek ceramicznych oraz rozplanować ich układ. W tym celu należy zmierzyć powierzchnię 
ścian i podłóg, na których chce się wykonać okładziny ceramiczne. Otrzymaną powierzchnię należy 
zwiększyć o dodatkowe 10% do 15%. Zapas ten konieczny jest ze względu na:

● straty, które mogą powstać przy obróbce płytek, tzn. przycinaniu, wycinaniu otworów,

● straty wynikające z konieczności dopasowania okładziny do kształtu 
pomieszczenia,

● straty spowodowane wadliwością niektórych płytek (różnice kształtów, wymiarów, 
odcieni),

● zapas potrzebny w przyszłości, np. przy ewentualnych późniejszych naprawach,

● metodę układania płytek (spoinowo, bezspoinowo), szerokość spoin i ich 
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rozmieszczenie, sposób ułożenia płytek, tzn. prosto czy w “karo" (przy układaniu płytek 
ukośnie zapas należy powiększyć o kolejne

II. DOKUMENTACJA ROBÓT OKŁADZINOWYCH I WYKŁADZINOWYCH Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH

Dokumentację robót okładzinowych i wykładzinowych stanowią:

● projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133),

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z definicją podaną w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 
lutego 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239),

● dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. z 1995 r. Nr 2, poz. 29),

● dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub jednostkowego  stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami),

● protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych.

Przez dokumentację powykonawczą robót okładzinowych i wykładzinowych rozumie się 
(zgodnie z art. 3, p. 14 Ustawy - Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi 
podczas prac.

III. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM DO WYKONYWANIA OKŁADZIN 
CERAMICZNYCH

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. 
Definicje i wymagania techniczne oraz odpowiednim aprobatom technicznym.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. Płytki powinny spełniać wymagania jednej z niżej wymienionych norm:

● PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.

● PN-EN 87:1994 Płyty i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.

● PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E > 10%. Grupa B III.

● PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I.

● PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3% < E< 6%. Grupa B Ha.

● PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6% < E < 10%. Grupa Bllb

oraz odpowiednim aprobatom technicznym.

Aby określić jakość płytek, należy zwrócić uwagę na ich klasyfikację według norm PN-EN.

W tabeli 7.10.1.3/1. według normy PN-EN 176 określono wymiary, tolerancje wymiarowe, 

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

5
PN



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/12 OKŁADZINY CERAMICZNE

wymagania: mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczące jakości powierzchni, znakowania płytek
i płyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie do płytek i płyt ceramicznych prasowanych na sucho 
pierwszego gatunku, łącznie z płytkami naklejanymi na panele, o małej nasiąkliwości wodnej (E < lub = 
3%), przeznaczonych do pokrywania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, spełniających 
wymagania grupy BI według EN 87.

Tabela 7.10.1.3/1. Wymagania dotyczące płytek ceramicznych

Powierzchnia licowa S, (cm2) Badanie wg
normy

S<90> 90 <S 
<190

190 <S
<410

S>410

Wymiary i jakość powierzchni
Długość i szerokość

odchylenie, w %, średniego 
wymiaru każdej płytki (2 lub 4 
boki) od wymiaru roboczego 
(W)

±1,2 ±1,0 ±0,75 ±0,6 EN 98N2)

odchylenie, w %, średniego 
wymiaru każdej płytki (2 lub 
4 boki) od średniego 
wymiaru 10 próbek (20 lub 
40 boków)

±0,75 ±0,5 ±0,5 ±0,5 EN 98N2)

Grubość

odchylenie, w %, 
średniej grubości każdej
płytki od wymiaru 
roboczego

±10 ±10 ±5 ±5 EN 98N2)

Krzywizna boków0' (boki licowe)

maksymalne odchylenie od 
linii prostej, w %, odniesione 
do odpowiednich wymiarów 
roboczych

±0,75 ±0,5 ±0,5 ±0,5 EN 98N2)

Odchylenie naroży od 
kąta prostego0'

maksymalne odchylenie od 
kąta prostego, w %, 
odniesione do odpowiednich 
wymiarów roboczych

±1,0 ±0,6 ±0,6 ±0,6 EN 98N2)

Płaskość powierzchni - 
maksymalne odchylenie w %

a) Krzywizna środka w odnie-
sieniu do przekątnej obliczo-
nej z wymiarów roboczych

±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 EN 98N2)

b) Krzywizna boków w 
odniesieniu do 
odpowiedniego wymiaru 
roboczego

±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 EN 98N2)
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c) Wypaczenie odniesione 
do przekątnej obliczonej z 
wymiarów roboczych

±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 EN 98N2)

Jakość powierzchni licowanej'2' Minimum 95% płytek nie powinno
mieć widocznych wad, powodujących

pogor-

EN 98N2)

szenie wyglądu powierzchni 
ułożonej płytek

Właściwości fizyczne

Nasiąkliwość wodna, w % Średnio < 3 maksymalna wartość 
jednostkowa 3,3

EN 99m>

Wytrzymałość na 
zginanie w N/mm2

min. 27 EN 100*2'

Twardość powierzchni (w 
skali Mohsa)

a) płytki szkliwione min. 5 EN łoi1"'

b) płytki nieszkliwione min. 6 EN101

Odporność na ścieranie

a) Odporność na ścieranie 
wgłębne płytek i płyt 
nieszkliwo-wych (strata 
objętości w mm3)

min. 205 EN 102*2'

b) Odporność na ścieranie 
płytek i płyt szkliwionych 
-Klasa I-IV

klasa ścieralności powinna być 
podana przez producenta

EN 154*2'

Współczynnik liniowej 
rozszerzalności cieplnej od 
temperatury pokojowej do 
100°C

maks. 9X106XK1 EN 103^

Odporność na nagłe 
zmiany temperatury

wymagana EN 104^

Odporność na 
pęknięcia włoskowate<3)

wymagana EN 105^

Mrozoodporność wymagana EN 202N2)

Właściwości chemiczne

Odporność na plamienie, 
płytki szkliwione - Klasa 1 -3

min. klasa 2 EN 122N2)

Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku i soli do basenów 
kąpielowych z wyjątkiem środków czyszczących zawierających kwas 
fluorowodorowy i jego sole:

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

7



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/12 OKŁADZINY CERAMICZNE

a) Płytki szkliwione, 
klasa AA-D

min. klasa B EN 122N2)

b) Płytki nieszkliwione wymagana EN 106N2)

Odporność na działanie 
kwasów i zasad (z wyjątkiem 
kwasu fluorowodorowego i 
jego soli)

Wymagana na żądanie, zgodnie z 
klasą odporności chemicznej 
podaną przez producenta

EN 122N2)

a) Płytki szkliwione, 
klasa AA-D

b) Płytki nieszkliwione wymagana'4' EN 106N2)

(1)  Stosuje się do płytek z prostymi bokami.
(2) Niewielkie odchylenia od standardowej barwy są nieuniknione i powstają w czasie wypalania. Zmiany

odcieni kolorów powierzchni licowej płytek i płyt prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,
które  mogą  być  szkliwione,  jak  również  odcienie  koloru  okładziny  mogą  być  pożądane  i
charakterystyczne dla danego typu płytek.

(3)  Pewne efekty dekoracji mają tendencję do pęknięć włoskowatych. Powinno to być zaznaczone przez
producenta i wówczas nie oznacza się odporności na pęknięcia włoskowate według EN 105N2).

(4) Nieznacznych zmian zabarwienia nie należy traktować jako skutku oddziaływań chemicznych.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi 
w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być 
stosowany.

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT OKŁADZINOWYCH

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

● wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian (okładziny z płytek 
ceramicznych należy wykonywać co najmniej 4 miesiące po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego),

● podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (wykładziny podłogowe
na jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania),

● roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

● wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania 
płytek oraz w początkowym okresie wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5°C, ani wyższa niż 
+30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót.

W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w 
temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas 
działania silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani przy intensywnym nasłonecznieniu.

1) Przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne

Prawidłowe przygotowanie podłoża do układania okładzin ceramicznych jest podstawą 
uzyskania zamierzonego efektu. W pierwszej kolejności należy starannie rozpoznać rodzaj podłoża i
jego właściwości. Bardzo ważne jest określenie rodzaju materiału, z jakiego jest ono wykonane. 
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Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe.

Ocenę prawidłowości przygotowania podłoża należy rozpocząć od sprawdzenia jego 
podstawowych właściwości, tzn. czy jest ono:

● nośne,

● stabilne,

● czyste,

● wolne od rys i elementów ruchomych,

● równe i nienasiąkliwe.

Sprawdzenie nośności podłoża można wykonać np. przez jego zarysowanie ostrym 
narzędziem. Jeżeli fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają, podłoże można uznać za słabe. Inną
metodą jest opu kanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ 
odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać głuchy odgłos. Wszystkie te 
czynności mają za zadanie wykazać, czy na powierzchni ściany lub podkładu nie ma fragmentów 
luźnych i osypliwych. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia powyższych badań nie ma pewności co do 
właściwej nośności podłoża, należy usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku stosowania cementowych zapraw klejących, ponieważ podczas wiązania cementu skurcze 
mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się słabych warstw od podłoża razem z 
warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. W przypadku wątpliwości dotyczących nośności podłoża 
można również przeprowadzić próbę polegającą na przyklejeniu kilku płytek do podłoża i oderwaniu 
ich po trzech dniach. Jeśli płytki odchodzą łatwo wraz z kawałkami podłoża, należy powtórzyć 
wszystkie powyższe działania przygotowawcze. Jeśli zaś płytki odchodzą z trudem lub nawet 
ulegają zniszczeniu podczas odrywania, oznacza to, że podłoże przygotowane jest prawidłowo.

Ponieważ większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących 
produkowanych jest na bazie spoiwa cementowego wymagającego znacznej ilości wody w procesie 
wiązania, należy redukować chłonność podłoża. Ma to szczególne znaczenie, gdy prace okładzinowe są 
prowadzone w wysokich temperaturach (pomieszczenia intensywnie nasłonecznione lub ogrzewane).

Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i 
sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. W przypadku gdy proces ten przebiega szybko (np. na 
podłożach takich jak gazo-beton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża przez jego 
zagruntowanie odpowiednią emulsją gruntującą. Dzięki dużej zdolności penetracji, emulsja wnika 
silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed 
wilgocią oraz zwiększając przyczepność do powierzchni.

Podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone, a tym bardziej mokre. W
przypadku podłoży gipsowych dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 1%, zaś wilgo-
tność podłoży anhydrytowych nie może być większa niż 0,5%. Podane parametry materiałów odnoszą
się do temperatury podłoża i otoczenia +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. Przy 
wyższej temperaturze lub niższej wilgotności prze-sychanie przebiega szybciej, a przy niższej tempe-
raturze i wyższej wilgotności - wolniej.

Sprawdzenia równości podłoża dokonuje się przy pomocy aluminiowej łaty o długości min. 2 
m. Przykłada się ją w różnych miejscach podłoża i sprawdza, czy nie ma szpar większych niż 4-5 
mm. Miejsca ewentualnych nierówności zaznacza się na powierzchni podłoża. Ewentualne ubytki i 
nierówności podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Podłoże należy starannie oczyścić z 
resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni 
podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw klejących. Połączenia i
spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności, należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku nowych podłoży cementowych i 
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betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących 
efektem procesu wiązania cementu.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki 
M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i po-
wierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

● powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich,

● odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyleń nie większej niż 3 na długości łaty,

● odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 
na wysokości kondygnacji,

● odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 
I m.

W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy 
sprawdzić, podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny 
stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie 
powinna być większa niż 1 mm. Jeśli podłoże nie będzie stabilne, to na skutek różnic sztywności 
zastosowanych materiałów i pracy podłoża będzie następowało pękanie płytek ceramicznych i ich 
odpadanie od powierzchni ściany. Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, 
słabo przymocowane), to pod wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach:

● pokrytych starymi powłokami malarskimi,

● z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,

● z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Podłoża pokryte farbami olejnymi lub olejno--żywicznymi należy dokładnie oczyścić przy 
użyciu elektrycznej opalarki lub specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy 
pomocy szpachelki.

2) Uszczelnianie podłoża w pomieszczeniach mokrych

Ponieważ okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale nie posiada 
całkowitej szczelności, wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych jego 
uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i 
wykwity. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków 
gipsowych i płyt gipsowo—kartonowych.

Dlatego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, natryski, toalety, 
kuchnie, pralnie itd., należy dodatkowo zabezpieczyć podłoże pod okładziny ceramiczne przed 
wilgocią w postaci zapraw i mas uszczelniających. Przejścia przyłączy sanitarnych, przepustów 
rurowych oraz odpływy podłogowe uszczelnia się taśmami, kołnierzami uszczelniającymi i masami 
uszczelniającymi.

Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po 
wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla 
okładzin ceramicznych.

Przygotowując podłoże pod okładziny ceramiczne, należy wyróżnić miejsca narażone na 
czasowe oddziaływanie wilgoci i wody tzw. mokrymi strefami budynku. Jest to przede wszystkim 
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podłoga, a także ściany w pobliżu kabiny prysznicowej, wanny i umywalki.

W przypadku ścian podział na strefę mokrą i wilgotną zależy od stopnia, w jakim narażone 
są one na wodę. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać nieco powyżej baterii lub miejsca 
zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje sieje aż do sufitu.

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU OKŁADZIN CERAMICZNYCH

1) Czynności przygotowawcze

Ważne przed przyklejeniem okładziny jest rozplanowanie położenia płytek względem 
krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, gniazdek, przełączników oraz innych 
szczególnych miejsc na ścianach. Prawidłowe zaplanowanie ograniczy ilość prac związanych z 
obróbką płytek, takich jak wycinanie otworów, przycinanie itp. Planowanie rozpoczyna się od ściany, na 
której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Potem planuje się pozostałe 
ściany. Zalecane jest przygotowanie dokładnego planu danej ściany z zaznaczonymi wszystkimi 
elementami, które wymagają odpowiedniej obróbki płytek.

Podczas planowania układu płytek należy przestrzegając następujących zasad:

● przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jak i w 
poziomie,

● w miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny lepiej docinać do 
odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki niż pokrywać te miejsca  wąskimi  paskami, 
które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność,

● wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy 
cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie wynikłe z niezachowania bezpiecznej 
odległości otworu od jej krawędzi,

● okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany tak, aby skrajne 
płytki miały co najmniej połowę swej oryginalnej szerokości,

● jeżeli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, spoiny ścienne powinny 
trafiać w spoiny podłogowe,

● układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je rozmieszczać tak, aby 
całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach 
wewnętrznych.

Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej 
płytki, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając od góry całymi płytkami, a przycięte płytki układać 
w dolnym pasie. Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy 
rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi płytkami.

Jeśli planowane jest zastosowanie listew do glazury, należy zaplanować ich ilość i położenie, 
gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek.

Jeśli w ścianie jest otwór okienny, należy starać się, aby płytki na całej ścianie ułożone były
symetrycznie, a jednocześnie płytki przy otworze okiennym nie były docinane.

2) Wymagania dotyczące wykonania okładzin wewnętrznych

Do układania okładzin ceramicznych przeznaczone są różne zaprawy klejące. Ich wybór 
zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zostanie ułożona. Przed użyciem zaprawy klejącej 
należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. 
Konieczne jest także sprawdzenie daty produkcji, terminu ważności oraz wyglądu zewnętrznego.

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to 
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być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z 
instrukcją producenta.

Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie
za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek, odstawienie i 
ponowne wymieszanie po kilku minutach. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. 
“placki". W przypadku zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych prowadzi to do uszkodzenia 
okładziny.

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 
rozprowadzając, silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną 
warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią 
kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60°.

Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta 
typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 
2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować pacę o większych zębach. Wielkość
zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek - od zębów o wysokości 3 
mm, dla drobno wymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 
mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej 
strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe.

Ponieważ zaprawy klejące w zależności od rodzaju zachowują swoje właściwości klejące 
przez około 10-K30 minut, należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około 1 m2), na jakiej 
można ułożyć płytki w tym czasie.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.

W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas 
“naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od
10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz 
otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten jest krótszy. W takich
warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki. 
Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po
dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche, warstwę kleju należy usunąć ze ściany.

Odpowiednio dobrana konsystencja zaprawy klejącej i wielkość zębów pacy powinny 
zapewnić, że po dociśnięciu płytki klej będzie pokrywać całą jej powierzchnię (min. 2/3 powierzchni). 
Należy to sprawdzić, odrywając co pewien czas świeżo położoną płytkę od ściany.

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania.

Fugowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od położenia płytek. 
Przygotowaną zaprawę do fugowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie 
przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych. Przed przystąpieniem do fugowania należy 
dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłuszczu.

Spoiny przed fugowaniem powinny być odpowiednio przygotowane. Powinny one być 
jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń i wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie 
głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejącej.

Pierwsze, wstępne czyszczenie powierzchni okładziny ceramicznej należy wykonać przy 
pomocy wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Podczas fugowania 
należy uważać, aby nie usuwać nadmiaru fugi “na sucho", gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo 
zmiany koloru spoiny pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Końcowe 
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czyszczenie okładziny ceramicznej wykonuje się przy pomocy odpowiednich ściereczek lub 
drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. 
Następnie wygładza się powierzchnię fugi, delikatnie wycierając ją zgodnie z linią przebiegu. Całość 
okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej, miękkiej szmatki.

3) Warunki techniczne odbioru okładzin ceramicznych

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:

● zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 
pomiary),

● stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

● jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców,

● prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:

○ przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu,

○ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o 
długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),

○ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być 
większe niż 2 mm na całej długości łaty),

○ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością 
do 1 mm,

● grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać war-
tości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

VI. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD WYKŁADZINY CERAMICZNE

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie - 3 
MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:

● 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,

● 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

● 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środ-
kami  antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny w dowolnym 
miejscu podkładu nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie 
powinna być większa niż 10 m2, przy maksymalnej długości boku me większej niż 3,5 m.

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 
maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wy-
konania dylatacji powinny być podane w projekcie.
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VII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WYKŁADZIN CERAMICZNYCH

Wykładzina ceramiczna podłogi powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością 
m.in. na odrywanie płytek, na naciski, uderzenia, zmiany temperatury, zawilgocenie czy działanie 
agresywnego chemicznie środowiska. Ważne jest zatem takie dobranie wszystkich warstw 
tworzących podłogę, aby wzajemnie współgrały takie ich parametry jak: rozszerzalność termiczna, 
sztywność lub elastyczność. Parametry te wpływają na rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz 
ustalenie odpowiednich wymiarów powierzchni i połączeń między płytkami a podłożem.

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji kłejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu kompozycji kłejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
kompozycji kłejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny
należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar 
kompozycji kłejącej ze spoin między płytkami.

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

● do 100 mm - około 2 mm

● od 100 mm do 200 mm -  około 3 mm

● od 200 mm od 600 mm -  około 4 mm

● powyżej 600 mm - około 5-20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji 
podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU WYKŁADZIN CERAMICZNYCH

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować:

● zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując 
wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkośći kierunek spadków, 
miejsca osadzenia wpustów itp.),

● stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

● jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie:

○ przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu,

○ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie
powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty),

○ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm,

○ grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta
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IX. ODBIÓR OKŁADZIN I WYKŁADZIN CERAMICZNYCH

Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna 
zostać przyjęta.

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

● jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego 
odbioru,

● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
okładziny lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,

● w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 
wykładzinę i wykonać ponownie.

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać:

● ocenę wyników badań,

● wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z 
zamówieniem.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

G. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia posadzek i scian (m2), jakość wbudowanych elementów.

H. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45215500-2  Obiekty użyteczności społecznej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45324000-4 Tynkowanie
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 
zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. 
Szkolnej 2, w Milanówku.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

C. MATERIAŁY

Zaprawa cementowo—wapienna, tynki cienkowarstwowe, wyprawa gipsowa

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra; 
rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny,.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO TYNKÓW I WYMAGANIA W STOSUNKU DO 
PODŁOŻY

1) Podłoże betonowe

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, ale nie gładkie i dlatego powinno być 
wykonywane w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na deskowanie 
listewek w celu stworzenia wgłębień podobnych do niewypełnionych spoin w murze. Gładkie podłoże 
betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi i następnie oczyścić z pyłu i kurzu.

Wystające z elementów monolitycznych stalowe pręty i kotwy powinny być usunięte, tak aby 
nie wchodziły w warstwę tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne
muszą być zaizolowane przed kondensacją pary wodnej.

Przygotowanie świeżego podłoża betonowego do tynkowania sprowadza się do czyszczenia 
go szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest występowanie drobnych raków, niedopuszczalna jest
łuszcząca się zendra na powierzchni elementów prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzą 
należy ją oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatów odtłuszczających.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokonać oceny przydatności podłoża 
betonowego np. metodą zwilżania. W metodzie tej wykonuje się zwilżenie wodą powierzchni przez 
zmoczenie jej pędzlem malarskim  średniej  twardości.  Za powierzchnięnadającą się do tynkowania 
należy uznać tą, na której znikną krople wody oraz nastąpi zmiana koloru z jasnego na ciemny w 
ciągu 5 minut. Brak takiego wyniku badania świadczy o niedostatecznie wyschniętym lub zbyt szczelnym
betonie, alboo pozostałości na powierzchni środka antyadhezyjnego. Szczegółowe badanie wilgotności 
podłoża betonowego należy wykonywać za pomocą specjalistycznego wilgotnościomierza lub przez 
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próbę suszenia do stałej masy próbki popranej z minimalnej głębokości 2 cm przy użyciu 
szybkoobrotowej wiertnicy z wiertłem koronowym o minimalnej średnicy 25 mm.

Powierzchnie betonowe o wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny być 
tynkowane, ponieważ w takim przypadku może dochodzić do obsuwania się mokrej zaprawy z 
powierzchni ściany. Powierzchnie betonowe osiągają wilgotność w przedziale 2,5^1% latem po 8 
tygodniach od betonowania, zimą po 80 dniach bez mrozu.

Tynki zwykłe, cementowo-wapienne mogą być wykonywane bez stosowania środków 
gruntujących na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chłoniących wodę, o wilgotności 
poniżej 2,5%. Tynki pocienione można wykonywać na powierzchniach równych, dobrze chłonących 
wodę. W przypadku wykonywania tynków zawierających gips należy na podłoże stosować środki 
gruntujące - tzw. mostki adhezyjne zwiększające przyczepność zaprawy tynkarskiej.

Badania stanu podłoży betonowych można przeprowadzać wg tabeli 1.

Tabela 1. Lista kontrolna do sprawdzania stanu podłoża pod tynk

Cecha Metoda kontroli
i sprawdzania

Wynik kontroli Środki zaradcze

wilgotność wygląd ciemny kolor odczekać aż podłoże wyschnie

próba dotyku odczucie wilgoci

próba zwilżania powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak

równość podłoża sprawdzenie za 
pomocą łaty wg 
PN-80/B-10021 
oraz PN-70/B-
10025

nierówności wyrównać, jeżeli nierówności są 
powyżej dopuszczalnych

przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia

wygląd różnica w kolorze, 
zgrubienia

oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, względnie wody i 
pozostawienie do wyschnięcia

próba ścierania kurzenie się

luźne części podłoża próba skrobania odłupywanie się 
części podłoża

dokładne usunięcie 
zanieczyszczeń przy pomocy 
szczotek, mioteł

próba dotyku pylenie

resztki oleju 
szalunkowego, środków 
anty-adhezyjnych

próba zwilżania woda nie wsiąka 
(tworzy krople)

zmycie czystą wodą i pozostawienie 
do wyschnięcia lub zastosowanie 
środków specj alistycznych

światło 
ultrafioletow
e

fluoroscencyjne 
świecenie

słaba chłonność podłoża wygląd pow. błyszcząca zastosować środki zwiększające 
przyczepność

próba dotyku pow. gładka

próba zwilżania beton nie zmienia koloru
z jasnego na ciemny

złuszczenia i 
powierzchniowe odspojenia
betonu

próba skrobania odrywanie się, 
łuszczenie

szczotkowanie szczotką stalową, 
piaskowanie, szlifowanie
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próba zwilżania niska chłonność 
podłoża, w miejscach 
zarysowań 
przebarwienia

wykwity wygląd wykwity solne szczotkowanie na sucho, naniesienie 
środka zwiększającego przyczepność

2) Podłoże z betonów komórkowych

Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych
uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków 
narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Zgodnie z normą PN-70/B -10100 
dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przy-
padku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpo-
wiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową.

Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z 
grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych 
zalecane jest wy drapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 
szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu.

W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno 
być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób,
aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonko-wej. Dla tynków gipsowych należy stosować 
specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża.

Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego.

Badania podłoża z betonu komórkowego można przeprowadzać wg tabeli 1.

W przypadku stwierdzenia w wyniku próby zwilżania silnej chłonności podłoża (bardzo szybka 
zmiana koloru z jasnego na ciemny), należy zastosować specjalistyczne środki wyrównujące 
chłonność.

3) Podłoże gipsowe lub gipsobetonowe

Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i 
oczyszczone z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżone. Wszystkie części metalowe 
przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem 
antykorozyjnym.

Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym 
wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest 
konieczne w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych.

4) Podłoża z istniejącego tynku

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 
dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
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naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 
wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.

5) Inne podłoża tynkarskie

Podłoża tynków wykonywanych na murach mieszanych (np. konstrukcjach zespolonych 
ceglano-żelbetowych) wykazują zróżnicowane właściwości, niezapewniające tynkowi jednolitej 
przyczepności i są podatne na różne oddziaływania. W takich przypadkach należy przyjąć indywidualne 
rozwiązania tego problemu, na przykład zbrojenie lub nośnik tynku.

II. WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH

Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych określony jest w 
normie PN-70/B-10100. Podział tynków na kategorie z ich charakterystyką przedstawiono w tabeli 2

Tabela 2. Podział tynków zwykłych

Odmiana tynku Kategoria
tynku

Charakterystyka tynku

Tynki surowe O Narzut jednowarstwowy bez wyrównania

I Narzut jednowarstwowy wyrównany kielnią

la Narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany 
pacą

Tynki pospolite II Tynk dwuwarstwowy wyrównany od ręki, 
ale jednolicie zatarty packą

III Tynk trójwarstwowy zatarty packą na ostro

Tynki doborowe IV Tynk trójwarstwowy gładki zatarty packą

IVf Tynk trójwarstwowy o powierzchni 
starannie wygładzonej packą i zatartej 
packą obłożoną filcem

Tynki wypalane IVw Tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z 
samego cementu zatartą packą stalową

III. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM STOSOWANYM DO TYNKÓW ZWYKŁYCH

Do robót tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy - Prawo Budowlane należy stosować 
materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków 
przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Spoiwa:

● cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie 
mogą zawierać stwardniałych grudek;

● wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone 
zwykłe nie powinno zawierać szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczków
i chlorków, które powodują powstawanie wykwitów na tynku. Wapno musi być całkowicie 
zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia 
wyprawy;
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● wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być 
wymieszane z wodą, w miarę możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. 
Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza się długim okresem początkowym wiązania  i
większą wytrzymałością i odpornością ma działanie wilgoci niż wapno gaszone zwykłe i 
hydratyzowane;

● gips budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips 
palony powinien być suchy, niezwietrzały i bez zanieczyszczeń. Gips tynkarski jest 
mieszanką gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i 
polepszających właściwości zaprawy;

● glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo - glinianych powinna 
zawierać 5 do 20% piasku, a nie może zawierać  obcych zanieczyszczeń. Glina powinna 
przeleżeć przez okres zimowy na otwartym powietrzu. Co najmniej 24 godziny przed 
przygotowaniem zaprawy glinę należy rozrobić wodą do konsystencji płynnej. Po 
usunięciu nadmiaru wody glinę dozuje się w postaci zawiesiny o konsystencji gęstej 
śmietany.

Kruszywa

● Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne 
powinno być czyste, wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie 
i wytrzymałość zaprawy. Piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów: piasku 
drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm,

● Piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek śred-nioziarnisty, a do gładzi 
piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Woda zarobowa

Za odpowiednią do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z 
wyjątkiem wód mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać 
badania laboratoryjne. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. 
Niedozwolone jest użycie wody o ogólnej zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie 
zarobowej niedopuszczalna jest zawartość siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów 
większa niż 500 mg/l, zawartość siarkowodoru większa niż 20 mg/l.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ZAPRAW DO ROBÓT 
TYNKOWYCH

Zaprawy do robót tynkowych należy przygotowywać z zachowaniem wymagań określonych w
normie PN-90/B-14501.

Zaprawa wapienna

Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne składy zapraw wapiennych w zależności od 
marek zaprawy i rodzaju wapna podano w tabeli 3.

Tabela 3. Skład objętościowy zapraw wapiennych

Marka
zaprawy

Proporcje objętościowe wapno:piasek

wapna
hydratyzowanego

ciasta
wapiennego

M0,3 1:3 do 1:4 1:3,5 do 1:4,5

M0,6 1:1 do 1:2,5 1:2 do 1:3
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Ml - 1:1,5

Kolejność dozowania składników przy mechanicznym mieszaniu powinna być następująca: 
woda, piasek, wapno lub ciasto wapienne. Przy ręcznym sposobie przygotowania zaprawy ciasto 
wapienne należy rozcieńczyć wodą, a następnie dodać piasek, w przypadku wapna hydratyzowanego 
należy wymieszać go uprzednio z piaskiem do jednorodnej mieszaniny, a potem dodać wodę.

Zaprawa cementowa

Skład objętościowy zaprawy cementowej należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi  w
tabeli 4.

Tabela 4. Skład objętościowy zapraw cementowych

Marka
cementu

Proporcje objętościowe cement:piasek (suchych składników)

M2 M4 M7 M12 M15 M20

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - - 1:3,5 1:3 1:1,5

Zarówno przy mechanicznym, jak i ręcznym sposobie mieszania należy najpierw mieszać 
składniki sypkie (cement, piasek) aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Do wykonywania obrzutek pod tynki należy stosować zaprawy marek M4 - Ml2, natomiast do
wykonywania warstwy wierzchniej zaprawy M4, M7.

Zaprawa cementowo-wapienna

Skład zapraw cementowo-wapiennych należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład objętościowy można 
dobierać według tabeli 5.

Tabela 5. Skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka
cementu

Proporcje objętościowe cement:wapno:piasek (suchych 
składników)

M0,6 Ml Ml M4 M7

25 1:2:12 1:2:9 do
1:2:12

1:0,5:4,5
do 1:1:6

- -

35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu zarówno mechanicznym, jak i ręcznym należy najpierw mieszać składniki 
sypkie (cement, wapno suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie 
należy dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki sypkie 
(np. dodatki uplastyczniające) należy zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi
składnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem 
do składników sypkich.

Zaprawa gipsowa i gipsowo-wapienna

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki 
zaprawy. Orientacyjny skład objętościowy można dobierać według tabeli 6.

Tabela 6. Skład objętościowy zapraw  gipsowych i gipsowo-wapiennych
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Marka
zaprawy

Proporcje objętościowe dla zaprawy

gipsowej
gips:piasek

gipsowo-wapiennej
gips:wapno:piasek

Ml - 1:1,5:4,5

M2 1:3 1:0,5:3 do 1:2:4

M4 1:2 1:0,5:1 do 1:0,5:2

Przy mechanicznym mieszaniu zapraw należy dozować składniki w następującej kolejności: do 
odmierzonej ilości wody w mieszarce dodaje się piasek i wapno, mieszając każdy z dodanych składników po
1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie dodaje się gips i miesza całość, aż do 
uzyskania jednorodnej zaprawy. Mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę, 
gipsowej z dodatkiem opóźniaczy lub gipsowej wapiennej bez lub z opóźniaczem - nie dłużej niż 5 minut. W 
przypadku stosowania opóźniacza wiązania gipsu należy go dodawać do odmierzonej ilości wody i dobrze 
z nią wymieszać.

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW ZWYKŁYCH

1) Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych

Tynki jednowarstwowe (kat. 0) są to tynki surowe - rapowane, wykonywane z zaprawy cementowej  
jednowarstwowe lub cementowo-wapiennej przez jej narzucenie kielnią na podłoże w ten sposób, aby 
sąsiednie rzuty z kielni zazębiały się ze sobą.

Tynki surowe wyrównane kielnią (kat. I) wykonuje się jak tynki kat. 0, ale z wyrównaniem 
powierzchni za pomocą kielni. Tynki surowe ściągane pacą (kat. la) wykonuje się jak tynki kat. 0, ale 
wymaga się wyrównania powierzchni tynków przez ściągnięcie narzutu pacą z miękkiego drewna lub 
styropianu.

Tynki jednowarstwowe kat. II zacierane na ostro wykonywane są z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej przez obrzucenie zwilżonego podłoża betonowego, wyrównanie powierzchni 
pacą i zatarcie packą. Analogicznie na powierzchni prefabrykatów wykonywane są jednowarstwowe 
tynki pocienione kat. II.

Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe należy wykonywać z zaprawy o konsystencji w 
chwili zarobienia odpowiadającej 9-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego 
należy go wyrównać pacą i zatrzeć packą metalową (pod malowanie) lub drewnianą, styropianową pod 
tapetowanie.

Grubość i odchyłki tynków jednowarstwowych powinny wynosić:

● dla tynku surowego: gr. 12 mm z odchyłką -6,+4 mm,

● dla tynku surowego wyrównanego kielnią: gr. 10 mm z odchyłką -6, +4 mm,

● dla tynku pocienionego: gr. 5 mm z odchyłką +/-3 mm,

● tynk zacierany z zaprawy gipsowej: gr. 10 mm z odchyłką -4, +3 mm.

Tynki dwuwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na podłoże 
nanosi się obrzutkę natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw.
Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. 
Podczas narzucania kielnią podciągana jest energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka 
natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby 
woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół 
kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Pod 
stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia 
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warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego 
albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i 
ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża.

Na podłożach ceramicznych z betonów kruszywo-wych lub komórkowych obrzutkę 
wykonuje się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego.

Na podłożach drewnianych obrzutka wykonywana jest z zaprawy gipsowo-wapiennej 0,1:1:2 
(gips:ciasto wapienne:piasek), gliniano-cementowej o stosunku 1:0,6:8. Konsystencja zaprawy 
powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić:

● na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),

● na podłożu drewnianym 20 mm łącznie z podkładem.

Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut 
powinna być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane 
zaprawy:

● wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o 
stosunku 1:2 (wapno o zawartości 80% CaO), 1:3 (wapno o zawartości 88% CaO), 1:4 (wapno 
o zawartości 95% CaO),

● wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilości 10% w stosunku do wapna przy 
tynkowaniu ścian oraz 30% przy tynkowaniu stropów,

● cementowo-wapienne: do tynków nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 
(cement:ciasto wapienne:piasek), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

● cementowe: do tynków nienarażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych 
na zawilgocenie 1:3,

● cementowo-gliniane: do tynków nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10 
(cement:rzadkie ciasto gliniane:piasek), do tynków narażonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5.

Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. W przypadku wykonywania tynków na ścianach z nienasiąkliwego kamienia 
łamanego należy stosować zaprawę o konsystencji odpowiadającej 4 do 7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając je 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8 do 15 mm.

Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z 
zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na 
gładź mogą być stosowane zaprawy:

● wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,

● gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do 
objętości wapna,

● cementowo-wapienne: w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 
(cement:ciasto:wapienne:piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego.

Tynki trojwarstwowe kat.III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

10



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-01/13 TYNKI

lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o 
uziar-nieniu 0,25 do 0,5 mm.

Tynki doborowe kat. IV i IVf muszą mieć narzut dokładnie wyrównany według pasów lub 
listew. Do wykonywania gładzi tynków doborowych należy stosować zaprawę z zastosowaniem bardzo 
drobnego piasku przechodzącego przez sito o prześwicie 0,25 mm. Gładź tynków kat. IV powinna być 
starannie wygładzona packą drewnianą, styropianową lub metalową, tak aby otrzymać równą i bardzo 
gładką powierzchnię tynku.

Powierzchnia gładzi tynków doborowych kat. IVf (filcowanych) po jej związaniu powinna być 
powleczona rzadką tłustą zaprawą i starannie zatarta packą obłożoną filcem. Powierzchnia tynku kat. 
IVf powinna być równa, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.

Tynki wypalane powinny mieć narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 i wyrównany 
według pasów lub listew. Gładź tynków wypalanych wykonywana jest po stężeniu zaprawy narzutu i 
zacierana packami stalowymi lub z blachy miedzianej z jednoczesnym posypywaniem zacieranej 
powierzchni mieszaniną cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm. W końcowym 
etapie zacierania powierzchnię posypuje się samym cementem i skrapia wodą. Uzyskana 
powierzchnia tynków powinna być bardzo gładka, z połyskiem o ciemnym zabarwieniu. Nie wolno 
dosypywać do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp.

Receptura zaprawy dla tynków zwykłych wykonywanych mechanicznie jest ustalana 
każdorazowo po dostarczeniu nowej partii składników lub po zmianie ich wilgotności. Orientacyjny skład 
objętościowy konsystencja zapraw powinny być następujące:

● obrzutka – cement:ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 
1:1:9, konsystencja odpowiadająca 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego,

● narzut - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 1:3, 
konsystencja odpowiadająca 9 do 10 cm zanurzeniu stożka pomiarowego,

● gładź - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 1:1,5, 
konsystencja odpowiadająca 11 do 13 cm zanurzeniu stożka pomiarowego.

Wymaga się, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 
składnika nie był krótszy niż 2 minuty. Przed rozpoczęciem pracy należy przepompować przez węże 
minimum 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy.

Podczas tynkowania należy zachować optymalną odległość końcówki tynkarskiej od 
powierzchni tynkowanej. Odległość ta powinna wynosić:

● podczas nanoszenia obrzutki i gładzi:

○ przy średnicy 11 do 12 mm - 40 cm,

○ przy średnicy 13 do 14 mm - 30 cm;

● podczas nanoszenia narzutu:

○ przy średnicy 11 do 12 mm - 20 cm,

○ przy średnicy dyszy 13 do 14 mm - 18 cm.

Podczas wykonywania tynków mechanicznych można wykonywać narzut bezpośrednio na 
ścianach o dobrej przyczepności. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie 
obrzutki. Narzut powinien być ściągany pacą drewnianą lub styropianową. Gładź może być nanoszona
i zacierana mechanicznie lub ręcznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi należy zaprawę narzucać 
pasmami, tak aby grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu wynosiła 2 mm.

2) Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót prowadzonych w trybie
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zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany doko-
nane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie 
PN-70/B-10100. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

● wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru,

● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,

● jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:

● ocenę wyników badań,

● wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być
również przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Podłoże, 
w zależności od rodzaju, powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
7.7.3. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Badania kontrolne tynków zwykłych

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie 
krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni 
krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm 
dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste 
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny.

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji 
projektowej.

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w 
punkcie 7.7.6. i muszą spełniać wymagania następujących norm:

● zaprawy wapienne wg PN – 65/B-14502,

● zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

● zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,

● zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

● zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać 
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wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować 
piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek 
odmiany III.

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do
podłoża wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z materiałów 
ceramicznych, pustaków lub bloków betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 
7.

Tabela 7. Wymagane  siły  przyczepności tynków zwykłych do podłoża

Rodzaj tynku Minimalna przyczepność
tynku do podłoża KG/cm2

wapienny 0,10

cementowo-wapienny,
gipsowo-wapienny,
cementowo-gliniany

0,25

gipsowy 0,40

cementowy 0,50

Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadza się na próbkach stwardniałej 
zaprawy wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija się w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią 
wartość z pomiarów w pięciu otworach.

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. Wymaganą grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii i rodzaju 
podłoża należy przyjmować wg tabeli 8.

Tabela 8. Wymagane grubości tynków zwykłych badania grubości tynku

Kategoria
tynku

Podłoże lub podkład Grubość 
tynku mm

Dopuszczaln
e odchyłki

mm
0 cegła, beton, drobnowymiarowe 12 -6

I i la elementy ceramiczne i betonowe +4 10

II jak wyżej oraz płyty 
wiórowo--cementowe itp.

15 -5
20

siatka stalowa lub 
druciano--ceramiczna, 
otrzcinowanie

+3

III, IV, IVf,
IVw

podłoże gipsowe i 
gipsobetonowe

12 -4
+2
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cegła, beton, 
drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty 
wiórowo-cementowe itp.

18

siatka stalowa lub 
druciano--ceramiczna, 
otrzcinowanie

23

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. 
Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, 
sposobu wykonania i kategorii tynku określone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni tynków zwykłych

Liczba warstw
Sposób 

wykonania
Wygląd 

powierzchni
Kategoria

tynku
Odmiana

tynku

Tynki j edno
warstwo we

Narzut uzyskany przez
równomierne 
obrzucenie 
powierzchni podłoża 
zaprawą

Nierówna, z 
widocznymi 
poszczególnymi 
rzutami z kielni i 
możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża

0 Tynki
surowe

Jw., ale 
wyrównane kielnią

Bez prześwitów 
podłoża - większe 
zgrubienie wyrównane

I

Jw., ale po 
narzuceniu ściągane 
pacą

Z grubsza wyrównana la

Tynki
dwuwarstwowe

Obrzutka + narzut 
wyrównany od ręki, 
a następnie 
jednolicie zatarty na 
ostro

Równa, ale szorstka II Tynki
pospolite

Tynki trój
warstwowe

Obrzutka + narzut + 
gładź jednolicie gładko 
zatarta

Równa i gładka III

Obrzutka + narzut 
dokładnie wyrównany 
według pasów lub 
listew + gładź 
starannie wygładzona 
packą drewnianą lub 
metalową

Równa i bardzo gładka IV Tynki
doborowe

Jw. z tym, że gładź po 
związaniu zostaje 
pociągnięta rzadką 
tłustą zaprawą, a 
następnie starannie 
zatarta packą 
obłożoną filcem

Równa, bardzo gładka,
matowa, bez 
widocznych ziarenek 
piasku

IVf
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Jak tynki 
dwuwarstwowe + gładź
wykonana po 
dostatecznym stężeniu
zaprawy narzutu przez
zacieranie packą 
metalową z 
jednoczesnym 
posypywaniem 
zacieranej powierzchni 
mieszaniną cementu i 
piasku przesianego 
przez sito o prześwicie
0,25 mm, a w 
końcowym etapie 
pracy - samym 
cementem i 

Równa, bardzo gładka 
z połyskiem, o 
ciemnym zabarwieniu

IVw Tynki
wypalane

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i 
o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady:

● wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśń itp.,

● zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,

● odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością 
tynku do podłoża.

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności nie-
zgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 
długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą 
poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości.

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od
wierzchołka mierzonego kąta.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
II-IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości 
całego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 
cementowo--wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawędzi Odchylenie

powierzchni od kierunku przecinających
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Kategori od płaszczyzny się płaszczyzn
tynku i odchylenie od kąta

krawędzi od pionowego poziomego przewidzianego
linii prostej w dokumentacji

0 1 la Nie 
podlegają

sprawdzeniu

II Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż

4 mm na całej 3 mm na 1 m 4 mm na 1 m 4 mm na 1 m
długości łaty i ogółem nie więcej
kontrolnej 2 m niż 10 mm na całej

powierzchni ogra-
niczonej 
przegrodamipionowymi (ściany,
belki itp.)

III Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż

3 mm i w liczbie 2 mm na 1 m 3 mm na 1 m 3 mm na Im
nie większej niż i ogółem nie więcej i ogółem nie więcej
3 na całej 
długości

niż 4 mm w po- niż 6 mm na całej

powierzchni od kierunku przecinających
Kategori

a
od płaszczyzny się płaszczyzn

tynku i odchylenie od kąta
krawędzi od pionowego poziomego przewidzianego
linii prostej w dokumentacji

łaty kontrolnej 2 
m

mieszczeniach do powierzchni ograni

3.5 m wysokości czonej 
przegrodamioraz nie więcej niż pionowymi (ściany,

6 mm w pomiesz- belki itp.)
czeniach powyżej
3.5 m wysokości

IVIVfIvw Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż

2 mm i w liczbie 1.5 mm na 1 m 2 mm na 1 m 2 mm na 1 m

nie większej niż i ogółem nie więcej i ogółem nie więcej
2 na całej niż 3 mm w po- niż 3 mm na całej
łaty kontrolnej 2 
m

mieszczeniach do powierzchni 
ograni-3.5 m wysokości czonej 
przegrodamioraz nie więcej niż pionowymi (ściany,

4 mm 
pomieszcze-

belki itp.)
niach powyżej 3.5 
wysokości

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynko-
wanych.

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny 
być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na 
uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 
zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub
wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. 
pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku.

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w 
tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą 
lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.
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VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW WYKONYWANYCH Z 
MIESZANEK TYNKARSKICH ZAWIERAJĄCYCH GIPS

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reo-logiczne zapraw przyczyniły się do 
znacznego postępu w zakresie realizacji robót wykończeniowych. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na:

● gipsy tynkarskie,

● gipsy szpachlowe,

● tynki cienkowarstwowe,

● gładzie.

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów 
tynkarskich charakteryżuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard -1,2
kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:

● gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

● gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

● gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,

● gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6
mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków 
gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych.

gipsy szpachlowe Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy 
szpachlowe B stosowane są do wyrównywa-

nia podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 
odnawialne stare podłoża tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych 
i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach:

● PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

● PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budówlany.
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1) Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 
zawierających gips

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować 
odpadanie tynków gipsowych:

● niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi,

● zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieoczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych,

● tynkowanie mokrego betonu,

● brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. Mechanizm tego zjawiska jest 
następujący:

● powstają naprężenia ścinające między podłożem betonowym a tynkiem w wyniku
skurczu betonu powodujące powstawanie rys skurczowych,

● z betonu na powierzchnię tynku migrują związki rozpuszczalne, wpływające 
niekorzystnie na przyczepność międzywarstwową tynku i podłoża, co dalej powoduje 
łuszczenie i barwne wykwity na powierzchni tynku,

● gips po wyschnięciu tynku rozpuszcza się i rekrystalizuje, co grozi obniżeniem 
wytrzymałości i przyczepności tynku do podłoża.

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży 
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w 
postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku 
gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków 
gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 
środowisko alkaiczne.

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku 
na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi
być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych:

● żółte lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu 
obniżenia ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności 
międzywarstwowej (preprat stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe),

● różowe lub niebieskie, z wypełniaczem mineralnym w postaci piasku kwarcowego, 
przeznaczone głównie do gruntowania podłoży z betonu lekkiego i zwykłego, cegły silikatowej 
oraz ceramicznej pod tynki gipsowe o grubości powyżej 5 mm.

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką 
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malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją 
odpowiednio często mieszać w pojemniku.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić 
następujące próby:

● wycierania - powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą 
szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;

● sprawdzenia środka antyadhezyjnego - przy sprawdzaniu za pomocą lampy 
kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło  fluoroscencyjne świadczące o występowaniu
na powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie - zeskrobać lub 
usunąć przez piaskowanie;

● skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego 
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub 
cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;

● zwilżania - podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne 
plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego 
powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego 
wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, 
która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 
czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 
utrudnić pracę.

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie 
prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 
Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie 
“szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w
trakcie tej czynności “wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie roz-
prowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz 
bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej 
powierzchni.

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 
celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład grun-
tujący.

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można “ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 
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powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na

ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze 
stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się 
pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią 
siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię “mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi 
nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić 
oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy 
powietrza powoduje zbyt szybkie “wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia.

2) Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych
mieszanek tynkarskich zawierających gips

Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków wykonanych z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich są wyniki badań wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i 
krawędzi traktować jak tynki kategorii III, a więc zgodnie z tabelą 11. (wg normy PN-70/B-10100).

Tabela 11. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III

Kategori
a tynku

Odchylenia 
powierzchni tynku
od płaszczyzny i 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

Pionowego Poziomego

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2
mm na 1 m i ogó-
łem nie więcej niż
4 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 
m wysokości oraz
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogó-
łem nie więcej niż 
6 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż
3 mm na 1 m

Wykonanie tynków gipsowych nakładanych maszynowo lub ręcznie kategorii IV związane z 
dodatkowym nakładem pracy, uwzględnianym w przedmiocie zamówienia robót tynkowych, powinno 
odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 12.

Tabela 12. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii IV

Kategori
a tynku

Odchylenia 
powierzchni tynku
od płaszczyzny i 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

Pionowego Poziomego
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IV Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 
1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm w po-
mieszczeniach 
do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 4 
mm pomieszcze-
niach powyżej 
3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogó-
łem nie więcej niż 
3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.)

Nie większe niż
2 mm na 1 m

Krawędzie i profile muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 
naruszone ani pofalowane. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym 
obwodzie, tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, 
a ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TYNKÓW W POMIESZCZENIACH O 
DUŻEJ WILGOTNOŚCI ORAZ POD PŁYTKI CERAMICZNE

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać 
dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą 
one być także zacierane ani wygładzane. Wygładzone wcześniej lub zatarte powierzchnie należy przed 
pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu.

Tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe pod płytki ceramiczne powinny mieć grubość co 
najmniej 10 mm i posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie: 2,0 N/mm2 dla płytek 
małoformatowych, 2,5 N/mm2 dla płytek wielkoformatowych.

W przypadku wilgotnych pomieszczeń konieczna jest ocena przydatności fabrycznej 
zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.

W tabeli 13. podany jest podział pomieszczeń na 4 grupy zawilgocenia od Wl do W4.

Tabela 13. Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie 
doboru zaprawy tynkarskiej i izolacji podłoża

Rodzaj 
zawilgocenia

Czas trwania oraz intensywność 
zawilgocenia Grupy zawilgoceń

Wl W2 W3 W4

Wilgoć w 
powietrzu 
(rosa)

podwyższona
: brak rosy

chwilowo 
wysoka: 
ewentualnie 
rosa

chwilowo 
wysoka: 
rosa

trwale 
podwyższona
: rosa, para 
wodna

Woda ze 
sprzątania 
na mokro

okresowe 
wilgotne 
przecierani
e

wilgotne 
przecieranie, 
okresowe 
czyszczenie 
na mokro

okresowe 
czyszczenie na
mokro

codzienne 
intensywne 
czyszczeni
e

Oprysk wodą — krótkotrwałe: 
niskie do 
średniego

krótkotrwałe: 
silne

długotrwałe: 
średnie do 
silnego

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia Wl oraz 
W2 stosuje się bez specjalnej obróbki wstępnej. W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą 
grupie W3 oraz W4 przed przystąpieniem do układania płytek należy przeprowadzić wstępną obróbkę 
powierzchni wg tabeli 14.

Tabela 14. Działania podejmowane przed ułożeniem płytek w zależności od rodzaju spoiwa 
zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia
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Spoiwo 
zaprawy 
tynkarskiej

Wl W2 W3 W4

Cement nie są konieczne żadne prace przygotowawcze uszczelnieni
e 
powierzchni

Cement/wapno brak 
przygotowań

brak 
przygotowań

alternatywne
uszczelnieni
e 
powierzchni

uszczelnieni
e 
powierzchni

Gips brak 
przygotowań1'

gruntowanie
powierzchni

uszczelnieni
e 
powierzchni

nie 
stosować 
tynków 
gipsowych

'' Przestrzegać danych producenta kleju do płytek.

Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1-W3 przy 
spełnieniu następujących warunków:

● w grupie W1 należy przed przystąpieniem do układania płytek zastosować się do 
zaleceń producenta kleju,

● w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami przed naniesieniem kleju 
należy zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem,

● na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa
W3) należy na całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie 
powierzchni).

W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun lub łaźni parowych należy zawsze 
przyjmować grupę W4. W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosować fabryczną zaprawę tynkarską 
na bazie cementu.

G. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia ścian (m2),

H. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45215500-2  Obiekty użyteczności społecznej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8  Roboty malarskie
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla 
zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. 
Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych.

C. MATERIAŁY

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, preparaty 
gruntujące 

D. SPRZĘT

Pędzle, wałki malarskie, szczotki, pojemniki na farby, czerpak blaszany,  warstwomierz narożny, 
wiadra; rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny,.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. Paleta RAL

W celu określania kolorystyki powłok malarskich stosowany jest powszechnie rejestr kolorów RAL 
(tzw. paleta RAL). Mimo, że paleta RAL nie jest uznana w żadnej obowiązującej prawnie normie, to jest 
dobrowolnie uznawaną regulacją, mającą na celu ułatwienie komunikowania się dostawców i klientów.

RAL jest skrótem od nazwy niemieckiego Państwowego Komitetu do Spraw Warunków Dostaw (Reich-
sausschuss fur Lieferbedingungen), założonego w 1925 roku przez niemiecki rząd oraz przedsiębiorstwa 
prywatne. Rejestr kolorów RAL tworzą w rzeczywistości dwie kolekcje: RAL Classic i RAL Design System. 
Najpopularniejsze wzorniki RAL obejmują historycznie pierwszą i stosunkowo wąską kolekcję RAL Classic, którą
rozpoznać można po czterocyfrowych oznaczeniach kolorów.

Kolory RAL Design System oznaczane są siedmioma cyframi.

Obie palety nie są ze sobą w żaden sposób powiązane i nie uzupełniają się.

Kolekcja RAL Classic utrzymywana jest jedynie ze względu na swą popularność. Obejmuje 215 kolo-
rów, wybranych arbitralnie przez jego twórców. Czterocyfrowe oznaczenia mają charakter zwyczajowy - nie 
odnoszą się w żaden sposób do systemów opisu barwy i jedynie pierwsza cyfra sygnalizuje przynależność 
koloru do umownie określonych grup.

Kolekcja RAL Design System zawiera 1688 pozycji i składa się z sekwencji kolorów rozszerzonej o 
ich odcienie. Podstawowa różnica w stosunku do kolekcji Classic polega na systematyce wyboru kolorów i ich 
oznaczeń, zgodnej z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetlenia (CIĘ). Siedmio-cyfrowe oznaczenia 
reprezentują oddalone od siebie o stałą wartość punkty modelu przestrzeni barwnej HLC, opisane wartościami 
tonu barwy (Hue -pierwsze 3 cyfry), jasności (Lightness - 2 kolejne cyfry) i nasycenia (Chroma - 2 ostatnie 
cyfry).

W celu określania kolorystki powłok malarskich stosowane są dwa rodzaje wzorników:
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● Wzorniki poglądowe dostępne są w formie wachlarzy, notesów i kart różniących się 
sposobem prezentacji i wielkością próbek. Takie wzorniki w skali RAL rozprowadzane przez 
producentów farb (usługę wykonania firmowych wzorników zamawia się w RAL Institut). 
Najpopularniejszym wzornikiem jest w Polsce „wachlarz" RAL Classic K-7, natomiast chcąc mieć 
przegląd wszystkich kolorów z uwzględnieniem palety RAL Design, należałoby zaopatrzyć się 
także we wzornik RAL Design Farbfinder.

● Wzorce oryginalne to narzędzie wyznaczające standard przemysłowy. Próbki dostępne są 
w postaci dużych, pojedynczych kart koloru, dzięki czemu można ograniczyć się do skompletowania 
węższego zestawu wykorzystywanego w praktyce. Wzorce oryginalne RAL Design dostępne są 
dodatkowo w wersji RAL Design Atlas (z małymi próbkami) oraz w zestawie wachlarzy zawierających po 
8 kolorów wraz z odcieniami, co pozwala skompletować tylko pewne zakresy palety - błękity, zielenie
itp.

Wielu producentów oferuje komputerowe systemy mieszania farb, polegające na odpowiednim dozo-
waniu pigmentów (tzw. tmting), które dają możliwość otrzymania ponad 2000 odcieni. Zaletą tego systemu 
jest, że w każdej chwili można powtórzyć identyczny kolor, a dodatkowo można też wybrać stopień połysku farby
(mat, półmat, półpołysk, połysk, połysk jedwabisty).

Malowanie pędzlem to najstarsza technika nakładania materiałów lakierniczych, umożliwiająca 
malowanie nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz na niecałkowicie oczyszczonym 
podłożu ze względu na możliwość emulgowania cienkiej warstewki wilgoci często występującej na powierzchni 
oraz zdyspergowania zanieczyszczeń występujących na powierzchni (np. kurz, produkty korozji).

Do najważniejszych zalet tej techniki należą:

● prosty, tani sprzęt,

● łatwość malowania w różnych warunkach, również w warunkach polowych,

● szczególnie przydatne do malowania renowacyjnego, zwłaszcza przy częściowej 
renowacji, do znakowania, tzw. wyrabiania spawów i ostrych krawędzi, malowania miejsc 
trudnodostępnych,

● dobre wykorzystanie materiału malarskiego oraz stosunkowo małe straty podczas 
malowania,

● możliwość malowania w każdych warunkach -nie wymaga dostarczenia dodatkowej 
energii,

Do wad tej techniki należą przede wszystkim mała wydajność malowania (ok. 10 m2/h ), trudności przy
nakładaniu wyrobów szybko schnących oraz pozostawianie sznarów (śladów po pędzlu), szczególnie przy 
malowaniu wyrobami tiksotropowymi grubopowłokowymi.

Malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym jest nowoczesną i bardzo wydajną metodą ma-
lowania. Niezastąpione jest przy malowaniu dużych powierzchni: ścian, sufitów, konstrukcji, elewacji itp. Metoda ta 
jest doskonała do natrysku farb, emalii, lakierów, bejc.

Malowanie natryskowe zapewnia bardzo wysoką wydajność - 4 metry kwadratowe na minutę, 
co daje od 800 do 1100 metrów kwadratowych dziennie.

Metoda ta umożliwia natrysk wyszczególnionych rodzajów farb:

● Farby olejno-żywiczne,

● Farby bitumiczne,

● Farby alkidowe (ftalowe),

● Farby chlorokauczukowe,

● Farby winylowe(poliwinylowe),

● Farby epoksydowe,

● Farby epoksydowo-bitumiczne,
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● Farby poliuretanowe,

● Farby krzemianowo-cynkowe,

●  Farby akrylowe.

Do najważniejszych zalet tej techniki należą:

● prosty, tani sprzęt,

● łatwość malowania w różnych warunkach, również w warunkach polowych,

● szczególnie przydatne do malowania renowacyjnego,

● dobre wykorzystanie materiału malarskiego oraz stosunkowo małe straty podczas 
malowania,

● dużo większa wydajność malowania niż przy malowaniu pędzlem,

● możliwość malowania w każdych warunkach -nie wymaga dostarczenia dodatkowej 
energii,

● możliwość przedłużania uchwytu, co ułatwia malowanie dużych i trudnodostępnych 
powierzchni bez konieczności np. stawiania rusztowania.

Nie zaleca się stosowania wałków do:

● gruntowania podłoża,

● malowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak możliwości 
zemulgowania wilgoci) oraz na zanieczyszczone podłoże (zanieczyszczenia nie zostaną zdyspergowane
w farbie),

● nakładania wyrobów szybko schnących, szczególnie tiksotropowych.

II. DOKUMENTACJA ROBÓT MALARSKICH

Dokumentację robót malarskich stanowią:

● projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2003 r., Nr 120, póz. 1133);

● projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072);

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072);

● dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, póz. 953, z późn. Zmianami);

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881);

● protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych;
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● dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi 
zmianami).

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej, w opisie w doku-
mentacji projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie budowlanym robót 
malarskich powinny być zgodne z niniej szymi warunkami technicznymi.

III. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM DO WYKONYWANIA POWŁOK 
MALARSKICH

1) Wprowadzenie

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

● oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo

● deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

● oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że SA to wyroby niepodlegąjące 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

● termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Tabela 1. Przepisy związane

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia.

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania.

PN-EN ISO 28 10:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. 
Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Porównanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 
podatność na czyszczenie.

PN-C-81607:1998 Emalie ołejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery ołejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-8 1801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-8 1802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-8 190 1:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-8 19 13: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-8 1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.

2) Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych mogą być stosowane farby:

● na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych,

● na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 
zarabiania wodą lub w postaci ciekłej,

● na spoiwach mineralno-organicznych, jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-C-81914:2002.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styreno-wane 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczane wodą powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych.

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

3) Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:

● farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81914:2002,

● farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901: 2002,

● emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81607:1998,

● farby na spoiwach:

○ żywicznych rozpuszczalnikowych innych nit olejne i ftalowe,

○ żywicznych rozcieńczanych wodą,

○ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek do zarobienia wodą,

○ mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

○ lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane 
tyrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normyPN-C-81800:1998;
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● lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002,

● lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,

● środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

4) Przygotowanie wyrobów lakierowych do malowania

Przygotowanie wyrobów lakierowych do malowania obejmuje następujące czynności:

● usunięcie kożucha, jeżeli utworzył się w czasie magazynowania,

● wymieszanie,

● sprawdzenie lepkości handlowej,

● doprowadzenie do lepkości roboczej,

● przefiltrowanie.

Bardzo ważnym czynnikiem jest lepkość wyrobu. Rozróżnia się lepkość handlową, czyli lepkość, jaką 
powinien posiadać wyrób malarski dostarczony przez producenta oraz lepkość stosowaną do nanoszenia wyrobu.

Wyroby malarskie o lepkości handlowej posiadają zazwyczaj lepkość większą od wymaganej lepkości
roboczej, zachodzi więc konieczność ich rozcieńczania rozcieńczalnikiem, przeznaczonym wyłącznie dla 
określonego wyrobu.

Stosowanie innych rozcieńczalników może spowodować wytrącenie substancji błonotwórczej, czyli 
zniszczenie wyrobu.

Pomiar lepkości wyrobów lakierowych przeprowadza się wiskozymetrem Forda, zwanym kubkiem 
Forda.

Lepkość robocza w zależności od metody nanoszenia waha się w granicach:

● do malowania pędzlem 40-100 s,

● do natrysku pneumatycznego 20-40 s,

● do natrysku bezpowietrznego 25-40 s,

● do zanurzania 20-35 s,

● do polewania 35-60 s.

Ilość rozcieńczalnika dodanego do wyrobu lakierowego nie powinna przekraczać 5% objętości wyrobu 
przy malowaniu pędzlem oraz 10% przy malowaniu natryskiem pneumatycznym. Nadmierne rozcieńczenie 
wyrobu powoduje pogorszenie właściwości powłoki ze względu na zmniejszenie się w niej substancji 
błonotwórczej. Powstają tendencje do tworzenia się zacieków, osłabienia połysku, krycia i właściwości 
mechanicznych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE

1) Wprowadzenie

Podłoże pod malowanie mogą stanowić:

● meotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

● beton,

● tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

● tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,

● drewno,
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● materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),

● płyta gipsowo-kartonowa,

● płyta włóknisto-mineralna (np. płyty lignocemen-towe, azbestowo-cementowe),

●  elementy metalowe.

2) Przygotowanie podłoży z murów, tynków i betonu 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wyma-
ganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z 
licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być 
suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys 
oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione 
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykłe i pocienione:

● Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10 100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

● Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.

3) Przygotowanie podłoży z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z płyt 
gipsowo--kartonowych i włóknisto-mineralnych 

Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie
większą niż 12%, bez zepsutych tub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą nią 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyt, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

4) Przygotowanie podłoży metalowych

Stan powierzchni stali i żeliwa przed malowaniem uzależniony jest od wielu czynników:

● metody obróbki metalu (np. walcowanie na zimno, na gorąco, odlewanie, odkuwanie itp.),

● zabiegów dokonywanych w procesie obróbki (np. obróbka cieplna, mechaniczna, 
spawanie),

● sposób przechowywania (magazyny suche, składowanie na wolnym powietrzu itp.).

W związku z tym na powierzchni metalu mogą występować zanieczyszczenia takie, jak rdza, zgorze-
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lina, wilgoć, oleje i smary, zendra z procesu spawania, sole nieorganiczne i organiczne, kwasy i alkalia, kurz, pył, a 
stare powierzchnie mogą być dodatkowo pokryte powłoką malarską i brudem.

Rdza, to produkty korozji żelaza i jego stopów, składające się z uwodnionych wodorotlenków żelaza. 
Rdza może absorbować inne substancje, takie jak sole mineralne, wodę, pył i kurz. Nieusunięta z powierzchni 
żelaza przed malowaniem w obecności soli wodorozpuszczalnych powoduje powstawanie ogniw lokalnych. 
Zjawisko to jest tym groźniejsze, że początkowo rdza jest dla oka niewidoczna. Rdza często rozprzestrzenia się
pod powłoką stopniowo, a następnie przebija się przez pokrycie przeciwrdzewne.

Ujemny wpływ na jakość stali ma zgorzelina, powstająca w procesie walcowania na gorąco. Na 
skutek skurczów i rozkurczów podłoża stalowego, spowodowanych zmianami temperatury i uszkodzeń 
mechanicznych powstających przy transporcie, grubsze warstwy zgorzeliny, początkowo szczelne, 
zaczynają pękać i przy dostępie wilgoci stają się przyczyną powstawania tzw. ogniw lokalnych (różnica 
potencjałów między zgorzeliną a żelazem). Wszystkie te zanieczyszczenia osłabiają właściwości 
ochronne pokrycia, powodując:

● zmniejszenie przyczepności powłoki,

● niewysychanie pokrycia,

● powstawanie korozji podpowłokowej,

● występowanie zanieczyszczeń i pęcherzy.

Oczyszczanie nowych elementów stalowych, staliwnych lub żeliwnych musi być poprzedzone 
mechanicznym usunięciem nierówności powstających na powierzchni w procesach produkcyjnych, 
takich jak: cięcie, gięcie, spawanie lub wiercenie otworów.

Mechaniczne usuwanie nierówności polega na:

● usuwaniu zadziorów i zaokrągleniu krawędzi,

● wyrównaniu spoin,

● wyrównaniu nierówności po spawaniu punktowym,

● wyrównaniu za pomocą szlifowania odlewów,

● wyrównaniu falistości blach,

W procesach oczyszczania podłoża stalowego, w zależności od stosowanej metody, otrzymuje 
się powierzchnie o różnym stanie czystości.

Najbardziej przydatne do malowania są więc podłoża zupełnie czyste i suche o nieco rozwiniętej chro-
powatej powierzchni. Do gładkich i wypolerowanych powierzchni farby nie wykazują odpowiednio dobrej 
przyczepności. Powierzchnie takie należy odpowiednio przygotować, lekko matując przez piaskowanie bardzo 
dobrym ścierniwem. Stwierdzono również, że powłoki malarskie nałożone na metal przygotowany dodatkowo
przez naniesienie warstewki niemetalicznej (np. gruntu reaktywnego, fosforanowanie) lub metalicznej (np. 
cynkowej) są trwalsze niż powłoki lakierowe nałożone na podłoże metalowe, które było oczyszczone przez 
usunięcie z niego zanieczyszczeń.

Dobór metody oczyszczania lub stopnia przygotowania powierzchni zależy od warunków eksploatacji, 
ochrony obiektu i rodzaju farby przeciwrdzewnej do gruntowania, która ma być zastosowana. Bardzo 
dokładnego przygotowania powierzchni wymaga się w przypadku:

● eksploatacji obiektu w atmosferze agresywnej o dużej wilgotności środowiska oraz 
bezpośrednim działaniu agresywnych par i gazów oraz roztworów kwasów, zasad i soli,

● działania zmiennych temperatur (np. przemarzanie dachów),

● w przypadku trudnodostępnych części urządzeń lub konstrukcji zastosowanych na dużych 
wysokościach.

Powierzchnie metali nieżelaznych stanowią na ogół złe podłoże dla większości powłok 
lakierowych ze względu na trudności w uzyskaniu dobrej przyczepności powłoki do podłoża. Malowanie 
elementów z metali nieżelaznych wymaga szczególnie starannego przygotowania powierzchni oraz doboru 
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odpowiednich wyrobów lakierowych. Metodę przygotowania powierzchni metali nieżelaznych dobiera 
się w zależności od warunków eksploatacji wyrobu oraz przeznaczonych do stosowania wyrobów lakie-
rowych.

W celu przygotowania podłoża przed nałożeniem niektórych powłok, wystarczającym 
zabiegiem jest dokładne odtłuszczenie. Zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się na powierzchni 
można usunąć przez szczotkowanie szczotkami z włosia naturalnego lub sztucznego albo metodami 
mechanicznymi, takimi jak szlifowanie lub czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną (śrutowanie, 
piaskowanie). Metody mechaniczne stosuje się pod warunkiem właściwego doboru parametrów 
oczyszczania i odpowiedniego ścierniwa.

Polepszenie przyczepności powłok do powierzchni z metali nieżelaznych uzyskuje się przez 
nałożenie na oczyszczone podłoże farby poliwinylowej do gruntowania przeciwrdzewnej reaktywnej lub przez 
zastosowanie obróbki chemicznej, np. fosforanowanie, chromianowanie, alodynowanie lub elaksa-
lowanie. Metody te pozwalają otrzymać powłoki konwersyjne, zwiększające odporność korozyjną metalu oraz 
polepszające przyczepność powłok malarskich.

5) Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach:

● po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia – tynki,

● nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – beton.

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmować w przypadku:

● murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i 
uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru;

● podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych;

● tynków zwykłych i pocienionych — zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość

● powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia;

● płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineral-nych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów;

● elementów metalowych - czystość powierzchni, jej chropowatość. Chropowatość 
powierzchni, (czyli maksymalna amplituda nierówności tzw. mikrowierzchołków i mikrowgłębień) ma 
znaczący wpływ na przyczepność powłoki. Wartość parametru chropowatości określa norma PN-79/H-
97070, według której chropowatość Rz nie powinna przekroczyć 40 um. Na ogół przyjmuje się, że 
chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać 1/3 całej grubości powłoki malarskiej. Dość 
istotne jest uzyskanie jednakowej chropowatości na całej oczyszczonej powierzchni. Określoną 
chropowatość powierzchni oraz żądany profil chropowatości można uzyskać przy odpowiednim 
ustaleniu parametrów procesów oczyszczania oraz przez użycie odpowiedniego ścierniwa.

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około l m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

11



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE
ST-01/14 ROBOTY MALARSKIE

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpli-
wych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami, należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT MALARSKICH

1) Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

● podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),

● w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C,

● w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była wyższa więcej niż o 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż podano w tabeli 2.

Tabela 2. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

l
p

Rodzaj farby Największa 
wilgotność podłoża w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
czanych wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych

3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 
dodatkami modyfikującym w postaci suchych mieszanek 

czalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych należy prowadzić przy wilgo-
tności względnej powietrza nie większej niż 80%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wenty-
lację.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

2) Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać stosowanym normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

● czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
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● termin przydatności do użycia, podany na opakowaniu,

● wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

● w przypadku farb ciekłych:

○ skoagulowane spoiwo,

○ nieroztarte pigmenty,

○ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

○ kożuch,

○ ślady pleśni,

○ trwały, niedający się wymieszać osad,

○ nadmierne, utrzymujące się spienienie,

○ obce wtrącenia,

○ zapach gnilny.

● w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

○ zbrylenie,

○ obce wtrącenie,

○ zapach gnilny,

○ ślady pleśni.

3) Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w rozdz. IV.2 oraz rozdz. V.2.

Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych,
w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

● informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

● sposób przygotowania farby do malowania,

● sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, walki, agregaty 
malarskie),

● krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

● czas między nakładaniem kolejnych warstw,

● zalecenia odnośnie do mycia narzędzi,

● zalecenia w zakresie BHP.

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbą.
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4) Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w rozdz. IV.2, a warunki z rozdz. V.2.

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości
robót.

Pierwsze malowanie należy wykonać po:

● całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

● wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

● ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych,

● całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, ale przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po:

● wykonaniu tzw. białego montażu,

● ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

● oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.

Uzyskanie specjalnego efektu przy malowaniu standardowym, a także nowoczesnymi emulsjami
do wnętrz, zarówno matowymi, jak i z półpołyskiem, wymaga stosowania specjalnych technik nakładania:
przecierania lub ścierania farb gąbką, szmatą lub przez łączenie tych metod.

Przez nakładanie gąbką farby emulsyjnej i specjalnego lakieru perłowego można uzyskać 
wrażenie miękkości, ciepła lub chłodnego kamienia na dowolnej powierzchni. Przecierając gąbką warstwę 
farb i emalii perłowych, można uzyskać efekt pływających chmur lub ozdobnej faktury tynku.

Stosując proste, czyste szmatki lub torebki można nałożyć lub usunąć warstwę emalii, tworząc 
odpowiednie wzory. Perłowe lakiery transparentne lub emalie powodują, że powłoka ma ciekawą fakturę, 
wygląd złota lub srebra z refleksami albo bardziej świetlisty.

Każdą wybraną technikę należy wypróbować na małym fragmencie ściany (ok. l m2), a kolory oce-
nić przy każdym oświetleniu, zarówno dziennym, jak i elektrycznym.

Technologia ścierania gąbką lub szmatą wymaga wykonania następujących czynności:

● Pędzlem lub wałkiem w 1-2 warstwach nałożyć farbę podkładową akrylowo-poliuretanową, 
ewentualnie wymieszaną z pastami pigmentowymi perłowymi (zależnie od pożądanego koloru, zgod-
nie z zaleceniami producenta), a następnie powłokę wysuszyć (czas schnięcia 3—4 h).

● Po wyschnięciu podkładu należy nałożyć pędzlem lub wałkiem na powierzchnię ok. l m2 
wybraną farbę lub specjalny lakier transparentny (roztwór akrylowego latexu z kolorantami).

● Zamoczyć gąbkę lub szmatę w wodzie, dobrze wycisnąć, a szmatę dodatkowo zwinąć. 
Następnie muśnięciami lub lekkimi przetarciami usuwać farbę lateksową miejscowo aż do podkładu. 
Stosując różny nacisk, można uzyskać różny efekt. Korzystne jest uprzednie wypróbowanie tej techniki, 
w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Należy okresowo płukać gąbkę lub szmaty po jego nasyceniu.

● Należy pamiętać o pozostawieniu mokrych brzegów tak, aby nałożyć wybraną farbę 
na następny fragment ściany.

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek

14



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE
ST-01/14 ROBOTY MALARSKIE

● Na wyschniętą powłokę zaleca się nałożyć bezbarwny lub zabarwiony, np. pigmentami 
perłowymi złotymi lub srebrnymi, lakier akrylowo--poliuretanowy wododyspersyjny o połysku 
satynowym lub wysokim. Lakierowanie nawierzchniowe powinno być wykonane szczególnie w przypadku 
uprzedniego nakładania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami perłowymi.

● Przed ewentualnym nałożeniem następnego koloru całą operację ścierania należy 
powtórzyć. Po nałożeniu i wyschnięciu poszczególnych kolorów należy stosować lakier bezbarwny, a 
dopiero jako ostateczne pokrycie lakier z pigmentami perłowymi.

Technologia przecierania gąbką lub szmatą polega na położeniu podkładu i ewentualnie taśm 
maskujących (umożliwia to uzyskanie ciekawych efektów np. pasków niepokrytych innymi kolorami). 
Następnie na płaskie naczynie należy wylać przygotowaną farbę lub lakier transparentny (ewentualnie 
zmieszaną z odpowiednimi pigmentami), zanurzyć w niej gąbkę (uprzednio zmoczoną wodą i wyciśniętą) lub 
szmatę, wycisnąć ją (szmatę dodatkowo złożyć) i nakładać miejscowo farbę na podkład (uderzając, 
ścierając, przecierając). Gąbkę należy okresowo przepłukać czystą wodą. Nałożenie kolejnych kolorów 
możliwe jest po wyschnięciu już nałożonego. Po nałożeniu i wysuszeniu wszystkich planowanych warstw 
zaleca się nawierzchniowe pomalowanie, bezbarwnym lub z barwnikami, lakierem akrylowo-poliuretanowym 
wododyspersyjnym o połysku satynowym. Lakierowanie nawierzchniowe powinno być wykonane szczególnie 
w przypadku uprzedniego nakładania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami perłowymi.

Technika pergaminowa polega na usuwaniu transparentnego lakieru/emalii przy pomocy gazy. Daje 
to efekt nakrapiania i starego szyku. W celu uzyskania tego efektu należy:

● Nałożyć farbę podkładową akrylowo-poliureta-nową o połysku jajka lub satynowym, 
ewentualnie wymieszaną z pastami pigmentowymi perłowymi (zależnie od pożądanego koloru, 
zgodnie z zaleceniami producenta), stosując jedną lub dwie warstwy. Farby należy nakładać pędzlem lub 
wałkiem, a powłokę wysuszyć (czas schnięcia 3÷4 h).

● Po wyschnięciu podkładu należy nałożyć na powierzchnię ok. 1 m2 pędzlem lub wałkiem 
transparentny lakier.

● Uderzając lekko w mokrą powłokę lub muskając ją przygotowanym pakietem z gazy, 
usuwać lakier transparentny ze ściany. Stosując różny nacisk na pakiet gazy, można uzyskać różny 
efekt. Należy zmieniać pakiet z gazy po jego nasyceniu.

● Należy pamiętać o pozostawieniu mokrych brzegów tak, aby nałożyć lakier 
transparentny na następny fragment ściany.

● Na wyschniętą powłokę zaleca się nałożyć bezbarwny lub zabarwiony lakier akrylowo-
poliuretanowy wododyspersyjny o połysku satynowym

● Przed ewentualnym nałożeniem następnego koloru całą operację należy powtórzyć.

5) Malowanie powierzchni drewnianych

Powierzchnia z drewna przygotowana do malowania powinna być czysta, gładka, sucha (wilgotność 
około 10-15 %), bez plam i przebić klejowych oraz pęcherzy żywicznych.

Podczas malowania farbami alkidowymi np. powierzchni gładkich drzwi należy całą ich płaszczyznę w 
myśli podzielić na 6-8 części tak, aby łatwo można było każdą część pomalować. Malowanie należy rozpocząć 
od fragmentu w górnym, lewym rogu. Najpierw należy nałożyć farbę w kierunku pionowym w kilku pasach 
lekko zachodzących na siebie lub w trzech pasach równoległych do siebie, mocno dociskając pędzel do 
powierzchni, a następnie malować w poprzek, rozpoczynając od lewej strony. Kolejne malowanie należy 
prowadzić od góry do dołu, tym razem już słabiej dociskając pędzel, a ostatni raz pociąga się pędzlem od
dołu do góry tak, aby dobrze rozetrzeć farbę. Po pomalowaniu pierwszego fragmentu, następny malujemy, 
zaczynając od pomalowanego, jeszcze mokrego brzegu.

Malowanie gładkich płaszczyzn farbami akrylowymi wymaga trochę innej techniki. W tym przypadku 
należy nakładać farbę pasami o szerokości ok. 30 cm na całej wysokości powierzeni elementu, malując pasy 
jeden przy drugim tak, aby nie odrywać pędzla od lakierowanej powierzchni. Malowanie zaczyna się od 
nałożenia grubej warstwy lakieru od góry do dołu, a następnie rozprowadza się farbę w poprzek pasa, 
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wygładzając powierzchnię. W końcowej fazie wykańcza się powierzchnię, pociągając pędzlem od dołu do 
góry.

Zewnętrzne powierzchnie, np. drzwi z surowego drewna, korzystnie jest dodatkowo, przed malowa-
niem nawierzchniowym, zagruntować odpowiednim impregnatem zawierającym środki grzybobójcze lub 
pokostem.

Przy malowaniu lakierami bezbarwnymi i lakobejcami transparentnymi należy przestrzegać tych 
samych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu malowania tak, jakby każdy fragment drzwi stanowił 
osobną płaszczyznę oraz przetarcia farby w kierunku słojów drewna (po określonym przez producenta 
czasie), gdyż dzięki temu zostanie podkreślony rysunek drewna. Ważne jest również nakładanie takiej samej ilości 
warstw lakobejcy oraz usuwanie zacieków przez ich szybkie i równomierne rozcieranie oraz dokładne 
rozprowadzanie farby, gdyż odcień wyrobów transparentnych pogłębia się wraz ze zwiększeniem ilości warstw. 
Nie zachowanie ostrożności i pomalowanie częściowe innych powierzchni może spowodować powstanie na 
podłożu plam o innym odcieniu.

Przy lakierowaniu wyrobami bezbarwnymi korzystne jest dodatkowe zagruntowanie podłoża specjalnym 
lakierem (dla wyrobów poliuretanowych lakierem caponowym) lub rozcieńczonym lakierem nawierzchniowym, a po
wyschnięciu lekkie przeszlifowanie powłoki. Rodzaj lakieru do gruntowania zależy od gatunku drewna i rodzaju
nakładanego lakieru nawierzchniowego. Sposób rozcieńczenia oraz zalecany czas schnięcia powłoki do 
szlifowania podany jest zawsze w informacjach producenta lakieru.

Podczas malowania nie należy nabierać za dużo farby na pędzel (szczególnie istotne przy 
malowaniu szybko schnącymi farbami akrylowymi), natomiast zaleca się dokładnie rozprowadzać farbę, nie 
pozostawiając grubszej jej warstwy np. na brzegach, gdyż może to spowodować zaciekanie farby, a nawet 
tworzenie tzw. firanek. Duże płaszczyzny drzwi można malować szerszym pędzlem (50-75 mm) lub 
małym wałeczkiem, natomiast do malowania krawędzi drzwi, ościeżnicy i nadproża korzystne będzie użycie 
mniejszych pędzli (w niektórych przypadkach dla małych, wąskich powierzchni nawet pędzla artystycznego).

6) Malowanie powierzchni betonowych

Podłoże betonowe przygotowane do malowania powinno być wysezonowane (co najmniej 28 
dni w 20°C), o odpowiedniej wytrzymałości, suche (wilgotność ok. 3÷4 %), czyste, bez rys i spękań oraz 
pozbawione tzw. mleczka cementowego. Wypukłe krawędzie płaszczyzn, naroża i załamania powierzchni 
powinny być zaokrąglone, najlepiej jeszcze przed utwardzeniem betonu. Po osiągnięciu przez beton zakładanej 
wytrzymałości należy powierzchnię oczyścić z wytrąceń i mleczka cementowego, przecierając podłoże 
szczotką, w razie konieczności szczotką drucianą, oraz dokładnie odpylić (szczotką z wilgotną szmatą, 
odkurzaczem). Tłuste i brudne plamy z podłoża można usunąć przez przecieranie szmatą z 
rozpuszczalnikiem (np. benzyną ekstrakcyjną). Należy pamiętać o częstej zmianie szmat tak, aby nie 
rozprowadzić zanieczyszczeń po czyszczonej powierzchni.

Podczas odtłuszczania, malowania i schnięcia farby należy pomieszczenie bardzo dobrze 
wentylować (np. zapewniając przeciąg).

Posadzki betonowe, w zależności od potrzeb, można malować farbami winylowymi, akrylowymi, epo-
ksydowymi lub poliuretanowymi.

Jednoskładnikowe farby rozpuszczalnikowe winylowe i akrylowe są łatwe w aplikacji i używane przy 
renowacji powłok, ale mają zdecydowanie niższą odporność na ścieranie niż farby epoksydowe i poliuretanowe.
Z tego powodu farby winylowe i akrylowe można ewentualnie stosować tam, gdzie ruch pieszy jest 
ograniczony (np. w piwnicach). Przy malowaniu podłoża betonowego tymi farbami należy najpierw 
położyć warstwę gruntującą z rozcieńczonej farby nawierzchniowej (do rozcieńczenia dodać ok. 20% 
rozcieńczalnika, najczęściej ksylenu), a następnie co najmniej dwie warstwy nierozcieńczonej farby 
nawierzchniowej.

Malowanie farbami dwuskładnikowymi epoksydowymi lub poliuretanowymi wymaga większej 
wprawy i uwagi, ale powłoki te wykazują dłuższą żywotność i niniejszą ścieralność. Przy malowaniu posadzek 
betonowych farbami dwuskładnikowymi należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności, które 
należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta:

● sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza, temperatury punktu rosy oraz wentylacji 
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(warunki nakładania powinny być zgodne z zaleceniami wytwórcy farby),

● zagruntowanie wskazanym przez producenta farby nawierzchniowej epoksydowym rozpusz-
czalnikowym gruntem/impregnatem/lakierem, najczęściej rozcieńczonym przez 20% dodatek 
odpowiedniego rozcieńczalnika (podanego przez producenta gruntu/impregnatu) lub specjalnym 
gruntem epoksydowym bezrozpuszczalnikowym,

● wymieszanie obu składników farby w proporcji podanej przez producenta oraz w ilości, 
którą można zużyć w czasie przydatności do stosowania. Po przekroczeniu tego czasu farba nie nadaje 
się do użycia,

● odczekanie podanego przez producenta czasu przed rozpoczęciem malowania (dla farb 
rozpuszczalnikowych najczęściej ok. 30 minut w 20°C) oraz nakładanie odpowiedniej grubości 
warstwy farby nawierzchniowej. Nałożenie grubszej niż zaleca producent warstwy spowoduje 
wydłużenie czasu schnięcia i utwardzania powłoki, a w skrajnych przypadkach nawet zniszczenie 
pokrycia,

● nakładanie kolejnych warstw w czasie podanym przez producenta, korzystnie po podanym
przez producenta najkrótszym odstępie czasu do nałożenia warstw, ale przed upływem najdłuższego 
odstępu czasu do nałożenia następnej warstwy,

● przed nałożeniem kolejnej warstwy powłoka musi być sucha, pozbawiona produktów 
korozji oraz wszelkich zanieczyszczeń (tłuszczu, kurzu, pyłu itp.). Jeżeli został przekroczony 
najdłuższy odstępu czasu do nałożenia kolejnej warstwy, wówczas powłokę należy dodatkowo 
bardzo dokładnie zszorstkować i odpylić.

Powłokę można oddać do eksploatacji po 7 dniach (w 20°C) utwardzania przy dobrej wentylacji i wil-
gotności powietrza wskazanej przez producenta. Należy pamiętać o zasadzie, że obniżenie temperatury o 
10°C spowoduje wydłużenie dwukrotne czasu schnięcia farby, czasu do nakładania kolejnej warstwy farby oraz 
czasu utwardzania powłoki.

7) Malowanie powierzchni metalowych

Podstawą trwałości powłoki malarskiej na powierzchni metalu jest gruntowanie. Na efektywność 
oddziaływania fizykochemicznego warstwy gruntującej podłoże wpływa czystość podłoża metalowego i jego 
chropowatość, lepkość wyrobu oraz technologia nakładania warstwy gruntującej.

Przy nakładaniu farb podkładowych do gruntowania wskazane jest stosowanie pędzla. Do malowa-
nia przeciwrdzewnego stosuje się najczęściej pędzle ze szczeciny świńskiej lub z włókna syntetycznego. 
Farba powinna być starannie wtarta w podłoże. Metoda ta pozwala na dobre zwilżenie podłoża oraz 
zemulgowanie znajdujących się na nim drobnych zanieczyszczeń w postaci tłuszczu, wody i zaadsorbowanych 
gazów. To zjawisko nie występuje w przypadku nakładania farb do gruntowania metodą natrysku 
pneumatycznego lub przez zanurzenie. Przy nakładaniu pierwszej warstwy farb do gruntowania na ogół 
stosuje się farby o niezbyt wysokiej lepkości, dzięki czemu uzyskuje się lepsze zwilżenie podłoża przy 
równoczesnym zapewnieniu dobrej adhezji całego zestawu malarskiego. Otrzymuje się jednak cienkie powłoki, 
które należy pokryć drugą warstwą gruntującą w celu uzyskania odpowiedniej grubości.

Malowanie nawierzchniowe chroni warstwy farby gruntowej przed wpływami czynników zewnętrz-
nych, równocześnie nadaje pewien efekt dekoracyjny pokryciu malarskiemu.

Malowanie nawierzchniowe polega na nałożeniu dwóch lub więcej warstw wyrobów malarskich. 
Rodzaj nałożonych powłok, ilość i grubość są uzależnione od warunków eksploatacyjnych i od stopnia 
agresywności korozyjnej środowiska. Ilość nałożonych warstw oraz odpowiednie ich grubości zapewniają 
szczelność całego zestawu powłok i hamują przenikanie do powłoki gruntowej i podłoża wszelkich czynników 
sprzyjających procesowi korozji (np. tlenu, pary wodnej i innych gazów).

Powłoki nawierzchniowe mogą być nakładane pędzlem lub metodą natryskową. Do 
malowania farbami nawierzchniowymi zaleca się pędzle o dłuższym, miękkim włosiu. Wielkość i kształt pędzla 
oraz rodzaj włosia muszą być dostosowane do rodzaju nakładanego wyrobu i charakteru malowanej 
powierzchni i tak:
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● pędzle okrągłe poleca się do malowania farbami przeciwrdzewnymi oraz do malowania 
powierzchni profilowanych i rurociągów,

● pędzle płaskie poleca się przede wszystkim do malowania gładkich powierzchni oraz 
naroży i miejsc trudno dostępnych.

Przy malowaniu pędzlem w celu uzyskania powłoki o jednolitej grubości, bez zacieków i zmarszczeń, 
należy przestrzegać ogólnych zasad:

● nie nabierać na pędzel zbyt dużej ilości farby,

● podczas malowania pędzle należy prowadzić pod kątem 45° do 500° do malowanej 
powierzchni,

● farbę należy mocno wcierać w malowane podłoże,

● farby nawierzchniowe wykazują większą tendencję do spływania, dlatego rozprowadza 
sieje i wygładza dość energicznie,

● przy malowaniu farbami szybko schnącymi, np. akrylowymi, poliwinylowymi i 
chlorokauczukowymi oraz innymi wyrobami o niezbyt dobrej rozlewności, należy dobierać na pędzel 
dość dużo farby, po czym szybko rozprowadzić, stosując małą ilość pociągnięć pędzlem.

Poszczególne warstwy farb lub emalii nawierzchniowych powinny być nakładane w odpowiednich 
odstępach czasu, zapewniających wyschnięcie warstwy poprzedniej. Pokrycie malarskie po wysuszeniu 
należy przed oddaniem do eksploatacji poddać procesowi sezonowania.

W zależności od rodzaju zastosowanego wyrobu lakierowego, sezonowanie pokryć trwa nawet 
dwa tygodnie, po czym powłoki uzyskują pełną, właściwą odporność na działanie czynników atmosferycznych, 
chemicznych i innych w zależności od przeznaczenia powłoki. W czasie sezonowania powłoki malarskie nie 
wymagają żadnych specjalnych zabiegów, a jedynie zapewnienia ochrony przed działaniem agresywnych 
czynników zewnętrznych.

Matowanie ma na celu uzyskanie lepszego związania się między sobą dwóch kolejnych warstw 
powłok malarskich i polega na lekkim przeszlifowaniu

gładkiej powłoki lakierowej z połyskiem przed nałożeniem następnej warstwy wyrobu lakierowego. 
Przyczepność warstwy wyrobu malarskiego na całkowicie wyschniętą powłokę z połyskiem jest słaba i w 
stosunkowo szybkim czasie w trakcie eksploatacji następuje pękanie, łuszczenie się i odpadanie tej warstwy.

Operację matowania można pominąć, nakładając nawierzchniowe warstwy emalii czy lakieru na nie-
zupełnie jeszcze wyschniętą warstwę poprzednią, w odstępie czasu podanym przez instrukcje stosowania 
danego wyrobu (system nakładania „mokro na mokre") lub po osiągnięciu 3-5 stopnia wyschnięcia, tj. zasadniczo
nie później niż po 24 godzinach.

Do odnawiania starych pokryć malarskich przystępuje się w momencie powstania wad powłoki, 
wskazujących na tę konieczność. W praktyce odnawianie pokryć lakierowych powinno się przeprowadzać w 
przypadku zaobserwowania zjawiska kredowania powłoki, a najpóźniej przy pierwszych oznakach utraty 
szczelności powłoki i pojawieniu się produktów korozji. Prace renowacyjne podejmowane są wtedy, gdy 
wymalowanie ulegnie bardzo poważnemu zniszczeniu; są bardzo pracochłonne i kosztowne, gdyż 
przeważnie zachodzi konieczność usunięcia większych fragmentów lub nawet całej starej powłoki aż do 
podłoża.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH

1) Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

(a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

(b) aksamitno-matowe lub z nieznacznym połyskiem,
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(c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym,

(d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

(e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

2) Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych na spoinach żywicznych rozcieńczanych wodą 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

(a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie;

(b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża;

(c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać takie same 
wymagania.

3) Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych oraz z 
lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

(a) równomierne pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

(b) nie mieć śladów pędzla,

(c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

(d) być odporne na zmywanie wodą (z wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących),

(e) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

(a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większych 20 cm,

(b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

(c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw,

(d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

Powłoka z lakierów powinna:

(a) miec jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym,

(b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

(c) dobrze przylegać do podłoża,
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(d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,

(e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

VII. KONTROLA l BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

1) Zakres i metody kontroli oraz badań

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej
jednak niż po 14 dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wil-
gotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

● sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

● sprawdzenie odporności na wycieranie,

● sprawdzenie przyczepności powłoki,

● sprawdzenie odporności na zmywanie.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

 a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m;

 b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;

 c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

• przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatą w 
kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby;

 d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych -metodą opisaną w normie PNEN-ISO 
2409;

 e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namyd-loną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla.

Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 
prześwity podłoża.

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.

2) Ocena jakości i odbioru powłok malarskich

Jeżeli badania wymienione w rozdz. VII.1 dadzą wynik pozytywny, powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo.
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W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.

Po usunięciu niezgodności, należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w
formie protokołu kontroli i badań.

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich.

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wy-
maganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:

● ocenę wyników badań,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

● wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

G. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia wymalowań (m2)

H. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45215500-2  Obiekty użytecznosci społecznej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla zadania pod 
nazwą:BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. Szkolnej 2, w 
Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie posadzek w budynku zaplecza.

C. MATERIAŁY

Gres, wykładziny pcv, listwy narożne 

D. SPRZĘT

Poziomice, przyrządy do cięcia gresu, pace do kleju, szczotki stalowe, wkrętaki, skrzynia do 
zapraw, 

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna być opracowana instrukcja 
BHP i przeciwpożarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej podłogi i posadzki.

Przebieg prac na budowie, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonania podłogi i posadzki, powinien być systematycznie odnotowywany w dzienniku budowy.

Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposoby wykonania poszczególnych 
elementów podłogi i poszczególnych warstw posadzki. Po zakończeniu każdego etapu prac, 
wyszczególnionego w projekcie, należy dokonać kontroli prawidłowości ich wykonania podczas 
odbioru robót.

Dokumentacja jakości wyrobów zastosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna 
zawierać:

● certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
każdego z zastosowanych wyrobów,

● informację o okresie przydatności do stosowania, podstawowe informacje BHP i 
przeciwpożarowe.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności stanu wykonania danego etapu prac i całości prac z 
wymaganiami podanymi w projekcie architektoniczno-budowlanym. Poszczególne etapy prac 
zanikających stanowią odrębne odbioru, na przykład odbiór podłoża pod podłogę, odbiór warstw 
izolacyjnych podłogi. Przedmiotem odbioru końcowego jest posadzka.

Wyniki odbiorów przejściowych i końcowego należy opisać w protokołach z odbiorów 
przejściowych lub końcowego, a protokoły dołączyć do dziennika budowy, dokonując w nim adnotacji o 
tym fakcie.
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W tabeli 7.9.3/1. podano kolejność i rodzaje odbiorów robót posadzkowych.

Tabela 7.9.3/1. Kolejność i rodzaje odbiorów prac posadzkowych

Kolejność 
odbiorów

Odbiór przejściowy Odbiór
końcowy

Pierwszy Odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję 
podłogi

-

Drugi Odbiór każdej warstwy izolacji 
przeciwwilgociowej, o ile jest zaprojektowana

-

Trzeci Odbiór każdej warstwy izolacji parochronnej, o 
ile jest zaprojektowana

-

Czwarty Odbiór każdej warstwy izolacji cieplnej, o ile 
jest zaprojektowana

-

Piąty Odbiór każdej warstwy izolacji 
przeciwdźwiękowej, o ile jest zaprojektowana

-

Szósty Odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej 
lub przeciwdźwiękowej, o ile jest 
zaprojektowana

-

Siódmy Odbiór podłogowego podkładu betonowego, z 
zaprawy cementowej lub z innych materiałów, pod
posadzkę

-

Ósmy Odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej 
itp., o ile są zaprojektowane

-

Dziewiąty Odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli 
posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw

-

Dziesiąty Odbiór
końcowego
etapu prac

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek 
przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien zapewnić:

● odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do
czasu ich przyjęcia na budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, 
np. Żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp., co powinno być zaznaczone w 
projekcie,

● pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywać przyjmowania 
na budowę wyżej wymienionych wyrobów,

pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.

W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, 
nie mogą być składowane inne wyroby.

Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami:

● certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną,
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● wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w 
projekcie,

● informacjami o okresie przydatności do stosowania,

● podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi.

Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i 
zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. 
(Dz.U. Nr 11, poz. 84) nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej (art. 5.2). KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 
26, poz. 241) -stan prawny ze stycznia 2004 r.

Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1173) - stan prawny ze stycznia 2004 r.

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i 
posadzek wykonawca powinien sprawdzić:

● zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, kompletność i 
aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania podłóg i 
posadzek,

● wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. 
właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach 
opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, 
o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie.

W tabeli 7.9.4/1. przedstawiono przykładowe właściwości podlegające sprawdzaniu w trakcie 
przyjmowania na budowę wyrobów do wykonywania posadzek.

Tabela 7.9.4/1. Właściwości podlegające sprawdzeniu w trakcie przyjmowania na budowę wyrobów do 
wykonywania posadzek

Rodzaj 
wyrobu

Właściwości podlegające sprawdzeniu Dokument 
odniesienia

Żywice 
syntetyczne,
utwardzacze

Wygląd zewnętrzny, zapach, stan 
skupienia, kolor, czas wiązania

Projekt lub 
norma przed-
miotowa, lub 
aprobata 
techniczna

Preparaty do
impregnacji 
powierzchni 
betonowej

Wygląd zewnętrzny, zapach, stan skupienia, 
czas wysychania na podłożu betonowym

jw.

Kity, kleje, 
zaprawy, masy
dylatacyjne

Wygląd zewnętrzny, zapach, stan skupienia, 
kolr, czas wiązania

jw.

Płytki i płyty Wygląd zewnętrzny (ewentualnie widoczne 
uszkodzenia), kolor, wymiary, stan 
zawilgocenia

jw.

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który 
został przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z 
warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w 
dostarczonych wraz z materiałem dokumentach.
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1) Przygotowanie wyrobów do wykonania warstwy izolacyjnej

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do 
wykonania izolacji przećiwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury
zabezpieczanego podłoża, nie niższą niż 10°C.

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z 
instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i 
powołanymi w projekcie.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują:

•oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne 
przycięcie do odpowiednich wymiarów,

•wymieszanie  płynnych klejów  i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je
do ujednorodnienia (jednolity wygląd i kolor).

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby 
rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i 
preparatami uszczelniającymi oraz kompozyty żywiczne i polimerowo-żywiczne.

Rolki pap lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich
zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną
do izolowanego podłoża.

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z 
wytycznymi ich stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w 
projekcie.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych to:

● rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na 
odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, 
np. z tektury,

● wymieszanie przed użyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z żywic 
syntetycznych zarówno jedno-, jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów 
uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia (osiągnięcia jednolitego 
wyglądu i koloru); mieszanie powinno się wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 min,

● rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, 
o ile jest dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego 
stosowania, jeżeli uległy zagęszczeniu w trakcie magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych i
mieszanek polimerowo-cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabez-
pieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15°C i 
nie wyższej niż 25 °C oraz wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%.

2) Warunki wykonania i kontroli izolacji podłogowych

Izolacje podłogowe należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość 
przygotowania została potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru 
przejściowego.

Podłoże pod izolacją cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie 
większą niż 3%, a dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm. 
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Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji cieplnych i przećiwdźwiękowych są 
następujące:

● temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5°C 
do 25°C,

● wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed 
zawilgoceniem,

● rodzaje i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdźwiękowych powinny być podane w 
projekcie podłogi,

● izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie 
powietrznosuchym,

● izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona 
szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 
dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny być układane nad spoiną mijaną,

● ułożona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniami i zawilgoceniem,

● należy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielającymi 
substancje organiczne, które rozpuszczają polistyren.

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne należy wykonywać jedynie na podłożach lub 
podkładach podłogowych, których prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy lub dołączonym protokołem odbioru podłoża lub podkładu.

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny być trwałe, równe, bez 
wgłębień, wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi.

Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z 
opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
parochronnych są następujące:

● izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem
wody lub pary wodnej,

● izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia 
powinna być równa, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

● izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony 
działania wody, a izolacje parochronne od strony działania pary wodnej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych 
powinna wynosić:

● powyżej 5°C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku 
na gorąco oraz w przypadku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych,

● powyżej 10°C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych,

● od 15°C do 25°C w przypadku izolacji z wyrobów z żywic syntetycznych i folii z 
tworzyw sztucznych.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien 
obejmować:

● Sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, 
szorstkości, czystości, zawilgocenia,
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sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szcze
lin dylatacyjnych, sprawdzenie wytrzymałości
betonu podłoża metodami nieniszczącymi.

Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje:

● wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiękowej; warstwa izolacji powinna 
równomiernie pokryć powierzchnię stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie 
przylegać; niedopuszczalne jest występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej; wykończenie 
izolacji przy ścianie powinno objąć projektowany podkład betonowy pod posadzką,

● wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji 
powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do 
podłoża,

● wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna
przylegać do podłoża,

● sprawdzenie izolacji cieplnej lub przećiwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie 
może być zawilgocona,

● wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności 
obrobienia szczegółów uszczelnień; izolacja nie może mieć pęcherzy, pofałdowań, odspojeń, 
niedoklejonych zakładów.

III. WARUNKI WYKONANIA I KONTROLA PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie 
stanowi inaczej, są następujące:

● grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,

● grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 
mm,

● grubość podkładu “pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z 
materiału ciągliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w 
przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm

● w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny 
dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki,

● szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu,
przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzkI o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 4 mm do 12 mm,

● szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w 
projekcie,

● szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach 
nieprzekraczających:

○ 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,

○ 4 m w podkładach na podłożu gruntowym ale w pomieszczeniach zamkniętych,

○ 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami 
temperatury,

○ 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

● temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w 
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ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5°C,

● zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z 
opisem zawartym w projekcie,

● zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej 
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,

●  w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokość od 1/3 do 1/2 grubości podkładu,

● w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,

● podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą 
lub  zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm;
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych.

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

● sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

● sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładające w dowolnych 
miejscach równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

● sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin 
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów itp.  Wizualnie i dokonując pomiarów 
szerokości oraz prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów,

● sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych 
materiałów z których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.

IV. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE POSADZEK

Odbiór fragmentów prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu 
polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyróżnia się:

● odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac),

● odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 
przedstawiciele wykonawcy.

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, 
podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami 
projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe:

● odbiór podłoża betonowego pod konstrukcją podłogi,

● odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy 
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spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),

● odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

● odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

● odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest 
zaprojektowana),

● odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

● odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych 
materiałów pod posadzką,

● odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są 
zaprojektowane),

● odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku 
warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy 
posadzki.

Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:

● opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie 
powinno spełniać podłoże, podkład podłogowy, izolacje lub posadzki,

● dziennik budowy,

● rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych 
zmian,

● protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,  wyniki badań 
sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w 
projekcie i wykonane).

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

● projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

● dziennik budowy,

● protokoły odbiorów przejściowych.

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru zarówno przejściowego, 
jak i końcowego obejmuje:

● sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,

● sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbioru,

● sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów na podstawie 
zapisów jw.,

● sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w 
trakcie 

V. POSADZKI CERAMICZNE

1) Wymagania dotyczące zapraw klejących i spoinowych

Ważnym elementem wykonawstwa jest zapewnienie rozłożenia zaprawy klejącej na całej 
powierzchni pod okładziną ceramiczną. Wymaga się od niej również wysokich parametrów 
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wytrzymałości mechanicznej. Jeżeli warstwa zaprawy klejącej posiada puste przestrzenie lub ulega 
nadmiernemu odkształceniu w wyniku działania obciążeń ściskających, to na ceramikę mogą działać 
dodatkowe obciążenia zginające, na które jest ona bardzo mało wytrzymała.

2) Warunki wykonania posadzek z płytek

Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 
dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę 
lub kit stosowany do układania płytek, grubość warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, 
szerokość spoin, dylatacji itp.

Podstawowe  wymagania dotyczące  wykonania posadzek z płytek są następujące:

● w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na 
zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki 
temperatura powietrza nie powinna być niższa nit 5°C,

● temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest 
układana na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w 
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

● w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce, 
powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina 
dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,

● posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,

● powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 
2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki,

● spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż:

○ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 
płytek pierwszego gatunku,

○ 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 
płytek gatunku drugiego i trzeciego;

○ grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 2 mm,

● płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej 
swojej powierzchni,

● miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

● w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku 
dwóch odmiennych posadzek - posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w 
projekcie.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit 
między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem, 
sprawdzenie grubości spoin i ich kości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5
mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.

Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

G. KONTROLA JAKOŚCI

Warunki podano w punktach V.3 i VI.2.

H. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia posadzek (m2), jakość wbudowanych elementów.

I. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

J. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu
ślusarki  budowlanej dla zadania  pod  nazwą:  BUDOWA  CENTRUM  SPORTU  I  REKREACJI
GRUDÓW – ETAP III  przy ul. Szkolnej 2, w Milanówku. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

B. ZAKRES ROBÓT

● Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa.

C. MATERIAŁY

Drzwi  aluminiowe,  okna  pcv;  okucia,  zawiasy,  zamki  antypaniczne;  szklenie  szkłem
bezbarwnym gr. 4 mm, blacha powlekana grubości 0,5 mm,  śruby i wkręty, uchwyty do moco-
wania ślusarki, pianka poliuretanowa, zaprawa cementowo - wapienna, 

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

I. WYMAGANIA OGÓLNE

  Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo Budowlane w budownictwie powinny być sto-
sowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku okien, uznaje się takie wyroby, na które:

● wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu, a w przypadku jej braku – aprobata techniczna ITB),

● zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

● oznaczono je znakiem budowlanym „B".

W przypadku  okien  i  drzwi  opracowywane  są  aprobaty  techniczne  stanowiące  podstawę
oceny.

Aprobaty techniczne są pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobów do zamierzonego
stosowania. Ocena ta jest uzależniona od spełnienia podstawowych wymagań przez obiekty budowlane,
w których wyrób jest zastosowany (wbudowany).

Opracowywane są one według zatwierdzonych w ITB Zaleceń Udzielania Aprobat Technicz-
nych (ZUAT), uwzględzniających, w przypadku kiedy istnieją, Wytyczne Europejskich Aprobat Technicz-
nych (ETAG) i raporty Europejskiej Unii Atestacji Technicznej w budownictwie (UEAtc).

W szczególnych przypadkach, gdy wskutek ustalenia nowych metod badawczych w nowych
normnach europejskich, lub uściślenia zasad oceny zgodności – do czasu nowelizacji ZUAT-ów – opra-
cowywane są Ustalenia Aprobacyjne, które stają się obowiązujące w procedurach aprobacyjnych i oceny
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zgodności.

Okna i drzwi balkonowe oceniane są pod względem spełnienia przez nie wymagań zasadni-
czych (dotyczących właściwości wyrobu), które określane są w ZUAT-ach na podstawie przepisów aktu-
alnego stanu wiedzy w kraju i za granicą. Stopień spełnienia wymagań zasadniczych stanowi o zakresie
stosowania okien. W stosunku do drzwi stawiane są wymagania dotyczące m. in.:

● odchyłek od wymiarów nominalnych,

● wartości sił operacyjnych,

● właściwości akustycznych,

● odporności na obciążenie siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła,

● odporności na odciążenie siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny,

● trwałości mechanicznej (cykliczne otwieranie i zamykanie okna),

● odporności na włamanie,

● nośności naroży. 

Ocenie, oprócz wyrobów, podlegają także materiały składowe:

● drewno i półfabrykaty  z drewna klejonego warstwowo,

● profile metalowe,

● oszklenie,

● uszczelki,

● okucia.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie badań według procedur badawczych akredytowa-
nych w Polskim Centrum Akredytacji. Procedury badawcze, np. Instytutu Technicki Budowlanej, są na
bieżąco aktualizowane, w miarę wprowadzania Norm Europejskich (EN) badawczych do spisu Polskich
Norm (PN). Kryteria oceny przyjmowane są wg polskich przepisów, a także wg klasyfikacyjnych norm
europejskich.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

W drzwiach należy stosować kompletne okucia importowane lub produkcji krajowej. Typy okuć
powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. Okucia
powinny spełniać wymagania aprobat technicznych.

Właściwości i wymagania należy przyjmować wg tabeli 7.11.1.2/4

Tabela 7.11.1.2/4. Właściwości i wymagania dla drzwi

Poz. Właściwości Wymagania

2. Wymiary (wysokość i szerokość ram skrzydeł
oraz ościeżnic, przekątne skrzydeł)

Ościeżnica w świetle:
– ± 2 mm przy wymiarze ościeżnicy do 1 m,
– ± 3 mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m.

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle 
nie powinna być większa od:
– 1 mm przy wymiarze do 1 m,
– 2 mm przy wymiarze powyżej 1 m.

Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być 
większa od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
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zgodnie z PN-88/B-10085/A2

3. Sprawność działania skrzydeł Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez
zahamowań  i  zaczepiania  skrzydła  o  inne  części  okna  lub  drzwi
balkonowych.
Siła  potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i
zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN.
Siła  potrzebna  do  poruszenia  odryglowanego  skrzydła  powinna  być
mniejsza od 8 daN.

4. Odporność skrzydła na obciążenia statyczne
siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła

Skrzydła drzwi  poddane działaniu siły skupionej  50 daN działającej  w
płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania.
Nie  może  nastąpić  uszkodzenie  okuć  oraz  naruszenie  trwałości  ich
zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.

5. Odporność skrzydła na obciążenia statyczne
siłą skupioną działającą prostopadle do płasz-
czyzny skrzydła

Skrzydła  drzwi  poddane  obciążeniu  dynamicznemu,  a  następnie
statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny
skrzydła, zgodnie z BN-75/7150-03, nie powinny wykazywać widocznych
uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność
działania.

8. Wpływ wielokrotnego otwierania i 
zamykania skrzydeł na trwałość właś-
ciwości funkcjonalnych

Po 10000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł 
powinna być zachowana.. Niedopuszczalne jest uszkodzenie okuć oraz 
naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.

G. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości działania (otwierania i zamykania) zgodnie z przeznaczeniem, mo-
cowania do muru, w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem i specyfikacją technicz-
ną. 

H. Jednostka obmiaru:

Ilość sztuk wbudowanych elementów.

I. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.

J. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

K. Normy i dokumenty związane

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
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PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowla-
nych. Wymagania

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymaga-
nia

PN-EN 20 140-3: 1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych  - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrz-
nych elementów budowlanych

PN-ENISO717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej ele-
mentów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, wraz ze zmianami A2 i A3

PN-B- 13079: 1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła

PN-EN ISO 2360: 1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok.
Metoda prądów wirowych

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki

PN-EN ISO 28 12- 1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-ISO  7253:20007
Apl:2001

Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę)

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

BN-75/7 150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian osłonowych w budownictwie ogólnym
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Ustalenia  Aprobacyjne
GS III. 11/2003

dot. wymagań dla półfabrykatów z drewna iglastego klejonego warstwowo, stosowanych do
produkcji stolarki budowlanej zewnętrznej

Ustalenia  Aprobacyjne
GS 111.02/2002

dot. zakresów badań wykonywanych przy ocenie zgodności okien i drzwi balkonowych z
kształtowników z przekładką termiczną

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 15, póz. 140).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. nr 75, póz. 690).
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Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia elewacji dla 
zadania pod nazwą: BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III przy ul. 
Szkolnej 2, w Milanówku.

B. ZAKRES ROBÓT

Wykonanie ocieplenia metodą lekką, mokrą na ścianach, ścianach fundamentowych, glifach 
okien.

C. MATERIAŁY

Do docieplenia ścian należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm 
bądź wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB . Należy stosować materiały posiadające 
aprobatę techniczna na cały system docieplenia:

• systemowa zaprawa klejąca

• izolacja termiczna z płyt styropianowych

• kołki mocujące

• siatka zatopiona w zaprawie

D. SPRZĘT

Poziomice, szczotki stalowe, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra;
rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

E. TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

F. WYKONANIE ROBÓT

System ocieplenia budynków w technologii „lekkiej, mokrej”, powinien być firmową odmianą
metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 – „ Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych bu-
dynku”. Polega ona na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzch-
ni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej.

Warstwę izolacyjną stanowią płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 .Do
wykonania warstwy termoizolacyjnej cokołu i części  podziemnych należy użyć płyt z polistyrenu eks-
trudowanego lub styroduru.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w systemowej instrukcji
ITB, kartach technicznych poszczególnych elementów systemu. Przed przystąpienia do ocieplenia na-
leży wyremontować istniejące tynki;  skuć tynki  głuche, ubytki  uzupełnić tynkiem cem- wapiennym.
Podłoże powinno być nośne , równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować
osłabienie przyczepności zaprawy. Fragmenty ścian z algami i grzybami zmyć pod ciśnieniem  z do-
datkiem środków grzybobójczych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć
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pod ciśnieniem bądź zeskrobać . W przypadku podłoża słabego , pylącego bądź też podłoża o dużej
chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją  gruntującą.

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych . Tempe-
ratura podłoża i otoczenia , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania poszczególnych mate-
riałów powinna wynosić od +5⁰C do + 25⁰C i  Elewacja powinna zostać osłonięta i  zabezpieczona
przed wpływami opadów atmosferycznych , bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wia-
tru.

I. 6.1.3. Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Uła-
twia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styro-
pianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej części systemu .Należy mocować ją na cokole budyn-
ku, nie niżej iż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem
podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami –drobinkami
błota- nanoszonymi przez krople deszczu ,odbijające się od chodnika lub gruntu .Zamiast listew  coko-
łowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklane-
go . Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do mocowania izolacji termicznej. Pierwszy rząd
płyty należy zamocować  opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w
tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany jak i na narożach
budynku . Głównym elementem mocującym styropian do podłoża są  łączniki mechaniczne (metalowe
z  dużymi  plastikowymi  łebkami)  przeznaczone  do  mocowania  do  drewna.  Należy  stosować  mo-
cowanie w ilości około 4÷5 na 1m² w następujących miejscach: 

- w narożach budynku , 

- powyżej stropy nad parterem , 

- w miejscach wątpliwej i trudnej do określenia nośności podłoża  

Łączniki mechaniczne należy tak dobrać aby głębokość mocowania wynosiła min 9 cm .

II. 6.1.4 Warstwa zbrojona 

Jako warstwę zbrojoną należy zastosować siatkę z włókna szklanego zatopioną we właści-
wej  dla  systemu zaprawie klejowej.  Przed przystąpieniem do nakładania  zaprawy klejowej  należy
przeszlifować ewentualne nierówności płyt styropianowych . Na wszystkich narożach pionowych bu-
dynku oraz na wszystkich narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W
dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych
naroży otworów okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach
ok. 20 x 30 cm . Paski te powinny być ustawione pod kątem 45⁰ do linii wyznaczonych przez krawę-
dzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie
po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Należy wcisnąć najpierw
siatkę w kilku punktach, a potem zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna
być  całkowicie  niewidoczna spod  powierzchni  kleju  i  nie  powinna  stykać  się  bezpośrednio  z  po-
wierzchnią płyty. Warstwa zbrojna musi być warstwą ciągłą tzn. że kolejne pasy siatki muszą być ukła-
dane z zakładem min. 10 cm zaś na narożach powinien wynosić on 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się
pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi .W   części parterowej budynku, a także na co -
kołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojnej
pacą metalową. Staranność prac jest bardzo ważna,nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i este-
tycznych. Jeżeli po wygładzeniu zostaną jakieś nierówności, to należy je później zeszlifować, ponie-
waż ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykona-
nie.

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST – 01/21 TERMOMODERNIZACJA – TECHNOLOGIA LEKKA, MOKRA

III. 6.1.5 Warstwa  wykończeniowa 

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po ok. trzech dniach po nałożeniu
warstwy zbrojącej.

Jako warstwę wykończeniowa przewidziano tynk cienkowarstwowy akrylowy. Należy wyko-
nać podkład z systemowej masy tynkarskiej.

Warstwę tynkarską należy wykonać zgodnie z jej kartą technologiczną. Przerwy technolo-
giczne należy z góry zaplanować np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi.
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jaki w czasie wysychania tynku przed
bezpośrednim nasłonecznieniem , działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.Temperatura podłoża i
otoczenia w czasie wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić +5⁰C do + 25⁰C .Aby unik-
nąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.

G. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia ścian (m2),

H. ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.

I. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

BUDOWA  CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW – ETAP III
ul. Szkolna 2, Milanówek
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III  
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM 
Milanówek, ul.Szkolna dz. nr ew. 63, obr. 34 

 
 
 

ST- 02 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

 

Instalacje wodno-kanalizacyjne, odprowadzenia wód deszczowych, ogrzewania, wentylacji me-
chanicznej , przyłączy wod-kan 

 

 

CPV – 45330000 Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV – 45331210 Instalowanie wentylacji 

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-

wadzania ścieków  
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 
 

 
− Przedmiar instalacji wod-kan 
− Przedmiar instalacji wentylacji 
− Przedmiar odprowadzenia wód deszczowych 
− Przedmiar przyłącza wodociągowego 
− Przedmiar przyłącza kanalizacyjnego 
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1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, odprowadzenia wód deszczo-
wych, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oraz przyłącza wodociągowego i kanaliza-
cyjnego które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą; BUDOWA CEN-
TRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III. BOISKO W IELOFUNKCYJNE Z 
ZAPLECZEM - dział CPV 45330000,  45331210, CPV 4511 1200-0, CPV 45231300-8, 
CPV 45233200-1. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy Robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrze-
wania, wentylacji mechanicznej, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. 

1.3  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• Wykonanie instalacji wod-kan wewnętrznej w budowanym budynku zaplecza bo-
iska 

• Wykonanie instalacji odprowadzającą wody deszczowe 
• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biblioteki. 
• Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. 
• Wykonanie przyłącza wodociągowego. 
 

1.4  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2  MATERIAŁY 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Rysunkami: 
Instalacja wod-kan: 
• rury polipropylenowe PP PN16 i kształtki łączone przez zgrzewanie dla wody zimnej, 
• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i kształtki łączone przez zgrzewanie 

dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej, 
• rury i kształtki z PVC kl. S i N łączone na uszczelki gumowe, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak bate-

rie i umywalki  porcelanowe, umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych,  
wpusty  podłogowe,  wiszące miski ustępowe, miski ustępowe z płuczką z porce-
lany dla niepełnosprawnych, pisuary z zaworem spłukującym, zlewy blaszane ema-
liowane, zlewozmywaki stalowe, wpusty podłogowe, 

• armatura odcinająca, 
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• czyszczaki kanalizacyjne, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 
Instalacja odprowadzenia wód deszczowych 
• rury i kształtki z PVC kl. S i N łączone na uszczelki gumowe, 
• studnie DN425 PVC, 
• studnie betonowe DN1000, 
• filtr zanieczyszczeń mineralnych lub organicznych Standar jak filtr Azura dla stu-
dzienek osadnikowych firmy Wagin, 
• zbiornik retencyjnio-rozsączający ze skrzynek PP standard jak typ Q-Bic-Plus firmy 
Wavin, 
• odwodnienie liniowe, 
• skrzynki osadnikowe odwodnienia liniowego, 
• studnia PVC DN600 (nadstawka rewizyjna) 
• żwir, 
• geowłóknina. 
Instalacja grzewcza: 
• grzejniki stalowe, olejowe elektryczne Standar jak typ Yali Komfort firmy Purmo. 
Instalacja wentylacji mechanicznej:  
• kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej, 
• kanały wentylacyjne „spiro" z blachy ocynkowanej, 
• kanały elastyczne aluminiowe  
• kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane , 
• czerpnie ścienne ze stali ocynkowanej, 
• wyrzutnie dachowe 
• wsporniki i wieszaki ze stali, 
• śruby i nakrętki, 
• wentylatory kanałowe, 
• regulatory transformatorowe, 
• nagrzewnice kanałowe elektryczne, 
• filtry kanałowe, 
• zawory wywiewnwe 
• przepustnice wielo i jednopłaszczyznowe, 
• wełna mineralna do izolacji kanałów 
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne:  
• rury polietylenowe PE i kształtki łączone na zacisk, 
• kręgi betonowe na studnie 
• włazy żeliwne dla studni kanalizacyjnych 
• zasuwy z miękkim uszczelnieniem, wrzeciona i skrzynki uliczne 
• opaski pozwalające na wykonanie wcinki w rurze żeliwnej lub PVC 
• zawory odcinające, wodomierze i zawory antyskażeniowe  
• rury i kształtki z PCV kl. S łączone na uszczelki gumowe, 
• studnie kanalizacyjne PP φ425 
• piasek na podsypkę i obsypkę  

3  SPRZĘT WYKONAWCY 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
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• zaciskarka (praska) 
• ucinacze do rur 
• wkrętarka 
• wiertarka 
• nożyce do blachy 
• koparka podsiębierna – Ostrówek 
• samochód samowyładowczy 5-10 ton typu Jelcz 
• żuraw lekki do 5 ton 
• zagęszczarka 
• młot udarowy 

4  TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu mate-
riałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
• samochód samowyładowczy 5-10 ton 
 

5  WYKONANIE INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

1  Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przy-
boru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym na-
tynkowym lub podtynkowym.  

2  Przewody prowadzić w posadzce. Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach 
(podtynkowo).  

3  Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ci-
śnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczel-
ną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min 
nie będzie spadku ciśnienia. 

4  Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody prowadzone natynkowo ocieplić otuli-
nami z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, a prowadzone podtynkowo otuliną 
Thermacompact S, otwory zamurować i wykonać tynki 

5  W łazienkach i WC montować umywalki porcelanowe na półpostumentach. 
Baterie umywalkowe sztorcowe jednouchwytowe. 
Zawory czerpalne kulowe ze złączką do węża. 

6  W łazienkach dla niepełnosprawnych montować odpowiednio przystosowaną arma-
turę 

7  W  pomieszczeniach porządkowych nad zlewami porządkowymi montować baterie 
ścienne. 

8  Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowy-
ładowczym na wysypisko. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

6  WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

1 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. S (średnica 160mm) i N 
(mniejsze średnice) łączonych na uszczelki. Łączenie rur, zmiany kierunku i średni-
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cy poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur nale-
ży dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur  
i przez osoby przeszkolone. 

2 Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłożu podpodło-
gowym. Rury układane w ziemi obsypać piaskiem i odpowiednio zagęścić. Instala-
cja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z właściwości 
termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. W posadzce 
prowadzić rury o średnicy min. 110mm.  

3 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalne-
go spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 
2.0% dla średnicy 110 mm 
1.5% dla średnicy 160 mm 

4 Na pionach instalować rewizje. 
5 Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowa-

dzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybo-
ry i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywi-
dualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwa-
rantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 

6 W WC dla niepełnosprawnych montować odpowiednio przystosowane miski ustę-
powe kompaktowe z podejściem od dołu (typ warszawski). 

7 W łazienkach montować wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy zewn. 50mm 
z kołnierzem bitumicznym.  

8 W łazienkach dla niepełnosprawnych montować odpowiednio przystosowaną arma-
turę. 

9 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-
wyładowczym na wysypisko. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 12. 

7  WYKONANIE INSTALACJI ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWY CH 

1  Do odwodnienia boiska stosować systemowe wpusty liniowe ze skrzynkami osadni-
kowymi szerokości 150mm. 

2  Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC łączonych na uszczelki 
gumowe. 

3  Rury kanalizacji deszczowej prowadzić ze spadkiem min. 0,8% dla średnicy DN160 i 
0,5% dla średnicy DN200.  

4  Na połączeniach przewidziano studnie rewizyjne o średnicy dn425mm wykonane z 
PVC. Na studniach montować zwieńczenia żeliwne oparte na pierścieniach odcią-
żających. 

5  Zbiornik retencyjno-rozsączający wykonać ze skrzynek PP standard jak typ Q-Bic-
Plus firmy Wavin 

6  Cały zbiornik owinąć geowłókniną PP, oraz wykonać obsybkę zwirową gr.0,5m, gra-
nulacji 8-16mm lub 16-32mm. 

7  Wykonać odpowietrzenie zbiornika retencyjno-rozsączającego zakończone komin-
kiem wywiewnym. 

8  Przed zbiornikami wykonać studnie betonowe, osadnikowe DN 1000. 
9  Studnie osadnikowe wyposażyć w filtr zanieczyszczeń mineralnych lub organicznych 

standar jak filtr Azura dla studzienek osadnikowych firmy Wavin. 
10  Powstały podczas prac budowlanych odpady wywieźć samochodem samowyła-
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dowczym na wysypisko. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 12. 
 

11  WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ 

1 W instalacji montować grzejniki stalowe, olejowe elektryczne Standar jak typ Yali 
Komfort firmy Purmo. 

2 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-
wyładowczym na wysypisko. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 

12  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 

1  Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych i okrągłych z blachy 
ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrz-
nej, bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie 
prostopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kana-
łu, w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnie-
rzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 
mm. Na łączeniach kanałów stosować uszczelnienia. 

2  W budynku obieg powietrza na poszczególnych ciągach wentylacyjnych wymuszany 
będzie za pomocą wentylatorów kanałowych. 

3  Ciągi nawiewne wyposażyć w nagrzewnice elektryczne i filtry. 
4  Należy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. Czysz-

czenie powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  w prze-
wodach lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5  Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach 
podtrzymujących tak aby ugięcie miedzy sąsiednimi punktami mocowania nie 
przekraczało 2 cm. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować pod-
kładki amortyzujące o grubości ok.5 mm. 

6  Kanały  przechodzące   przez   dach  należy  zaopatrzyć w fartuch prostokątny 
dopuszczony przez producenta dachu i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. 
Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

7  Na kratkach i anemostatach wentylacyjnych montować przepustnice powietrza po-
zwalające na regulację instalacji. 

8  Regulację instalacji wykonać po zmontowaniu wszystkich kanałów. Regulacja będzie 
polegała na pomiarze wydajności kratek wentylacyjnych. Instalację uważa się z wy-
regulowaną jeśli wydajność rzeczywista kratki w stosunku do projektowanej nie od-
biega o więcej niż 10%. 

9  Kanały wentylacyjna ciągów nawiewnych izolować wełną mineralną gr. 30mm w 
płaszczu z folii aluminiowej. 

10  Kanały wentylacyjna ciągów czerpnych (od czerpni do nagrzewnicy) izolować wełną 
mineralną gr. 50mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
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instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
 

13  WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 1. Budowa przyłącza wodociągowego powinna odbywać się na podstawie aktualnej 
dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące normy 
i zasady z uwzględnieniem lokalnych wymagań i możliwości inwestora 

 2. Sieć wodociągową wykonać z rur polietylenowych PE.  
 3. Rury PE należy łączyć za pomocą łączników zaciskowych (złączki typu Polyrac) 

lub zgrzewać doczołowo. 
 4. Na odejściu do budynku zamontować opaskę i zasuwę odcinającą z miękkim 

uszczelnieniem. Wrzeciono zasuwy wyprowadzić do poziomu terenu.  
 5. Zestaw wodomierzowy (zawory odcinające, wodomierz, zawór antyskażeniowy 

typ EA) montować w studni wodomierzowej DN1000mm na terenie posesji. 
 6. Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i 

urządzeń uzbrojenia podziemnego należy między zewnętrznymi ściankami tych 
przewodów zachować odległości: 
 a) od przewodów kanalizacyjnych -1.5 m, 
 b) od kabli elektrycznych - 0.8 m, 
 c) od kabli telekomunikacyjnych, przewodów gazowych - 0.5 m. 
W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z energetycznymi,  na-
leży na przewodzie energetycznym stosować rurę ochronną Arot o długości 2 m. 
Nad rurą, na wysokości 30 cm ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą w kolo-
rze niebieskim. 

 7. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu. Umocnienia wykonać z poziomo układa-
nych wyprasek rozpartych drewnianymi balami. Zasypki dokonywać warstwowo, 
warstwami 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym, do wysokości 30 cm nad ru-
rociągiem piaskiem i powyżej gruntem rodzimym.  

 8. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla ko-
lejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkow-
nika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu (po uzy-
skaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków). 

 9. Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą, do-
kładnie odpowietrzyć. 

 10.  Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Odcinek można uznać za 
szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w cza-
sie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 

 11.  Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. 

 12.  Wyniki prób szczelności odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w proto-
kołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i użytkownika. 

 13.  Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności 
należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźro-
czysta i bezbarwna. 

 14.  Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roz-
tworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas 
trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierają-
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cej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
 15. W pomieszczeniu technicznym na parterze budynku zamontować zestaw wodo-

mierzowy. 
 

Przyłącze należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 3. 

14  WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

1  Budowa kanalizacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej dokumentacji pro-
jektowej sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące normy i zasady z uwzględ-
nieniem lokalnych wymagań i możliwości inwestora. 

2  Rozbiórka jezdni z kostki brukowej powinna odbywać się poprzez zdjęcie poszcze-
gólnych kostek bez ich uszkodzenia w celu odtworzenia nawierzchni po wykonaniu 
przyłącza.  

3  Wykopy wykonywać koparką podsiębierną, a w okolicach przebiegu innych sieci 
ręcznie. Odkryte sieci zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Ściany wykopów należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu. 

4  Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbio-
rze technicznym wykopu i podłoża. 

5  Podsypka pod przewód powinna mieć wysokość, co najmniej 0,10 m i być wykonana 
z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. 

6  Sieć wykonać z rur litych PVC kl. S łączonych na uszczelki gumowe. Rury można 
opuszczać do wykopu ręcznie. Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez 
kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać 
przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby prze-
szkolone.  

7  Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - należy oczyścić  
z wewnątrz i zewnątrz, oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transpor-
tu i składowania. 

8  Ułożenie przewodów powinno być zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji 
projektowej, a minimalne spadki nie powinny być niższe niż 1,5% dla dn160 mm. 
Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. 

9  Rury należy układać zawsze kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 

10  Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, przy czym 
przykrycie po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie mo-
że być mniejsza niż: 
• 1,0 m - w strefie o głębokości przemarzania 0,8 m, 
• 1,2 m - w strefie o głębokości przemarzania 1,0 m, 
• 1,3 m - w strefie o głębokości przemarzania 1,2 m. 

11   Włączenie przykanalika na sieci kanalizacyjnej wykonać w istniejącą studnie śred-
nicy dn 1000 

12  Na przykanaliku zamontować śtudnię rewizyjną dn425 
13  Na studni montować właz żeliwny typu ciężkiego i żelbetowe pierścienie odciążają-

ce. 
14  Studzienkę należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. 
15  W gruntach nieagresywnych lub słabo agresywnych. Kanały należy zabezpieczyć 

przed agresywnym działaniem wód gruntowych i gruntów poprzez wykonanie obsyp-
ki. Obsypka powinna sięgać ok. 30 cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu, a jej 
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wykonanie nie może powodować przemieszczenia przewodu. 
 

Przyłącze należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9. 
 

15  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

15.1  Wymagania ogólne 

• Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynika-
jącą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 

15.2  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru  

 2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej. 

 3. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych. 
 4. Badanie wydajności kratek nawiewnych i wyciągowych. 
 5. Badanie natężenia hałasu w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

15.3  Obmiar Robót 

Jednostki obmiaru: 
• mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 
• szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń grzewczych 
• szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń wod-kan 
• szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
• m2 – montaż kanałów 
• szt. – montaż nawiewników i wywiewników, central wentylacyjnych 
• szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
• mb – montaż izolacji cieplnej 
• szt. – montaż studni 
• m3 –  wykopy 
• m3 – wywiezienie gruzu 
• m2 – montaż i demontaż nawierzchni 
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16  ODBIÓR ROBÓT 

16.1  Wymagania ogólne odbioru Robót 

1  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie 
Warunkami Umowy 

2  Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
3  Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Prze-

jęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
4  W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

16.2  Wymagania szczegółowe odbioru Robót 

1  Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 

2  Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3  Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
4  Dokonać szczegółowych oględzin robót,  
5  W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót po-

prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 

17  PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 
3. 
„Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Cobrti Instal 
Zeszyt 12. 
„Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 
Zeszyt 5. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i ba-
dania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
etylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
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zacisku 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
„Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i bada-
nia. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyj-
nych blaszanych. 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpie-
czeństwo użytkowania. Wymagania i badania. 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzeczne-
go 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
etylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
zacisku 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodo-
ciągowych 
PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymaga-
nia i badania. 
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 
PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów 
PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9. 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN -81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT.  

 
 1. Wstęp 
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym 
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności 
wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) wskazanie 
podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania. 

 Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty, 
zamawiający (na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach 
technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki 
poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do 
konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania. 

  
 2. Przedmiot opracowania 
 

 Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych związanych z budową instalacji oświetlenia 
terenu i systemu nadzoru wizyjnego 
 

 3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektowaną, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera (inspektora nadzoru, 
projektanta). 
 
 3.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy 
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej. 
 
3.2. Dokumentacja projektowa – wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
 
3.2.1. Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych  
3.2.2. Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych 
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 
 
3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
 

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
2) dokumentacja projektowa 

 
 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub pominięć w dokumentacji kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą, jakość, to takie elementy będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
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3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

 Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac budowlanych. 
 
3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3.6. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich 
używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich 
zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie 
zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
dokumenty. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i osprzętu  
 
4.1. Źródło uzyskania materiałów. 
 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z 
określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
 
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia 
prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni aby składowane tymczasowo materiały, do czasu kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i potrzebne właściwości, a 
także aby były dostępne dla kontroli Inżyniera. Teren składowania musi być uzgodniony z Inżynierem. 
 
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora 
nadzoru). 
 
4.5. Sprzęt. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z oferta wykonawcy i 
powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 

5. Dokumentacja powykonawcza 
 
5.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
 

- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 
uprawnionego kierownika robót; 

- karty gwarancyjne, DTR-ki 
- protokoły z pomiarów 
- rezystancji izolacji przewodów 
- skuteczności dodatkowej ochrony p/porażeniowej 
- natężenia oświetlenia 
- oświadczenie kierownika robót wg ustalonego wzoru 

 

8.Przepisy związane 
  

- „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Instalacje elektryczne. 
Wydawnictwo „Arkady” 1990. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie. 

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 



                                                                                                                                                                   5 

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa dlugotrwała przewodów  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołączenia izolacyjnego i 
łączenia 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

- PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę i / lub basen natryskowy. 

- PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

- PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewcze sauny. 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

- PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych. 

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzącymi. 

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych. 

- PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe 

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
- PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP) 


