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REALIZACJA ROBÓT 
 

I. MATERIAŁY 
� Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada� Polskim 

Normom i Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� decyzje 
dopuszczaj�ce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowa�nione 
przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. 

� Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od wewn�trz i zewn�trz. Rury 
te nale�y na budowie składowa� na oddzielnych regałach pod wiat�, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach na równych podkładach. 

� Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC-u lite SN8 Ø160x4,7 mm ł�czone na uszczelki 
gumowe w odcinkach oraz rury drenarskie PP SN8 Ø315 i Ø200 powinny by� proste, 
bez widocznego zowalizowania, zgniece� i zniekształce�. Rury mo�na składowa� na 
otwartym powietrzu zabezpieczaj�c je przed opadami. Elementy uszczelniaj�ce nale�y 
składowa� w suchym i chłodnym miejscu i chroni� przed �wiatłem. 

� Podło�e, na którym składuje si� rury, musi by� równe, tak by rura była podparta na 
całej długo�ci; wysoko�� stosu rur nie mo�e przekracza� 2,0 m. 

� W celu rozładowania rur kanalizacyjnych pakowanych w ramy drewniane nale�y u�y� 
odpowiednich urz�dze� transportowych (np. samojezdny wózek widłowy podno�nikowy 
z szerokimi ramionami). Rury i kształtki o małym ci��arze, transportowane luzem, 
mo�na rozładowa� r�cznie. Zabrania si� stosowania haków do ko�ców bosych i 
kielichów rur. Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie transportowanego 
materiału. Nie nale�y ci�gn�� rur po ziemi. 

� Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonany według wymaga� i w sposób 
okre�lony obowi�zuj�cymi normami.  

           
II. WYKONAWSTWO 
1. Prace przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y zgodnie z tomem I  WTWiO wykona� prace 
przygotowawcze zwi�zane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacj� robót, odwo�enie 
urobku itp., uzyska� zezwolenie na rozpocz�cie robót i komisyjnie przyj�� teren pod budow� 
wraz z niezb�dnymi reperami geodezyjnymi. 
 
� Projektowan� o� kanału (przewodu) nale�y oznaczy� w terenie w sposób trwały i 

widoczny, z zało�eniem ci�gu reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale�y oznaczy� 
za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwo�dziami. Kołki osiowe 
nale�y wbi� na odcinkach prostych co 25 m i osiach wszystkich studzienek. Na ka�dym 
prostym odcinku nale�y utrwali� co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�� odtworzenia jego osi podczas 
przeprowadzenia robót. 

� W terenie zabudowanym repery robocze nale�y osadza� w �cianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ci�g reperów roboczych nale�y nawi�za� do reperów sieci 
pa�stwowej. 

� Studzienki kanalizacyjne b�d�ce w zasi�gu robót a nie le��ce na trasie wymienianej 
kanalizacji nale�y cz��ciowo zdemontowa� tj, zdj�� płyt� pokrywow� oraz właz, 
nast�pnie zasypa� ziemi� 

 
2.  Wykopy 
� Wykonanie wykopów mechanicznie w 80% i r�cznie w 20% nale�y przeprowadzi� 

zgodnie z warunkami przyj�tymi dla tej budowy. 
� Wykopy w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych nale�y umocni� wypraskami 

stalowymi układanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999. 
� Przyjmuje si� szeroko�� wykopu dla drena�u 100 cm, dla rur PVC Ø160 – 90cm, 

gł�boko�� wykopów wg profili. 
� Pod studnie wykona� wykopy obiektowe o �cianach pionowych o wymiarach w planie 

2,0x2,0m. 
� Wpusty deszczowe ustawia� w wykopach w�sko przestrzennych o szeroko�ci 100cm. 
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� W trakcie realizacji robót ziemnych nale�y nad otwartymi wykopami ustawi� ławy 
celownicze, umo�liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrol� rz�dnych dna. 

� Ławy celownicze nale�y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ok. 1m, nad 
powierzchni� terenu w odst�pach ok. 30m. Ławy powinny mie� wyra�ne i trwałe 
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne kraw�dzie celowników nale�y ustawi� 
zgodnie z rz�dnymi projektowanymi za pomoc� niwelatora. 

� Poło�enie celowników nale�y sprawdza� codziennie przed rozpocz�ciem monta�u 
przewodów. 

� Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spo�ród wykopu wykonywanego r�cznie nale�y pozostawi� na poziomie 
wy�szym od rz�dnej projektowanej o ok. 5cm.  

� Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala si� na poziomie ok. 
20cm wy�szym od rz�dnej projektowanej, bez wzgl�du na rodzaj gruntu. 

� Wykopy nale�y wykonywa� bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach 
spoistych wykopy nale�y wykonywa� pocz�tkowo do gł�boko�ci mniejszej od 
projektowanej, a nast�pnie pogł�bi� do wła�ciwej gł�boko�ci bezpo�rednio przed 
u�yciem podsypki piaskowej lub elementów dennych pod kanałem lub elementów 
dennych studzienek. 

� Przy wykonaniu wykopów w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cych budowli na 
gł�boko�ci równej lub wi�kszej ni� gł�boko�� posadowienia tych budowli nale�y je 
zabezpieczy� przed osadzaniem i odkształceniem. 

� Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinna przekracza� +3 cm dla gruntów 
zwi�złych, +5 cm dla gruntów wymagaj�cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szeroko�ci wykopu wynosi +5 cm. 

� Zakłada si� podsypk� rur z PVC z piasku, obsypk� rur piaskiem, wy�ej zasypanie 
wykopów gruntem rodzimym. 

� Rury drenarskie w drena�u układa� na gruncie rodzimym zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym. Zasypka ziemi� z wykopów przywiezion� z odkladu 

� Ziemi� – urobek z wykopów nale�y wywie�� na czasowy odkład w miejsce uzgodnione 
z inwestorem. 

 
3. Istniej�ce instalacje i obiekty techniczne 

1. Przewody wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe oraz kable elektroenergetyczne i 
teletechniczne le��ce poprzecznie do trasy realizowanej kanalizacji nale�y 
zabezpieczy� przez podwieszenie do belek poprzecznych drewnianych Ø 20cm o 
długo�ci 25 cm + szeroko�� wykopu.  

2. O prowadzonych pracach nale�y powiadomi� kompetentne władze miejskie i instytucje 
nadzoruj�ce instalacje techniczne. Nale�y post�powa� zgodnie z zaleceniami 
kompetentnych władz i instytucji, odnosz�cymi si� do zabezpieczenia, przenoszenia, 
usuwania i wył�czania instalacji technicznych w zwi�zku z prowadzonymi robotami. 

 
4. Podło�e 
 Przewody kanalizacyjne nale�y układa� w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podło�u z warstwy piasku gr. 20 cm.  Przed przyst�pieniem do wykonania podło�a nale�y 
dokona� odbioru technicznego wykopu.  
 Podło�e naturalne lub podsypka podło�a wzmocnionego powinny umo�liwia� 
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 
 Pod studniami osadowymi i inspekcyjnymi grunt wzmocni� 15cm warstw� �wiru lub 
grysu. 

 
5. Monta� przewodów rurowych  

Technologia budowy sieci musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Budow� kanału nale�y prowadzi� od jego ni�szego punktu. 

� Rury kanalizacyjne przed opuszczeniem do wykopu – nale�y oczy�ci� od wewn�trz i 
zewn�trz z ziemi oraz sprawdzi�, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
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� Rury nale�y składa� zawsze kielichami (lub te� wpustami i wgł�bieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 

� Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega� do podło�a 
na całej swej długo�ci, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

� Poszczególne rury nale�y unieruchomi� (przez obsypanie ziemi� lub piaskiem po 
�rodku długo�ci rury) i mocno podbi� z obu stron, aby rura nie mogła zmieni� swego 
poło�enia  

� Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury (o� i spadek) za pomoc� ław 
celowniczych, łaty mierniczej (lub krzy�a celowniczego), pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

� Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza� ±10 mm 
� Spadek dna rury powinien by� jednostajny, a odchyłka spadku nie mo�e przekracza� 

±3 mm przy pomiarze rz�dnych w studzienkach  
� Gł�boko�� posadowienia przewodu powinna by� zgodna z projektem. 
� Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów nale�y zasypa� rury do takiej 

wysoko�ci, aby masa znajduj�cego si� pod nim gruntu uniemo�liwiała spłyni�cie ich po 
ewentualnym zalaniu wykopu. 

� Zastosowane materiały powinny posiada� dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie wydane przez COBRTI Instal. 

 
6. Drena� 

� Drena� wykona� z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej typu TYPAR SF49. 
� Przygotowany wykop wyło�y� przygotowanymi uprzednio płachtami tkaniny w 

kierunku post�pu robót – od najni�szego do najwy�szego punktu. 
� Poszczególne płachty tkaniny układa� z zachowaniem zakładki nad warstw� 

filtracyjn�o wielko�ci co najmniej 0,30m. Uło�ony zakład tkaniny przytwierdzi� do 
gruntu szpilkami stalowymi U-8-80/300. 

� Dno wykopu wyło�onego geowłóknin�  wysypa� �wirem lub tłuczniem sortowanym 
32/63mm na wysoko�� 20cm. Na tak przygotowanym podło�u uło�y� rury karbowane 
dwu�cienne z PP SN8, ze szczelinami wykonanymi na 220˚ obwodu o sumarycznej 
powierzchni szczelin >50cm2/mb. Rury układa� szczelinami s�cz�cymi do dołu. 
Nast�pnie rury zasypa� ww. tłuczniem lub �wirem do wysoko�ci 10cm ponad wierzch 
rury. Po wykonaniu powierzchni górnej, poły geowłókniny zało�y� na siebie z 
wykonaniem zakładki na szeroko�� 0,3-0,4m i zapi�� szpilkami w rozstawie co 0,6m. 
Włóknin� wyło�y� na �ciany studzienek i docisn�� gruntem. 
 

7. Studzienki 
� Komory robocze studni nale�y wykona� z typowych elementów betonowych tj. z 

podstawy studzienki tzw. dennicy, kr�gów stanowi�cych komor� robocz�. Wszystkie 
elementy powinny by� wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z norm� PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki s� wyposa�one w stopnie włazowe. 

� Przykrycie studzienki stanowi płyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana, DN1000 na 
pier�cie� odci��aj�cy wraz z pier�cieniem odci��aj�cym  oraz właz �eliwny kanałowy 
kl. D400 wg. PN-EN-124:2000. Regulacje wysoko�ci studzienki wykona� przy u�yciu 
pier�cieni wyrównawczych D 625mm.  

� Element denny studzienek osadowych powinien mie� fabrycznie owiercone otwory. 
Nale�y w nich zamontowa� przej�cia szczelne typu KGF odpowiednie do �rednicy rury i 
zabetonowa� w ten sposób, aby podstawa rury le�ała na jednym poziomie z kinet� dna 
studzienki. 

� Zewn�trzn� płaszczyzn� studzienek pomalowa� dwukrotnie bitizolem 2R+Pg. Kineta w 
dnie studzienki jest wylewana „na mokro” z betonu C12/15 (B15) po zamontowaniu 
ruroci�gów. 

� Wpusty deszczowe wykona� z typowych prefabrykowanych elementów betonowych 
DN500mm, przykrytych rusztem �ciekowym �eliwnym klasy D400.  
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8. Zasypywanie wykopów 
� Zasypanie przewodów piaskiem nale�y rozpocz�� od równomiernego obsypania rur z 

boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubo�ci 0,1 do 0,3 m. Ubijanie nale�y 
prowadzi� r�cznie za pomoc� drewnianego młota o masie do 3 kg wzgl�dnie 
zag�szczark� jedno lub dwupłytow�. Do zasypania wykopu ponad warstw� ochronn� 
rury nale�y u�ywa� gruntu rodzimego bez grud i kamieni, przywiezionego z odkładu. 

� Niedopuszczalne jest u�ywanie gruntów zmarzni�tych, torfu, darniny, gruntów 
kamienistych i zawieraj�cych substancje organiczne. 

� Badania zag�szczenia gruntu w przekopie powinny by� wykonane wył�cznie przez 
firm� posiadaj�c� certyfikat ISO. 

� Po wykonaniu robót wykopowych nawierzchni� chodników nale�y odtworzy� z pełnych 
płyt chodnikowych . 

 
III. ROBOTY DROGOWE 
� Po wykonaniu robót wykopowych (zasypaniu wykopów i uzyskaniu pozytywnego 

wyniku zag�szczenia gruntu) wykonawca powinien odbudowa� nawierzchni� zgodnie 
ze stanem pierwotnym. 

� Po zako�czeniu robót budowlanych teren nale�y uporz�dkowa�. 
 
IV. ODBIORY ROBÓT 

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej podlegaj� odbiorom cz��ciowym i technicznemu 
odbiorowi ko�cowemu przed oddaniem do eksploatacji. 

Odbiorowi podlegaj� tak�e wszystkie roboty zanikaj�ce zgodnie z PN-92/B-10735. 
 

1. Odbiór cz��ciowy obejmuje badanie: 
a) zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn�,  
b) materiały, z jakich został zmontowany kanał i studzienki  
c) uło�enie przewodu 

w tym: 
− gł�boko�� uło�enia 
− podło�a i uło�enie na podło�u 
− odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego 
− zabezpieczenie s�siaduj�cych elementów uzbrojenia podziemnego 
− zbadanie materiału u�ytego do podsypki i zasypki ruroci�gów. Materiał ten 

powinien by� zag�szczony 
− badanie szczelno�ci wykonanej kanalizacji  

 
 Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by� mniejsza ni� 
odległo�� mi�dzy studzienkami. 
 Wyniki przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 
sprawdzaj�cej. 

 
2. Odbiór techniczny ko�cowy obejmuje: 

a) sprawdzenie protokołów bada� przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciowych, 
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnie�, 
c) sprawdzenie prawidłowego zako�czenia i wykonania cało�ci robót przewidzianych 

dokumentacj�.  
Wyniki odbioru technicznego ko�cowego nale�y uj�� w protokole. 
 

V. ROBOTY TOWARZYSZ�CE NALE��CE DO WYKONAWCY 
� Zapewnienie obsługi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczych 

robót przez uprawnionych geodetów 
� Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzeniu w odpowiednich 

instytucjach 
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� Wyst�pienie o sprawowanie nadzorów specjalistycznych nad urz�dzeniami 
znajduj�cymi si� w pasie frontu robót i uzyskaniem stosownych decyzji i uzgodnie� na 
realizacj� robót oraz uiszczeniem opłat z tym zwi�zanych 

� Zabezpieczenie na czas robót urz�dze� podziemnych i nadziemnych koliduj�cych z 
realizowanym kanałem 

� Działanie ochronne zgodnie z warunkami BHP 
� Wykonanie bada� wska�nika zag�szczenia gruntu w zasypce 
� Przekazanie Zamawiaj�cemu 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i 1egz. 

dokumentacji powykonawczej 
� Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media 
� Urz�dzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
� Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszcze� wynikaj�cych z robót 
� Odtworzenie nawierzchni terenu 
� Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarz�dzaj�cemu terenem 
� Przekazanie kanalizacji deszczowej do eksploatacji. 

 
Wykonał: 

 
 in�. Jerzy Sokołowski 

 


