Road®\WVay

PRACOWNIA PROJEKTOVWA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Adres inwestycji:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Data:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego

Troymiasta Ogrodow. Zadanie I - Brwindw-
Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanowek 0,87 km)

Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Kos$ciuszki 45
05-822 Milanowek

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

Milanowek, ul. Krakowska
mgr inz. Grzegorz Kowalik

mgr inz. Rafat Grudniewicz

21 marca 2017

Kategoria obiektu budowlanego: IV

Dziatka Obreb | Jednostka ewidencyjna

56/16, 56/22

05-11 | Milanéwek (140501 1)

33/5, 33/6, 33/25, 67/5, 67/8, 67/9, 33/13, 33/15,
33/16, 33/21, 33/23

05-15 | Milanéwek (140501 1)

1/2

06-03 Milanéwek (140501 1)




o

Ro am’ay Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego m
PRACOWNIA PROJEKTOWA Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY 3
1. DANE OGOLNE 3
1.1. Nazwa i adres obiektu 3
1.2. Nazwa Opracowania 3
1.3. Inwestor 3
1.4 Zakres opracowania 3
1.5. Cel opracowania 3
1.6. Podstawa opracowania 3
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
2.1. Opis terenu inwestycji 4
2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci 4
2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu 4
2.4, Istniejgca zielen 4
2.5. Stan wiasnosciowo prawny 4
2.6. Warunki gruntowo-wodne 4
3.  STAN PROJEKTOWANY 4
3.1. Rozwigzanie geometryczne 4
3.2. Rozwigzanie wysokosciowe 5
3.3. Konstrukcja nawierzchni 5
3.4. Odwodnienie 5
3.5. Urzadzenia obce 5
3.6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego 6
4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 6

4.1. Oznakowanie pionowe
4.2. Oznakowanie poziome 7
5.  UWAGI OGOLNE 7
6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH 8
SPIS RYSUNKOW 9
Zatacznik nr 1 - Oswiadczenia 16
Zatacznik nr 2 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB 17
Zatacznik nr 3 — Kopie opinii i uzgodnien 23

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik



e o

noamay Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego m
PRACOWNIA PROJEKTOWA Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerzystow i Sciezka rowerowa wzdtuz torow PKP Warszawa — Grodzisk
Mazowiecki (ul. Krakowska) w Milanéwku od ul. Dworcowej do skrzyzowania z ul. Czubinska w gminie Milanéwek

w powiecie grodziskim w wojewddztwie mazowieckim.

Budowa $ciezki rowerowej stanowi pierwszy etap budowy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Wspdinej do

ul. Czubinskiej.

1.2. Nazwa Opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego

Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwindw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).

Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanowek

1.4. Zakres opracowania

Budowa chodnika, parkingu rowerowego wraz z punktem serwisowym oraz sciezki rowerowe;j.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajagcym,

e mapa wlasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektroniczne;j,

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Krakowskiej w Milanowku. W stanie istniejgcym ulica Krakowska na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wspélnej ma nawierzchnie z ptyt betonowych (trylinki) i wyposazona jest w
parking, za ktérym znajduje sie takze chodnik z ptyt betonowych o szerokosci 2 m. Nastepnie, az do skrzyzowania
z ul. Czubinska, jest to droga gruntowa.

2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci

W pasie drogowym ul. Krakowskiej teren jest ptaski.

2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne:

e  siec elektroenergetyczna,
e  siec teletechniczna,

e siec¢ gazowa,

e siec kanalizacyjna,

e  sie¢ wodociggowa;

Uzbrojenie nadziemne:

e  siec elektroenergetyczna

2.4. lIstniejaca zielen

Na obszarze inwestycji w bezposrednim sasiedztwie projektowanych elementoéw znajdujg sig liczne drzewa.

2.5. Stan wilasnosciowo prawny
Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wiasnos$¢ inwestora lub inwestor posiada zgody na
dysponowanie terenem na cele budowlane.
2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji zostaly szczegdtowo opisane w opinii

geotechnicznej wykonanej w zwigzku opracowaniem niniejszego projektu.

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektéw budowlanych

zakwalifikowano je do pierwsze| kategorii geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Na poczatkowym odcinku trasy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,5 m w miejscu istniejgcego chodnika
wykorzystujgc do poszerzenia istniejacy pas zieleni. Na chodniku tym przewidziano dopuszczenie ruchu
rowerowego za pomocg kombinacji znakéw C-16 + T-22. Nastepnie w rejonie skrzyzowania z ul. Wspdlng,

w miejscu gdzie konczy sie nawierzchnia twarda swoj poczgtek ma Sciezka rowerowa o szerokosci 2 m biegngca
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przy granicy pasa drogowego od strony torow kolejowych. W pdzniejszym czasie planowana jest obok budowa

jezdni ul. Krakowskiej. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach sg jednostronne o wartosci 2%.

W ramach opracowania zaprojektowano takze parking rowerowy w sgsiedztwie stacji kolejowej sktadajacy sie
z 28 stojakow typu odwrécone ,U” (56 miejsc parkingowych) wraz z punktem serwisowym.

Krawedzie chodnika, parkingu rowerowego i czesci $ciezki rowerowej ograniczono obrzezami betonowymi. Na
odcinku w sasiedztwie drogi gruntowej zaprojektowano betonowe oporniki drogowe (tu takze przewidziano

wzmocniong konstrukcje nawierzchni).

Projektowane rozwigzania dobrano tak, aby wyeliminowa¢ kolizje z istniejgcym drzewostanem.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysoko$ciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu oraz istniejacej

infrastruktury, zachowujac minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowe;.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanego chodnika:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,
e  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsaczajgca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanej $ciezki rowerowej (w pasie drogowym):
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 5 cm,
e  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,
e warstwa odsaczajgca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanej $ciezki rowerowej (w sgsiedztwie terenu kolejowego):
e warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej — 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,
e warstwa odsaczajgca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanego parkingu rowerowego:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm,

e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo i wody opadowe zostang zagospodarowane w istniejgcym
pasie drogowym.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wtazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych nawierzchni.
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3.6. Obszar oddziatlywania obiektu budowlanego

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych nie wykracza poza dziatki Inwestora objete
opracowaniem.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Poczatkowy odcinek od stacji PKP do skrzyzowania z ul. Wspdlng ( w miejscu istniejgcego obecnie chodnika)
oznakowano kombinacjg znakéw C-16 + T-22 pozwalajgcg korzystaé rowerzystom z poszerzonego chodnika

(nieobligatoryjnie). Dalszy odcinek, do granicy opracowania stanowi samodzielna $ciezka rowerowa.

Aby uniemozliwi¢ parkujgcym ograniczanie skrajni chodnika zaprojektowano stupki U-12c w rozstawie 1,80 m.

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego =zaktada ustawienie znakow

nowoprojektowanych oraz przestawienie wybranych znakéw istniejgcych.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

e wysokos¢ mocowania znakéw: dolna krawedz minimum 2 m od poziomu terenu,

e odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni minimum 0,5 m,

e stlupki znakow barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie
proszkowe) — nie dopuszcza si¢ malowania farbg stupkdw ze stali czarnej,

e znaki powinny by¢ wykonane z folii typu 1,

e znaki powinny spetniaé pozostate wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Nazwa Stan | Wielkos¢ | Szt.
C-13 prj Mate 6
C-16 prj Mate 2
D-6 prj Mate 1
D-18 prj Mate 1
T-30f prj Mate 1
B-9 prj Mate 1
T-22 prj Mate 2
D-18 przen | Mate 1
T-30f przen | Mate 1
D-45 przen | Mate 1
U-12c Prj 74

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 6
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4.2. Oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome wystepujgce na odcinku objetym opracowaniem pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano oznakowanie $ciezki rowerowej znakami P-23 w rozstawie co okoto 50 m oraz zastosowanie

powierzchni wytgczonej z ruchu P-21a o skosie 1:1 na poczatku parkingu od strony dworca PKP.

5.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego,

okres gwarancyjny min. 2 lata),

oznakowanie odblaskowe — wspodtczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/Ixm2 w catym
okresie eksploatacji,

widzialno$¢ w dzien — wspofczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55, szorstkos¢ — min.50
jednostek SRT,

znaki powinny spetnia¢ pozostate wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow

drogowych.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.

P-23 Projektowane | 24 16,8

P-21a | Projektowane | 28,7 28,7
tacznie pow. malowania [m2]= 45,5

UWAGI OGOLNE

Catos¢ prac nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop
wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika Ilub
wiasciciela sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.
Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢ mape
zasadniczg w lokalnym o$rodku geodezyjnym.

Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosi¢ do

firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 7
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6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprécz powyzszego nastepowac bedzie
réwniez emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie¢ w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie.

Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje
oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie
stanowig zagrozenia powazng awarig mogacg nhies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia.
Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami
robot uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz
dbato$¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji

ropopochodnych do gruntu i wod.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad

na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska akustycznej
w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

inz. Tomasz Polanski mgr inz. Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPIS RYSUNKOW

Nrrysunku  Tresé Skala
1. Orientacja 1:15 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4. Stata organizacja ruchu 1:500
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noamay Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego m
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Zalacznik nr 1 - Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego — branza drogowa

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane niniejszy projekt:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego

Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwindw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

21.03.2017
Projektant:
mgr inz. Grzegorz Kowalik

Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Rafat Grudniewicz

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11
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Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB

~ LUBELSKA
A OKREGOWA

TN z B A ) _ .
v * INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
' BUDOWNICTWA :

LOIIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Ma podstawic an. 24 ust| pki 2 ustawy 2 dma 15 grudnia 2000 1. o samorzqdach zawodowych architekidw, inzynierow
budownictwe oraz urbanistéw / Dz, U. 2 2001 r. Nr| $ poz. 42, ze rm/, an 12 ust. 3, art. 13 wst. | pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
zdnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1108 2 péin. zmJ/, § 12 pkt. i § 18 ust, 1 pkt 172
rozporzadzenia Mini Transp i Bud: z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie / Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, | oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania admini yinego f Dz, U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pain 2m. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inzynier
urodzony driia 17 listopada 1978 r. w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W ozwiqzku 2 uwagledmieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od uzasadnienia decyzji.
Zskres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie :

. Zgodnie z ar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawg budowlane — podstawg do wykonmywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestrs Gldwnego Inspekions Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkGw wiafciwe) izby samorzadu dowego, potwicrd zadwiadczeniem wydaym przez 1g izhg, z okreslonym w nim
lerminem Watnosci,

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
2a podrednictwem Okregowej Komigji K walifikecyjne) Lubelskiej Oloregowe) lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziernastu dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr mz. J Kasperck

Otrzymuja;

1) Pan Grzegorz Kowalik
ul. Morblina 68,
24-100 Pulawy

2. Gildwny Inspekior
Nadzoru Budowlansgo
3, afa
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Szczegblowy zakres uprawniern
do projektowania bez ogranmiczeii
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I Na‘ mocy art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objete]j niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

IIl. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

Z) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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5 — B P OLsKA
Ao .
:‘:&\‘%‘g I I B A
_ﬂ?_ﬁ":ﬂaﬁ INZY¥MNIEEOW
= IVDOWHICTWA
Zaswiadczenie
© numerze wenyikacyjmy
LUB-DKA-959-529 *
Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068,/09
adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:
Wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrepowe] Izby Infyniercw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:ltrnniilzrbq'cpum bupiem:rgm podpizem icznym weryfik i przy wiﬂﬁgnmmn:muq
pod wrgipdem skl prawnych 7 ym pod gomTymi.)
. j& pOprEwnOSc danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzsc za pomocy numery weryfiaojneso mowianc enia m
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wingciwej Olregowej Izby Infynieraw
Budownicten.
R
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| i ] A
INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 115, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 1l ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodziclr;ych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

] Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. ’

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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=ﬁ9ngmmmmmw?y Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I.Zgadnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskigj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Rafat Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

® POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nismerze werylacyjym:

MAZ-MNBX-LVB-EIY =

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest eztonkiem Mazowleckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywil nej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Z2adwladeczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dnmlu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Marowlecklie) Okregowe] lzby Indyniendw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie eleitronicangm {Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postach
elektronicznej opatrzone bezpsecanym podpisem elektronicanym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiatu =3
rissmaowatne pod wiglgoem siusthiw prawnych dofismentom opatrzonym podpésami wiasnorgoomymi. |

* Weryfikacjg popraanodcl danych w ninigjsrym zatwiadcoeniu moina sprawdzié za pomocy numen wengfikacyjnego miwiadczenia na
stranée Polskee| lzby Inzynkerdw Budownictaa www.plib.org.pd lub kontaktujge sig  blurem wiadcwe] Okrggowe| lzby Indynierde
Budownsctwa.

==
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PRACOWNIA PROJEKTOWA y Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

Zatacznik nr 3 — Kopie opinii i uzgodnien

e Opinia techniczna Starostwa Powiatu Grodziskiego dotyczaca rozwigzan geometrycznych.

e Uzgodnienie lokalizacji inwestycji przez PKP PLK S.A.

e Zgoda Starosty Grodziskiego na odstepstwo dot. lokalizacji inwestycji w sgsiedztwie terenu
kolejowego.

o Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 23



PRACOWNIA PROJEKTOWA

ay

e o
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego m 1?
Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanéwek (Brwinéw 3,35 km, Milanéwek 0,87 km).
Etap | A1 (km 0+000,00 — 0+748,92)

S4;

rostwo Powiatu Grodziskiego

Grodzisk Mazowiecki, 29.11.2016 1.

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik

ul. Mrowceza 243 lok. 227

04-697 Warszawa

Opinia nr WK.7126.2.76.2016

Zakres opracowania: pierwszy etap budowy ul. Krakowskiej na odeinku od ul. Wspdlnej do
ul. Czubinskiej polegajacy na budowie $ciezki rowerowe) oraz chodnika z dopuszezonym
ruchem roweréw na odeinku od ul. Dworcowej do ul. Wspdlnej w Milandwku,

Starosta Grodziski realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz, U, z 2012 r. poz. 1137 z pozn. zm.) oraz
z § 3 ust. | pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szezegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r, Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.), a takze z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (3. t. Dz. U. z
2016 1., poz. 124) informuj¢ co nastgpuje.

Po zapoznanin si¢ z przedstawiong dokumentacja pierwszego etapu budowy ul
Krakowskie] w Milanowku przedtozony projekt opiniuje pozytywnie.

Jednoczesdnie informuje. ze ul. Krakowska (150424W) zostala zaliczona do kategorii drog
publicznych na odcinku 1574 m. Z uwagi na powyzsze organ zarzadzajacy ruchem na
drogach publicznych nie jest wiasciwy do opiniowania fragmentu Sciczki rowerowe)
(nicbedace) droga publicznag) zaprojektowane] od  skrzyzowania  ulic  Krakowskiej,
Czubinskiej i Kaprys do granic gminy Milandwek.

Marek Wiezbicki

1. Opinia wazna wraz z rysunkiem.
2. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi zarzadcami drog,
3. Opinia techniczna nie stanowi uzgodnicnia w zakresic zgodnosci z micjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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PKP Polskie Linie Kolejowe 8.4 w

Zakiad Linii Kelajowych w Warszawis

Dziat Nawisrzchnl | Oblektéw Indynlerynych PKP PDLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.
ul. Jagielleleka 78, 33-301 Warszawa

Lel, + 48 22 473 33 0]

faw + 48 22 473 35 11

Iz warszawsiEplk-sa.pl

e, pl-ga. pl

Nr IZDK 1g-505-225a-1/2016 Warszawa, dn, 1.2, LOIE

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik
ul. Klimentowska 15b, 04-672 Warszawa

Dotyczy: Iokalizacji cigndw pieszo - rowerowych | &Sciezek rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trdimiasta Ogroddw, Etap |, w zakresie przejscia po terenie kolejowym
iw jego bezposrednim sasiedztwie {w sgsiedziwie dziatek o nr ew, 1 abreb 8-10, nr 1 obreb
G-08, nr 2/% obreb 6-08, nr 1 cbreb G-05 w Milanowku) - linia kolejowa nr 1 Warszawa —
Katowice, na wys. km. 24,217-25 320, od str. toru nr 1, w tym po terenie kolejowym na
wys. km. 25.182-25,314

Fo rozpatrzsniu wnicsku znak: SCIEZST2016 z dnia 24052018 r. w sprawie
ponownego  zaopiniowania whw inwestycji (po wprowadzeniu zmian zgloszonych przez PKP
PLK S8.A.), na podstawie ofrzymanej w dniu 21.08.2016 r. opinil PKP PLK Centrum Realizacji
Inwestycji, Regionu Centralnego (komorki ds. inwestycji nasze] Spdki), FKP PLK 5.4, Faklad
Linii Kolejowych w\Warszawie przedstawia ponizej swaje stanowisko:

Lokalizacfa profektowane] infrastruktury na terenie kolejowym.

FKP PLK S.A. Zokiad Linii Kelejowych w Warszawie UZGADNIA przedstawiong lokalizacje

clggu pieszo — roweraweago na nastepujgcych warunkach:

1. Modemizacja linii kolejowe] nr 447 przewidziana jest w latach 2017-2019, wabec czego
preed preystapieniem do robdt budowlanych na terenmie kolgjowym w tych latach,
kazdorazowe wejscie wteren i prowadzenie robdt budowlanych winno odbywad sig po
wozesnigjszyeh uzgodnieniach z Kierownikiem Kontraktu modernizowanej linii nr 447 (Pani
Agnieszka Kwapisz - tel. 514 858 058, e-mail; agnieszka kwapiszi@plk-sa.pl) | przy
czynnym udzisle pracownika Zakfadu Linii Kolejowych w Warszawie odpowiednie] branzy,

2. W przypadku rozpoczecia prac przed rokiem 2017, czyli przed rozpoczeciem modemizacji
linii nr 447, wykonywanie prac na ferenie kolejowym bedzie modliwe pa koemisyjnym
przekazaniu tereny przez przedstawiciela naszego Zakladu przy udziale przedstawiciela
wiw Centrum Realizacji Inwestycii.

3. Po uzyskaniu pezwalenia na budows, wykonawca budowy omawiane]j inwestyd]i zwrac sig
(pisemne wystapienia) do Zaktadu Linii Kolejowych w\Warszawie w celu powotania kKomisji
przekazania terenu.

4. Przed rozpoczeciem budowy Sciezki rowerowe] na terenie kalejowym, Imwestor wystapi do
PKF PLE 2.4, Zaktzdu Lini Kolgjowych w Warszawie z pisemnym wnioskiem w sprawie
zawarcla umowy najmu lerenu pod Sciezks rowsrows, zawisrajacym faczng powierzchnig
zdjecia terenu oraz z przedstawieniem zajgcia tego terenu na zataczniky mapowym,

Spddia winang oo regealu preadaphoe oy prowedzonesd preer Sad Repecwy dam el Wansaey w Warss ges
FINWhdnial Gospadancey Krapwesn Ropsin Seacwess pod rervaneen KRS 000007588, HIP 113-2316.42F, 1
REGOH MTH50IT Wimakodd Kapitaly skiadowagn w ealolo wplaoinege 16 G840 838 00003 21
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Zaznaczmy, Ze teren, na ktdrym zaprojekiowana jest sciezka rowerowa objety jest umows
D30 (umowa zawarla pomigdzy spotkami PKP 8 A, a PKP PLK 5.A.) tzn. 2e teren ten jest
w zarzgdzaniu naszego Zaktadu,

5. Za nadzér nad wykonywanymi pracami i udziat naszych pracownikéw w komisjach zostana
naliczone optaty na rzecz PKP PLK 5.A. Zakladu Linii Kelejowych w Warszawie zgodnie
z obowigzujgeyrm na terenie naszego Zakladu Cennikiem”.

B. O uzyskanie prawa wslgpu na obszar kolejowy, w celu wykonania robdt wykonawea zwrdc
sig do Komendy Regionalnej Strazy Ochrony Kolei w Warszawie, ul. Kijjowska 20,
Z powolaniem sig na niniejszg zgodg i podajac numer sprawy (tel. kontakiowy nr 22 47
37 TTE lub 664 488 181 Pan Lech Sakotowski),

Lokalizacja projektowanej infrastruktury i wykonywanie robét ziemnych w sgsiedztwie

terenow kolejowych.

PKP PLK S.A. Zaktad Lini Kolejowych w \Warszawie, jake zarzadea infrastruktury kolejowej linii

nr 10 447, opiniuje pozytywnie lokalizacje przedmiotows] inwestycjii i wyraza zgode na

wykonywanie robdt ziemnych w odlegiosci od 4 do 20 m od obszaru kolejowego zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 955)

oraz w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy PKP na nastepujgeych warunkach:

1. Wykonywanie robot w odleglodci do 4 m od granicy PKP nalezy wykonywaé po zgloszeniu
przedstawicislowi PKP PLK 5.A. z ramienia Centrum Realizagji Inwestygji (przy rozpoczetej
modemizagji linii kolejowe] nr 447) Pani Agnieszka Kwapisz - tal. 514 898 058 oraz Sekgji
Ekspleatacji Warszawa Cenfrum Pan Marian Jarosz tel, 808 924 402 (przed rozpoczeciem
modernizacji linii nr 447).

Warunki ogclne do lokalizacji projektowanej infrastruktury na terenie kolejowym i w fego

sasiedztwin.

1. Usytuowanie projektowanej inwestycji nie spelnia warunkéw arl, 53 ust. 2 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 poz. 1584). W dwielle wiw przepisow
budowla moze by¢ usytuowana w odleglosci nie mnigjszej niz 10 m od granicy terenu
kolejowege | 20 m od osi skrajnego foru.

Wobec powyzszeaga, omawiana infrastruktura wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie z art
57 ustawy o transparcie kolejowym od warunkow okreslonych w art. 53 ust. 2 wiw ustawy
Laznaczamy, & na zataczniku mapowym do wniosku o uzyskanie odstepstwa nalezy
nanieic parametry wnioskowanego adstepstwa {odleglodci) w odniesieniu do linii kolejowe
fi. do osi skrajnege toru na terenie kolejowym, a w sasiedztwie terenu PKP dadatkowa do
granicy terenu kolejowego.

2. Uzyskania odstgpstwa od wymogow § 4.1. Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 955) — dotyczy to wykonywania robot ziemimych
w odlegiodel do 4 m od granicy PKP.

Zgody na powyzsze odstepstwa udziela bad? odmawia whasciwy organ administracji
architektoniczno — budowlane j(dla terendw zamknigtych wiadciwy wojewoda),

3. Planowana inwestycja winna spefiadé wymogi obowigzujgcych przepisdw m. in. Prawa
Ochrony Sradowiska, Prawa Wodnego oraz ustawy o odpadach.

4. Wszelkie kolizje, ujawnions w trakcie wykonywania robdt zostang usuniete staraniem i na
koszzl inwestora,

5. Prace zwigzane z budows presdmistowe] inwestygji nle spowoeduja zniszczenia, naruszenia
urzgdzen kalejowych, zdewastowania | zadmiecenia terenu kolejowego.

Sptla wpsana oo rejesi preds g bardw prowadicnegs ez Sad Aejonowy dia m. 5 WiarsTawy w Warszmwe
Kl Wednl Gospodarnczy Erayeeagn Re@sii Sadiesess pod numerem KRS 0000037588, MIF 1132318427
REGON 0178027 Wisoknsd kapilpiy TR w GEGd wpiacorego: 16 B3 553 D00 00 2
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8. PodkreSlamy, #e calkowite ryzyke usyluowania przedmiotowe] inwestyci w bliskim
sgsiedztwie czynnych ukiaddw kolejowych w aspekecie wynikajaoych z tego sasiedziva
ucigzliwedel ponosi inwestor budowy omawiane] infrastrukiury.

7. Po sfronie inwestora lezy =zapewnienie rozwigzan gwarantujacych zachowanis
bezpieczefstwa dla uzytkownikéw projektowanych ciagu piesze - rowerowego
i projektowane] jezdni.

B. Odpowledzizlnosdc z fytulu nastepstw ewentuainych nieszczesliwyeh wypadkdw, zdarzef,
zwigzanych z funkcjonowaniem przedmiotowego clagu pieszo-rowerowego i projekiowans
jezdni lezy catkowicie po stronie inwestara.

8. Inwestorfwykonawca ponosi odpowiedzialnodé za nieszczesliwe wypadki lub szkody
moggce powstac dla kolei lub osdb rzecich w czasie budowy emawiane] infrastrultury.

10. Fo zakonczeniu robot wykonawcafinwestor abowigzany jest spowodowad naniesienie
zmian powstatych w wyniku wykonywanych prac, na mapy w odpowiednim oérodku
dokumentacii geodezyjng) | kartograficzne].

Ninigjsze uzgodnieniea nie 2walniz jednostki  projeklowania od  odpowiedzialnodci za
sporzgdzony projekt.

Termin waZnosci niniejszej opinii uptywa z dniem 30 czerwea 2018 r.

£a wydanie ninigjszef opini zastamie pobrana opfafa wyg. Cennika cbowigzufacego na terenie

naszego Zakiadu,
&
i 2
I-.-..---I- Ll= FOH"J"
s E_"‘*’"’j{f THE '
/f.-/.:'l"..::i!:r'F!:::ik
Do wiadomodei:

1. PHP 5.4, Oddzial Gospodarowania Mieruchomosciami w Warszawia

2. PHKF PLK 3.A Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny — do pisma Nr IREFI1g-505-20/16 z
ciia 16.08. 2016 r.

3, Sekcja Eksploatac]i Warszawa Centrum

4. Dziat Ekonomiczny wim

Sporzgdeity; Ewa Bakalarska
nrtalfax {22) 473 37 64
e-mail: ewa bakalarsska@plk-sa.pl

Spdlea wirdana do repslig przedsig borcde powadzonege prae: Sgd Reonoey dla m s Warszasy i Warks awe
il Whtnal Gospodarcry Krajowego Rejesing Sqdoweg pog aumargm KRS 0000037558 MIP 113-33-16.427,
REGON MTA002F Wysckost kaptalu 2akindowegd w CAkES mptaconegs 18 030 BE3 000,00 21
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STAROSTA GRODZISKI

05-325 Grodzisk Mazowiecki
UL Koscivszki 30

WAB. 670. 65 .1.2016 Grodzisk Mazowiecki, %411.2016r.

Postanowienie Nrb»L /16
Na podstawie art. 123 ustawy £ dnia 14 ceerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego { tekst jednolity Dz. U, 2016r. poz. 23) oraz na podstawie art. 9 ust.2
ustawy z dnia 7 lipea 1994r.- Prawo Budowlane (1, j. De U, 2 2006r. poz 2900,

udzielam zgody

na odstepstwo ol preepisbw art. 53 ust, 2 ustawy o transporcie kolejowym
z dnia 28 marca 2003r. w zakresie usytuowania budowli w odlegtodei mniejszej niz 10m od
pranicy obszam kolgjowego oraz w odlegiodel mnigjsee] niz 20m od osi skrajnego tor
umoiliwiajjee Burmistrzowi Gminy Brwindw budowe trasy rowerowej wzdluz linii
PKF w Milandwku prey ul. Krakowskiej od skreyiowania z ul. Dworcows do granicy 2
gming Brwindw ; wzdlui terenu kolejowego w odleglodei 0,0-10,0m od granicy terenu
kolejowego i w odleglofei do 20 m od osi toru kolejowego, a takke wykonanie robat
ziemnych od 0 do 4m od granicy terenu kolejowego-- linii kolejowej nr 1; na budowe
ciggu pieszo-rowerowego, jexdni z dopuszezeniem ruchu pieszych oraz Scierki
rowerowej i parkingu rowerowego z punkiem serwisowym, prey spelnieniu warunliw
pisma NrlZDK1g-505-225a-1/2016 = dnia 13.07.2016r.
Odstepstwo dotyezy deialek:
-nr ew, 1/2 obrel 06-03 w Milandwku
-or ow, 3324, 33025, 33713, 33716, 3321, 3323, 3305, 675, 678, 679, 3375, 336

abreb 05-15 w Milandwhku
-nr ew. 36/16, 56/22 obreb 03-11 w Milandwka,
w sgsiedztwie terenu kolejowego- bezpodrednio prey deislee nrew. 113 obreb 06-07 | dzialce
36/2 obrgb (6-04 w Milanowku ul. Grodowska,

Uzasadnienie

Preed wydaniem zgody na preedmiotowe odstepstwo Starosta Grodziski uzyskal opinie
zarzgdey siecl, W pidmie z dnia 04.11.2016r. PEP Polskie Linie Kaolejowe S.A.
zaopiniowaly pozytywnie lokalizacje tej inwestye)i przy spelnienin warunkdw pisma
MNr IZDE 1g-505-225a-1/2016 = dnia 18.07.2016r. Inwestycja ta nie mofe powoedowad
zagrozenia Fycia ludzi 1 bezpieczenstw mienia oraz bezpieczenstwa i prawidiowego ruchu
kelejowego. Wobece powyiszego postanowiono jak na wstepic,

WNa postanowienie nie stuiy zaialenie,
Strona moze zaskarzyd niniejsze postanowicnie tylke w odwolaniu od decyzji,
ktora zostanie wydana w sprawie.

Oy g
1. ] Pracownia Projektowa RoadWay
Greegorz Kowalik
ul. Klimontowska 156, (4-672 Warszawa
2 afa
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MATOCAWWIECK]
WA ODZR]
KOMSERWATOR
ZABYTRLW

Warsezwa, 11 pafdziemnika 2016
WHESLA2. 24820158, KED

DECYZLIA nr 1385/ 2016
Marowiccki Wojewddzki Konserwaior Zabyikow, deiafajac no podstowic dzialajae na art. 89 pke 2, art. 91 ust 4 pki. 4, arn, &
usi, 1 pkt Ioart. 7 pkL 1, art, 36 ust. 1 pki. 11 Ustawy 2 doia 23 lipea 2003 r. o ochronic zabyitkdw § opiece nad z.;.b;.r”cann [fekst
jedrolity Dz Uz dn. 24 paddziernika 2004, poe. 1446, = podn. zmianami) ors: Rozporzsdeenia Ministra Kullury w sprawie
prowadzenia  prac  konservalorskich, prac  restauratorskich, robot  bedowlanych,  badan  konserwatorskich,  badan
architektoniczmyeh 1 innyeh dziatan pery zabyvtko wpisanovm do rejestru zabeyikdw oraz badad archeslogicenveh i poszukiwai
zabytku, 2 dnia 14 paddeiernika 2015 roko (Dz UL 2 4 listopada 2015, por. 1789), w zwinzku & woioskiem P. Greeporea
Kowiliki, peinomocnika Burmisirzs Godny Brwindw ¢ dnia 02,09, 2016 r., na podstawic ar. 104 K {tekst jedn, Dz, 1. = 2000

v Me 98 poz. 1071 2 pdén, zm,)

zeewala
ze stanowiska konserwatorskivgo Burmistrzowi Missta Bradaows na realizocie proc budowlanych: budowe szlaky rewerawepo
na obszarce fragmenty missta Milandwek {elap 1 A7 ofcinek ul. Krakowskie oraz fragment terenu kolsjowepo pomigdzy
skrzyzowaniem ul, Krakowskiej 2 ul. Crubiiiska a granies gminy), wedhig preedstawionego projektu budowlanege, oprac, ind.
Crzeporz Kowalik, lipice 20060, stanowiacego zalacenik do decyai,
UWAGA: Wainskownna inwestycja bez odrgbne] zgody MW KZ nie moge ingerowaé w istnlejaey drzewostan
Termin wainofei decvzji do kofea 2027 ¢

Lzmsud mienie:

Teren, kidrego detvezg wiieskowane prace, enajduje sig na terenie objetym echrong konserwitorsks wynikajgea = wpisu do
rejestiu zabytkow zespoln urbanistyeane-krajobrazowegn miassia Milandwka pod numerem 15194, decyzia MWEZ z dnin
08.0L.1988r. Ma podstawie art. 36 wst. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytkdw § opiece nad zabyikami 2 dnia 23 lipca 2003 1. (1eks
Jednolity De U, & dn. 24 paddziemike 2004, poz. 1446) podejmowanie deiafn, ktore moghdy prowadzié do naruszenia
subsiancyi lub zmiany wygladu zabyiku wpisanego do rejestry, wymaga pozwaleniz MWEZ,

D 13 mmarca 2013 r. migsta Milandwek, Podkowa Ledea § giming Brwindw zawarly umowe pn. Podwarszawskie Trdjmiasto
Ogrodow - poprawa spdjnodel obszam Podwarszawskiego Trajmiasta Ogroedéw popreez wspitproce w zokresic polinyki
spobecinej, kiztaliowanis praestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji, Zgodnie z par. 2 zalgeenika nr 3 do aneksu nr
Iz 15 kwietnia 2013 r. do wiw umowy, Gmina Brwinow ofrzymata upowadnienie do reprezentowanin wezystkich tech
Jednostek samoresdowych,

Dmniz 02092006 r. Pan Graegorz Kowalik 2 upowsinienin Burmistrza Gminy Brwindw zhoéyl woiossk o budowe szlaku
rowerowegn o obszares fragmentu miasta Milandwek {etap 1 A1), wedlug zaljozoncgo projekiu. Walnskowan inwestycia
preewiduje budowe ciggu pleszo-rowerawego wonigjscowosel Milandwek (odcinek ol Krakowskiej omx fragment terenu
kolgjowege pomipdsy skrryrowaniem ul. Krakowskizi = ul. Czrubissky a granicay aminy)., w ramach realizaci projekiu
~FPodwarszawskic Trojmiasto Ogroddw — popraws spijnedei obszare Podwarseawskieps Trdjmiasla Oprodiw poprace
wipdlpracy w zakresie polityki spolecenej, ksetalowania preesiezeni publivene, gospodarki wodne | komunikac)i™, MWKZ
uznaje, 2e realizacja inwestyeji zgodnie 2 preedstawionym projekiem, nie spowoduje negalywne] zmiany relacji preesirzennyeh w
chronionym ukadzie,

W zwigzku 2 powyeszym orzeezons jak wosentenc)i,

Postggrawanie w sprawie wytharegn poswaltala Wase 205l Waareiee, o magpnie moce Soad cofiipty b smignione v podstmade art, 47

wstawy T drla 23 lpea 2003r, a achirente zatarkéw | apiece sad rabvibami

RTrirlaial el wavthaw ety Fofivn gy fei oo nieswiaceemn zawl [ rrowippdiege Wiofowdaslivga Kensenwmonr Sl

o ompradentach fwh eholiccandoiont sfavwrinmch w ik I ; i e ey Wi B e Zochawio stk e

crenid ralrer n&w.f."mw 1 I firain

I fall { 1 Fabatkw ey w iemic W frakoie rofdl sieaaved e greedmiany,
(el przppinsnccerie, Sr sg cabsbami ngivdy rol ﬂu pezerwat § peavimdoenc o Glicle odbeecly Moo isckisga IFa)

cc-_-ﬁdu:m_-'r_mﬁw
Foerervatara fadptkdw fars 32 {art B3 ewn watowy o gelivoniie zofybbiw §opiece nad sabvibamil

1 [ Dzfedzictwes Marodowege Eidre ealfely dhodnd so podredniciees
w?‘ atlifiry dorgezenta,

Chel miniiszef decygi proysfugufe strorem odwalivaie da W,
MWK 7 siedzibg w Warszmwle, all Newy Swefar 18520 w

Ninfafsza decyzin nle swalitie od obswigghio egpekan Mﬂ pezer prospisy prawa Sudewlmrege orez fine weilfig
wilmEriwaicd *'-EJ' = 7 ;
E G0
= '
L-'u
]u LT '-l.-_ ' |:I'|:h
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Falgrenik:

1. Projekt odawelany (easy mwernwed g nhexarne Pody awakivgn Troj

{HrEyvmo jg:

1a Olgrodide, Elnp 1AL, oprac. ini G. Rowalik, lipee 2014

1. Greeporz Kovalik, RoadWay, ul. Klimoniowsks 155, (4672 Warszawa
2 I wirz Miasia Bowi . ul. Grodeiska 12, 05-B4H1 Bawindw
%, Eemdsie Masia Milandwka, ul. Kodciusski 45, 05 - B22 Mikindwek

4. WUOZ ' KED

Do wigdomndcl:

1. Swwreswe Powiate Grodeiskicge, ul. Kofciveeki 30, 06-825 Grodzisk Mozowiedki

Zpodnie = chowiamiggeymi praep A |

epdaty skarbowej (podstawa pramma: art. 2 ust Ip 2 Ustawa 2 dais 16 listopeds 3006 ok, ooplacie
sharbgwe] = Do, UL Nr 225 ¢ 2006 r, poz 1635}
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