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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerzystów i ścieżka rowerowa wzdłuż torów PKP Warszawa – Grodzisk 

Mazowiecki (ul. Krakowska) w Milanówku od ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Czubińską w gminie Milanówek 

w powiecie grodziskim w województwie mazowieckim. 

Budowa ścieżki rowerowej stanowi pierwszy etap budowy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Wspólnej do 

ul. Czubińskiej.  

1.2. Nazwa Opracowania 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów. Zadanie I - Brwinów-Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km). 

Etap I A1 (km 0+000,00 – 0+748,92) 

1.3. Inwestor 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

1.4. Zakres opracowania 

Budowa chodnika, parkingu rowerowego wraz z punktem serwisowym oraz ścieżki rowerowej. 

1.5. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia prac budowlanych w terenie. 

1.6. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym, 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym, 

• mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej, 

• dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430, 

• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Opis terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Krakowskiej w Milanówku. W stanie istniejącym ulica Krakowska na 

odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wspólnej ma nawierzchnię z płyt betonowych (trylinki) i wyposażona jest w 

parking, za którym znajduje się także chodnik z płyt betonowych o szerokości 2 m. Następnie, aż do skrzyżowania 

z ul. Czubińską, jest to droga gruntowa.  

2.2. Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

W pasie drogowym ul. Krakowskiej teren jest płaski. 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie podziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć wodociągowa; 

Uzbrojenie nadziemne: 

• sieć elektroenergetyczna 

2.4. Istniejąca zieleń 

Na obszarze inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów znajdują się liczne drzewa. 

2.5. Stan własnościowo prawny 

Działki na których nastąpi realizacja inwestycji stanowią własność inwestora lub inwestor posiada zgody na 

dysponowanie terenem na cele budowlane. 

2.6. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne występujące na terenie inwestycji zostały szczegółowo opisane w opinii 

geotechnicznej wykonanej w związku opracowaniem niniejszego projektu. 

Ze względu na panujące proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektów budowlanych 

zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Rozwiązanie geometryczne 

Na początkowym odcinku trasy zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5 m w miejscu istniejącego chodnika 

wykorzystując do poszerzenia istniejący pas zieleni. Na chodniku tym przewidziano dopuszczenie ruchu 

rowerowego za pomocą kombinacji znaków C-16 + T-22. Następnie w rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną, 

w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia twarda swój początek ma ścieżka rowerowa o szerokości 2 m biegnąca 



 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów. Zadanie I - Brwinów-Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km). 

Etap I A1 (km 0+000,00 – 0+748,92) 

 

 

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik  5 

przy granicy pasa drogowego od strony torów kolejowych. W późniejszym czasie planowana jest obok budowa 

jezdni ul. Krakowskiej. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach są jednostronne o wartości 2%. 

W ramach opracowania zaprojektowano także parking rowerowy w sąsiedztwie stacji kolejowej składający się 

z 28 stojaków typu odwrócone „U” (56 miejsc parkingowych) wraz z punktem serwisowym. 

Krawędzie chodnika, parkingu rowerowego i części ścieżki rowerowej ograniczono obrzeżami betonowymi. Na 

odcinku w sąsiedztwie drogi gruntowej zaprojektowano betonowe oporniki drogowe (tu także przewidziano 

wzmocnioną konstrukcję nawierzchni). 

Projektowane rozwiązania dobrano tak, aby wyeliminować kolizje z istniejącym drzewostanem. 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Układ rozwiązania wysokościowego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejącej 

infrastruktury, zachowując minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej. 

3.3.  Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanego chodnika:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej (w pasie drogowym):  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej (w sąsiedztwie terenu kolejowego):  

• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej – 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanego parkingu rowerowego: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm. 

3.4. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo i wody opadowe zostaną zagospodarowane w istniejącym 

pasie drogowym. 

3.5.  Urządzenia obce 

Istniejące włazy i studnie zostaną wyrównane do poziomu projektowanych nawierzchni. 
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3.6. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych nie wykracza poza działki Inwestora objęte 

opracowaniem. 

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

Początkowy odcinek od stacji PKP do skrzyżowania z ul. Wspólną ( w miejscu istniejącego obecnie chodnika) 

oznakowano kombinacją znaków C-16 + T-22 pozwalającą korzystać rowerzystom z poszerzonego chodnika 

(nieobligatoryjnie). Dalszy odcinek, do granicy opracowania stanowi samodzielna ścieżka rowerowa. 

Aby uniemożliwić parkującym ograniczanie skrajni chodnika zaprojektowano słupki U-12c w rozstawie 1,80 m. 

4.1. Oznakowanie pionowe 

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego zakłada ustawienie znaków 

nowoprojektowanych oraz przestawienie wybranych znaków istniejących.  

 

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego: 

• wysokość mocowania znaków: dolna krawędź minimum 2 m od poziomu terenu, 

• odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni minimum 0,5 m, 

• słupki znaków barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozją (cynkowanie, malowanie 

proszkowe) – nie dopuszcza się malowania farbą słupków ze stali czarnej, 

• znaki powinny być wykonane z folii typu 1, 

• znaki powinny spełniać pozostałe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych. 

Zestawienie oznakowania pionowego: 

Nazwa Stan Wielkość Szt. 

C-13 prj Małe 6 

C-16 prj Małe 2 

D-6 prj Małe 1 

D-18 prj Małe 1 

T-30f prj Małe 1 

B-9 prj Małe 1 

T-22 prj Małe 2 

D-18 przen Małe 1 

T-30f przen Małe 1 

D-45 przen Małe 1 

U-12c Prj 
 

74 
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4.2. Oznakowanie poziome 

Istniejące oznakowanie poziome występujące na odcinku objętym opracowaniem pozostaje bez zmian. 

Zaprojektowano oznakowanie ścieżki rowerowej znakami P-23 w rozstawie co około 50 m oraz zastosowanie 

powierzchni wyłączonej z ruchu P-21a o skosie 1:1 na początku parkingu od strony dworca PKP. 

Wymagania  dla projektowanego oznakowania poziomego: 

• znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego, 

• okres gwarancyjny min. 2 lata), 

• oznakowanie odblaskowe – współczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/lx/m2 w całym 

okresie eksploatacji, 

• widzialność w dzień – współczynnik luminacji (stopień jaskrawości) min. 0,55, szorstkość – min.50 

jednostek SRT, 

• znaki powinny spełniać pozostałe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych. 

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego: 

Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-23 Projektowane 24 16,8 

P-21a Projektowane 28,7 28,7 

Łącznie pow. malowania [m2]= 45,5 

 

5.  UWAGI OGÓLNE 

• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. 

• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

• W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem 

prac należy wykonać przekopy kontrolne. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop 

wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub 

właściciela sieci. 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci. 

• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do 

firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 
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6. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi: 

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac będzie krótkotrwałe, ustąpi po ich zakończeniu i będzie 

wynikało z emisji spalin oraz hałasu związanych z pracą sprzętu. Oprócz powyższego następować będzie 

również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac. 

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z infrastruktury drogowej – gleba, ziemia, kamienie. 

Dodatkowo powstaną również odpady komunalne, wytwarzane przez robotników. 

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia 

niektórych maszyn budowlanych. Do przebudowy dróg zostaną wykorzystane sprawdzone materiały, substancje 

oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie 

stanowią zagrożenia poważną awarią mogącą nieść za sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia. 

Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i stały nadzór nad wykonawcami 

robót uchroni przed skażeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w środowisku. Prawidłowa eksploatacja oraz 

dbałość o stan techniczny sprzętu, maszyn i środków transportu zapobiegnie wyciekom substancji 

ropopochodnych do gruntu i wód.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania 

pożaru. 

 Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i technologie i 

zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej 

w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo 

ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001 

OPRACOWAŁ:       PROJEKTANT: 

inż. Tomasz Polański       mgr inż. Grzegorz Kowalik 
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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku  Treść     Skala 

1. Orientacja    1:15 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

3. Przekroje normalne   1:50 

4. Stała organizacja ruchu   1:500 
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Załącznik nr 1 - Oświadczenia 

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego – branża drogowa 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane niniejszy projekt: 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów. Zadanie I - Brwinów-Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km). 

Etap I A1 (km 0+000,00 – 0+748,92) 

branży drogowej został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

21.03.2017 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

Nr upr. LUB/0207/POOD/08 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Rafał Grudniewicz 

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i zaświadczenia z OIIB 
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Załącznik nr 3 – Kopie opinii i uzgodnień 

• Opinia techniczna Starostwa Powiatu Grodziskiego dotycząca rozwiązań geometrycznych. 

• Uzgodnienie lokalizacji inwestycji przez PKP PLK S.A. 

• Zgoda Starosty Grodziskiego na odstępstwo dot. lokalizacji inwestycji w sąsiedztwie terenu 

kolejowego. 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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