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3 TOM 3 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4 TOM 4 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ
5 TOM 5 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Fiderkiewicza w Milandwku, w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim

w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa Opracowania

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy ulic na terenie

miasta Milanéwka. Zadanie nr 5: ,Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku”.

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

1.4. Zakres opracowania

Budowa jezdni z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z odwodnieniem.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz opracowania projektu

wykonawczego, stanowi réwniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wtasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Fiderkiewicza w Milandwku o dtugosci ok. 1 km i szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych w zakresie 10,3 m — 11,2 m. W stanie istniejgcym znajduje sie tam jezdnia o nawierzchni

bitumicznej wraz z chodnikami.

Opracowaniem objete sg réwniez skrzyzowania z drogami poprzecznymi.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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2.2. lIstniejgce uksztaltowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zroznicowany wysokosciowo w zakresie od 101 m do 103,5 m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Sieci podziemne:

e siec elektroenergetyczna,

e siec teletechniczna,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e siec¢ kanalizacji deszczowej.

Sieci napowietrzne:

e siec elektroenergetyczna,

e siec¢ teletechniczna.

2.4. lIstniejagca zielen

Pobocza ulicy porosniete sg trawg i wystepujg na nich drzewa.

2.5. Stan wlasnosciowo-prawny

Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wlasnosé Inwestora.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji zostaly szczegdtowo opisane w opinii

geotechnicznej wykonanej w zwigzku opracowaniem niniejszego projektu.

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektéw budowlanych

zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszacymi 2%. Na
odcinku Pitsudskiego — Krotka ulice zaprojektowano jako jednokierunkowg w kierunku ul. Pitsudskiego z jezdnig
0 szerokosci 4 m i pochyleniem jednostronnym 2%. Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik dwustronny o zmiennej

szerokosci w granicach 1,25 m — 3,00 m.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia podwyzszona jest
0 10 cm, a dtugos¢ rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%).

Pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Pitsudzkiego i ul. Krétkg zaprojektowano miejsca parkingowe skosne
o0 wymiarach 5,7 m x 2,5 m.

Szerokosci zjazdow dostosowane zostaty do szerokosci bram, a w miejscach potaczenia z jezdnig

zastosowano skosy 1:1 na dtugosci 1 m.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Krawedzie jezdni ograniczono kraweznikami drogowymi betonowymi, obnizonymi w miejscach wystepowania

zjazdow na posesje, krawedzie chodnika obrzezami betonowymi, a zjazdéw wtopionymi opornikami betonowymi.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc
minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowe;.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej jezdni:

e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4 cm,
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 8 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm— 20 cm.

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsaczajgca z pospotki — 15 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsaczajgca z pospotki — 10 cm.

3.4. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego odwodnienia
zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do zbiornikéw rozsgczajgcych. Odprowadzanie
wod deszczowych i roztopowych z terenu objetego inwestycjg, z projektowanych wpustéw deszczowych do
zbiornikéw rozsgczajgcych, odbywac sie bedzie poprzez rury PVC-U.

W zakres odwodnienia i kanalizacji deszczowej wchodza:

e wpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraweznikowo-jezdniowe z kregéw betonowych DN 500 mm
z rusztem zeliwnym i osadnikiem;

e studnie zbiorcze i rewizyjne betonowe DN 1000 mm;

e siec¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC-U SN8 DN 200 mm, DN 315 mm;

e zbiorniki rozsgczajgce do retencji i rozsgczania wod opadowych odprowadzanych z utwardzonych

powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

Tab.1. Zestawienie pojemnosci zbiornikow rozsgczajgcych

Numer zbiornika

Powierzchnia zlewni [m2]

Pojemnos¢ zbiornika [m3]

ZB1l1 600 9,68
/B12 450 9,68
/B 13 200 7,85

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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ZB1.4 150 4,20
ZB 1.5 420 9,68
ZB 1.6 800 12,42
ZB 1.7 600 9,68
ZB 1.8 580 12,42
ZB 1.9 450 7,85
ZB 1.10 450 12,42
ZB 1.11 800 7,85
ZB 1.12 320 7,85
ZB 1.13 700 12,42
ZB 1.14 4,2

600
ZB 1.15 6,94

3.5. Infrastruktura techniczna — elementy kolidujace

W zwigzku z przebudowa ul. Fiderkiewicza wystepuja nastepujgce kolizje z istniejgcg infrastruktura:

e km 0+086,83 — siec elektryczna NN — kolizja z jezdnia,

e km 0+102,33 — siec teletechniczna — kolizja z chodnikiem,

e km 0+137,14 - sie¢ elektryczna NN — stup w skrajni drogi,

e km 0+182,57 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z jezdnia,

e km 0+230,85 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z chodnikiem,

e km 0+318,91 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z chodnikiem,

e km 0+333,79 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z chodnikiem,

e km 0+500,83 - siec¢ elektryczna NN — kolizja z wpustem ulicznym,
e km 0+536,04 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z wpustem ulicznym,
e km 0+762,67 — sieC elektryczna NN — kolizja z jezdnia,

e km 0+975,51 — sie¢ elektryczna NN — kolizja z chodnikiem.

Kolidujgce stupy elektryczne NN i teletechniczne zostang przesuniete lub wymienione.

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych ciggow.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zasieq oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych nie wykracza poza dziatki Inwestora objete
opracowaniem.

Przez obszar odziatywania obiektu budowlanego nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu (zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

Dz.U. nr. 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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4. UWAGI OGOLNE

e Cafo$¢ prac nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomic¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

e  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e  Po zakonczonych pracach nalezy wykonac geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic mape
zasadniczg w lokalnym o$rodku geodezyjnym.

o  Wszelkie odkryte nieprawidtowo$ci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosi¢ do

firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustapi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowac bedzie
rébwniez emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie.

Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektorych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje
oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie
stanowig zagrozenia powazng awarig mogacg nieS¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia.
Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami
robét uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w $rodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz
dbato$¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji

ropopochodnych do gruntu i wod.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem wprowadzania do
srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie
miato pozytywny wplyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz

funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej
w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.:

inz. Piotr Borkowski

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Zalacznik nr 1 — Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane niniejszy projekt
~Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanowku”

branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

20.12.2017

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
Nr upr. LUB/0207/POOD/08

mgr inz. Magdalena Kopycka
Nr upr. MAZ/0065/POOS/12

mgr inz. Jan Paczuski
Nr upr. ST-275/82

Mgr inz. Marcin Pakuta
Nr upr. MAZ/IE/7039/01

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Rafat Grudniewicz
Nr upr. MAZ/0168/POOD/11

techn. Ireneusz Klepacz
Nr upr. GT.VI-8366/102/77

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB

~ LUBELSKA
L., OKREGOWA

i kD Z B A L :
= A Lublin, dnia 10 grudnia 2008 1.
' BUDOWNICTWA '

LOIIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawie an. 24 usi] pki 2 ustawy z dma |§ grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekidw, intynicrow
budownictwa oraz urbanistow / Dz, U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 phkt 1, art, 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U. 2 2006 r. Nr 156, pox. 1118 zpoin zm/, §12 pkt.i§ 1B use 1 pheli2
rozporzgdzenia Minisin Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkcji tech yeh w

budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, | oraz ari. lmilmkmpn:l{mmdaudnumﬂﬂm f Dz, U, 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inzynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 r. w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do profjektowania bez ograniczen
W specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

W ozwiazku ¢ uwzglednieniem w catoici tadania strony, na podsiawie at 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od urasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazang na odwrocie decyz) i

Pouczenle :

I. Zgodnie z an. 12 uwst. 7 wiw ustawy Prawo budpwlane — podstawg do wykonywanm samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
crlonkdw wisicrwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony radwiasdczeniem wydaaym przez Ig izbe, 7 okredlonym w nim
lerminem wainodci,

2. Od decyaji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskeej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

2 podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej Olregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziernastu dni od dnia jej dorgczenia,

Skind orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czigfghk

mgr mz. J Kasperek mgr ink.

Otrzymujy

"T Fan Grzegorz Kowalik
ul. Morblina 68,
24-100 Pulawy

2. Gldwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. afa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

L. Namocy art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr §3, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

\
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QKG-NBE-99F *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068/09

adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 8 &
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt 1,§15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzii.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych jfunkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzenego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Rafat Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypmym:

MAZ-SKI-CKI-YKS *

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594,/11
adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELOMKA

jest eztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-06-30 roku przez;

Mieczystaw Grodeki, Preewodniczgey Rady Mazowieckle] Okregowe] lzby Indynlerdw Budownichwa,

[Zgadnie art, 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 r, o pedpisie elekiraniczmem (D2, U 3001 Nr 150 poz, 1450 dane w postaci
elekiranicine] apatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfikowarym prey pomocy waknego kwalifikowarege certyfikaty 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatreormym podpisams wlasnorscony mi.}

* Wenfikacyy poprawnogd danych w ninkejsoym raswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego @dwladczenia na

stronie Polskie) 17by Indynierdw Bisdownictaa www.plitargpl lub kontaktujge sig 7 biurem whadciwe] Okrggowe| 1zby Intynisriw
Esdownictwa,

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

HRZYRITROW
wHDOWRICTWA

sygn. akl. MAZ/7I31/ 367 /12 /S Warszawa, doia 02 lipea 2012 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé/n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —- Prawo budowlanc
(tckst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.) oraz. § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.) )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje '
Pani Magdalenic Kopyckiej
magister inZynier
urodzonej dnia 4 sierpnia 1983 roku w Radomiu, cérce Roberta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0065/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcezegblowy zakres uprawnien o

I. Na mogy art. 12 ust. 1 pkt 1i5,art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - l’rawo budowl' ne,

"Sp
nadzoru autorskiego, .
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obi
art. 62 ust. 51 6.

'pmjeklowama
-gazowe, wod cigg
budowlanym

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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UZASADNIENIE

: W zwiazku 7 uwzglednicniem w calosci zadania strony, ma podstawic art. 107 § 4 Kodekse postgpowania
! administmcyjnego odstepuie si¢ od uzasadniania decyzji.

i POUCZENIE

1.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstnvg do wykomywania sumodziehiyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw vilasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownicnwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Koniisji Kwalifikacyjnej Macowivckiej Okregowej Izhy
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

\

&l ‘Terenowe]
rodowiska

Nr GTaYI=8386/102/T7

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECO

do pelnienia samodzie!nych ﬁmkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § “mmmmeme i § 13 ust., 1 rozporzadzenia Ministra Gosgedarki Terenowej i Gchrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 T. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznyéh w budownictwie

(Dm U Nr8,poz. 46) § 5 usts2,§ 7, § 18 ustJe pkt 4 11, b +§ 2 usteld pkt 2

§ 6 ust, 4,
Y o stwierdza sie, ze:
OBYWATEL _ KLEPACZ._. IRENEUSZ. GRZEGORZ e
— . Technik urzedzeéd sanitarnych
’ (wymienié tytut zawodowy)
urodzony dnia 25 'maja..ias.sm;;o’lm J.Radomiy. —
"7 posiada. przygotawanie zawodowe, upowazniajace do ‘wykony'vé;'_mia.é'samcdzielnej funkeji. oo Al
~&lerownika budowy i xobdt. _____ w specialnogci ~d0skalaeyino=inzynieryj~
-ned. W zakresie instalacji sanitarnych W—
OBYWATEL : KLEPACZ . IRENEUSZ GRZEGORZ. ... . .. '
- jest upowgénigny do: )
rolowania bugq_wy i robdt,kierowanig

yinyech elementéw instalacjl oraz

] Z 3 Instalae ji ganitarnyc
Joych, g5
5 ‘

téw: instalac j1 san
i schematac’

26
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

URZAD Warszawa, dnia 34!1338 w19 82 r,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL. URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycia 229) oraz § o

2.ustel pkt 1, § 5 ustii pkt 1, § 7, § 13 ust,i pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lvtego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKTI s% Waclawa

urodzony(a) dnia ... 29051944 r, Pobratyny 1

elektrycznych;

1/ do sporzadzania Projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele—
mentdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych;

zup. P YDENTA MIASTA
- \=

inz. arch. Eugeniusz Nawrocki
-¢a Raczelregs dreliteita Warszawy

Za zgodnos¢ z oryginatem

¢ COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

]
N

POLSKA
F & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-774-WCR-X9Q *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicz3cy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
6 zne pod wigled kutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w nir y $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

E]
S e g,
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Warszawa, dnia 03.10.2000 1,
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Iispektor

LdzG1/pBL/ 5108 o000

DECYZJA nr 20120000

Pan megr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na pedstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks Ppostgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz26 i Nr 27, poz111 z péiniejszymi
zinfananii) w zywiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznotci 2 dnia 10 Pagdziernika 1995 LW
sprawie samodzichych funkeji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
whioska z diifa 29,06.2000 r. w sprawie nadania uprawoici budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

bez ograniczei

NYANSPEEAOR
o B Wiadysiaw &
Pouczenie

oax“iqw‘uﬁismmiod-w"vaommnmu
n dnictwtsn GHwacpo laspektons PITIP, w termisie 14 doj od
dsy”aumh(mm;uz,munmxp-)

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacypmym:

MAZ-ZM5-8N2-P55 *

Pan MARCIN PAKULA o numerze ewidencyjnym MAZJIE/7039/01

adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30,

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniv 2018-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Prrewodniczacy Rady Marowieckiej Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 7 ustawy 7 dnia 18 wreesnia 2001 r, o podpisie elekramicavgm (02, U, 3001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elakiranic mej apatreone barpiecenym padpisem elekirenicznym werylibowarm proy pemcty waknego bwalificowarnego comylikatu &y
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatreormem podpisam wlasnoreconymi.)

* Wergikack poprawnodo danych & ninkejsrym ratwiadozeniu maina sprawdzit za pamiocy numeru eeryfikacyjnega radwladczenia na

stronle Polikia) I7hy Indynlerdw Bidownictas wwwplibiargpl lub kantaktujge sig 7 bluram whadclwe] Okrggeas] 12by Indyniarde
Bisdawmictaa,
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Zalacznik nr 3 — Kopie opinii i uzgodnien

Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Opinia techniczna Starostwa Powiatu Grodziskiego dotyczaca rozwigzan geometrycznych.

Sprostowanie do opinii technicznej Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Opinia techniczna Starostwa Powiatu Grodziskiego dotyczgca rozwigzan geometrycznych skrzyzowania.

Zgoda na odstepstwo wydane przez Staroste Grodziskiego

Warunki usuniecia kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Warunki usuniecia kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi wydane przez Orange Polska S.A.
Pozwolenie wodnoprawne.

Opinia Burmistrza Miasta Milanéwka dotyczaca statej organizacji ruchu.

Opinia Powiatowego Zarzgdu Drog dotyczaca statej organizaciji ruchu.

Protokét z narady koordynacyjnej z PODGIK.
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MAZOWIECK)
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Warszawa, 16.09.2016
WN.5152.228.2016.KBD

DECYZJA nr 1286 /2016

Mazowlecki Wojewddzkl Konserwator Zabytkow, dzialajgc na podstawie dziatajac na art. 89 pkt 2, art,
91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz.
1446) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowianych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych | poszukiwan zabytku, z dnia
14 pazdziemnika 2015 roku (Dz. U, z 4 listopada 2015, poz. 1789), w 2wiazku z wnioskiem P. Grzegorza
Kowalika, pelnomocnika Burmistrza Miasta Milandwka, z 23.08.2016 r. (data wplywu do Urzedu
01.09.2016 r.), na podstawie art. 104 KPA (tekst jedn. Dz U. 2 2000 r. Nr 88 poz. 1071 z pbzn, zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Milandwek na realizacje prac budowlanych: przebudowe
ulicy Fiderkiewicza w Milanowku, zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, oprac. inz. G,
Kowalik, sierpied 2016, stanowigcym zalgeznik do decyzji.

UWAGA! W przypadku ingerencji w istniejaca zielert wysoka nalezy uzyskaé odrebna zgodg MWKZ.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego iub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 87a pkt
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na chodnikach | zjazdach nalezy zastosowac kostke betonowg o ksztalcie prostokgtnym i w odcieniach
szarodcel

Termin waznosci decyz|i: do konca 2027 r.

Uzasadnienie:

Whioskowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Milandwek, wpisanego do rejestru zabytkéw dec. nr 1319-A z 8 stycznia 1988 r. Zgodnie z definicja
zawartg w art. 3 ust 12 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku,
historyczny ukiad urbanistyczny jest to przestrzenne zalozenie miejskie lub wiejskie zawierajace zespoly
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowane] zieleni, rozmieszczone w ukladzie
historycznych podzialéw wtasnosciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci drog. Na podstawie art.
36 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity
Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz. 1448), prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

Whnioskowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Fiderkiewicza w Milanowku. Jest to ulica
o nawierzchni bitumicznej z chodnikami z piyt betonowych lub kostki betonowej. Istniejgce nawierzchnie
sg zuzyte technicznie. Przedstawiony projekt zaklada wymiang zniszczonych nawierzchni: jezdnia
otrzyma nawserzchnie bitumiczna, chodniki | zjazdy z kostki betonowej. Uporzadkowane zostana
przebiegl chodnikow oraz pasy zieleni. Geometria oraz przebieg ulicy nie ulegng zmianie.

MWKZ uznaje, ze budowa ciagéw zgodnie z przedstawionym projektem jest mozliwa do realizacji pod
wzgledem konserwatorskim, poniewaz nie narusza znanych stanowisk archeologicznych ani istniejacej
zieleni, nie spowoduje tez zmiany relacji przestrzennych w zabytkowym ukfadzie urbanistycznym.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Joednoczesnie Mazowlecki Wojewbdzki Konserwator Zabytkow informuje, 2e w przypadku natrafienia
w trakcle robét ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, e sq zabytkami nalezy
roboty przerwac i powiadomié o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art.
33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw | oplece nad zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie moze zostac cofnigte lub
zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami.
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Wiasciciel lub uzytkownik obiekty zobowigzany jes! do niezwlocznego zawiadomienia Mazovieckiego
Wojewddzkiego Kanserwatora Zabytkow o zagroieniach lub okolicznosciach ufaviionych w toku provadzenia
robdt, ktére moga mie¢ wemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okredlonych
W zezwoleniu.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ktore
nalezy zlozy¢ za posrednictwem MWKZ z sii Muwio, ul. Nowy Swiat 18/20 w terminie 14 dni od
daty dorgczenia, i 5

Niniejsza decyzja nie zwalnia od
budowlanego oraz inne wediug wiasc.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany przebudowy

Otrzymuja:
1, Grzegorz Kowalilk, RoadWay, ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa ~ peinomocnik inwestora

2. Burmistrz Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
3. WUOZaa KBD

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami opfaty skarbowey nie pobrano (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku, o opfacie skarbowej — Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635).
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\'4 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku

et Powiaty Grodziskiego

>iat Komunikacy!
yvar b Dassalla

16, |:'~ZX 2272416 99

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik

ul. Mrowceza 243 lok. 227

04-697 Warszawa

Opinia nr WK.7126.2.53.2016

Przedmiot opracowania: przebudowa ul. Fiderkicwicza w Milanoéwku,

Starosta Grodziski realizujge zadania wynikajace z art, 10 ust. 5 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U, z 2012 r. poz. 1137 z p6zn, zm.) oraz
2 § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.), a takze z rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic (j. t. Dz, U.

z 2016 r., poz. 124} informuje co nastepuje.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacjg przebudowy ul. Fiderkiewicza

w Milanéwku przedlozony projekt opiniuje negatywnie z uwagi na:

e niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni i chodnikéw w rejonie skrzyzowania

z ul. Krétka,

* niewykonanie wymaganych scig¢ naroznych linii rozgraniczajacych o wymiarach nie
mniejszych niz S m x 3 m w rejonie skrzyzowan drég publicznyeh (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie),

* nicdostosowanie promieni ukow kolowych do warunkéw okreslonych w § 71 pkt 1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (wartos¢ normatywna promienia huku kotowego powinna

wynosi¢ R-6m),

e w przypadku budowy skrzyzowan wyniesionych nalezy zaprojektowaé utwardzone

wloty do tych skrzyzowan na odcinku co najmniej 20 m,

* niedostosowanic szerokosci zjazdow do parametréw okre§lonych w § 78 i 79
rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie,

Opinia wazna wraz z rysunkiem. z up. Stiijosty

Otrzg:muig' Teresa ffdyea
1. Adresat Naczelnik Wz

2, ala

Grodzisk Mazowiecki, 19.09.2016 r.

i Komunikac)
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Tel 2275535518, lax 22724 16 99

Grodzisk Mazowiecki, 17.11.2016 1.
WK.7126.2.53.2016

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik

ul. Mréweza 243 lok, 227

04-697 Warszawa

Sprostowanie do opinii nr WK.7126.2.53.2016 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie
przebudowy ul. Fiderkicwicza w Milandwku,

Starosta Grrodziski realizujac zadania wynikajace 2z art. 10 ust, 5 ustawy zdnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j, t. Dz U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn. zm.) oraz
z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegOlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.), a takze z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U.
22016 r., poz. 124) informuj¢, iz uwaga dotyczaca niezachowanie jednolitej szerokosci jezdni
i chodnikéw w rejonie skrzyzowania z ul, Krotka winna dotyezyé odeinka ul. Fiderkiewicza
od ul. Pilsudskiego do ul. Kratkiej. Szerokodé¢ jezdni zostala tam zwezona do 4 m co
pozostaje w sprzecznosci z zapisami § 15 ust, 1 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z
Ktorym szerokos¢ pasow ruchu dla drogi klasy L. powinna wynosi¢ 2,75 m tj. odpowiednio dla
dwach pasow ruchu 5,50 m.
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27 N2 Grodzisk Mazowiecki, 22 stycznia 2018 1.
WK.7126.2.58.2017
2018-01-29
Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik
ul. Szachowa I, bud, OKW, lok. 11
04-894 Warszawa

W nawiazaniu do zlozonego wniosku z dnia 28.12.2017 r. o wydanic opinii
geometrycznej dla przebudowywanej ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku informuje, ze
w przedmiotowej sprawie wydana zostala opinia z dnia 19.09.2016 r. nr WK.7126.2.53.2016.

Opiniowany projekt przebudowy ul, Fiderkiewicza uzyskat zgode na odstepstwo od
przepisow § 14 ust. 1 pkt 2, § 15 ust. 2, § 53 ust. 11 3. § 71 pkt 12, § 78 ust. 2 pkt 1 oraz
ust. 4 zalgcznika nr | w zwigzku z § 54 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1. j. Dz U. 22016 r., poz. 124),
wzwigzku z czym nie ma koniccznosci dalszego procedowania sprawy przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Jednoczesnie informuj¢, ze ewentualne dalsze zmiany w w/w projekcie przebudowy
ul. Fiderkiewicza winny by¢ zgodne 2z warunkami technicznymi  okre$lonymi
w rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie.

sporzaczit Kamid Olton
Irspektar w Wydziale Komunikag
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Grodzisk Mazowiecki, 05,12.2016 1.

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik

ul. Mréwceza 243 lok. 227

04-697 Warszawa

Opinia nr WK.7126.2.78.2016

Przedmiot opracowania: przebudowa wlaczenia ul. Fiderkiewicza w Milanéwku do DP
1511W (ul, Pilsudskiego) i DP 1522 (ul. Warszawska).

Starosta Grodziski realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust, 5 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U, 2 2012 r. poz. 1137 z pdin, zm.) oraz
z § 3 ust. | pkt 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pozn. zm.), a takze z rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U,
z 2016 1., poz. 124) informuje co nastepuje.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja przebudowy wilgczenia  ul.
Fiderkiewicza w Milanowku do DP 1511W i DP 1522W, przedlozony projekt opiniuje
pozytywnie pod warunkiem dostosowania promienia luku kolowego na skrzyzowaniu ul,
Fiderkiewicza z ul. Warszawska (R-3m) do wartodei normatywnej okreslonej w § 71 pkt 2
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz po zapewnieniu odpowiednich warunkéw widocznogci
zgodnych z zalgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia.

Jednoczesnie informuje. ze geometria pozostalego odcinka ul. Fiderkiewicza zostala
zaopiniowana przez tutejszy organ w dniu 19.09.2016 r. znak sprawy WK.7126.2.53,2016.

I. Opinia wazna wraz z rysunkiem.

2. Projekt budowlany nalezy uzgodnié¢ z wiasciwymi zarzgdcami drog.

3. Opinia techniczna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnoséei z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,

vmuja:
. Adresat

i
=

o=
&
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STAROSTA GRODZISKI P{MNIWHIlll‘l.l'l{l'mll'lﬂ ’

00}15300773404 -
05-825 Grodzisk Mazowiecki 4080082403
Ul. Kosciuszki 30

WAB. 670. 98 .6. 2016 Grodzisk Mazowiecki, 24 .11.2017r.

Postanowienie Nr/0Y/17
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U.2017.1257 ) oraz na podstawie art 9 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane (t. j. Dz U. z 2017r. poz 1332),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 22.12.2016r.

udzielam zgody

na odstepstwo od przepisoéw § 14 ust. 1 pkt 2,§ 15ust. 2, § 53 ust. 1i3, § 71 pkt 1i2

§ 78 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 zalgcznika nr 1 w zwigzku z § 54 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawic warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla Burmistrza

Miasta Milanéwka na przebudowe ul. Fiderkiewicza w Milanowku;

polegajace na:

l.wykonaniu na drodze gminnej nr 151133W ( ul. Fiderkiewicza ) klasy L jednej jezdni o
jednym pasie ruchu, przeznaczonej do ruchu w jednym kierunku, podczas gdy droga klasy
L. powinna mie¢ co najmniej jedna jezdni¢ z dwoma pasami ruchu,

2. zwickszeniu szerokosci pasa ruchu drogi gminnej nr 151133W do wartosci 4,0m, podczas
gdy na drodze klasy L. szerokos¢ pasa ruchu moze by¢ zwigkszona do maksymalnie 3,5m,
jezeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilo$ciowej ruchu,

3. zmniejszeniu szerokosci pasa zieleni drogi gminnej nr 151133W do minimalnej wartosci
0,1 m, podczas gdy szeroko$¢ pasa zieleni, zapewniajgca wystarczajace warunki jej
wegetacji i pielggnacji powinna wynosi¢ co najmniej 3,0m, jezeli jest to rzad drzew,
zywoplot lub pasmo krzewow,

4. pozostawieniu 36 drzew w odleglosci ich pni od krawedzi jezdni drogi gminnej

nr 151133W wynoszacych w zakresie od 0,12 m do 0,91 m oraz pozostawieniu 4 drzew
w odleglo$ciach ich pni od krawedzi jezdni drogi gminnej nr 151125W (ul, Charci Skok )
klasy L wynoszacych 1,18 m, 1,30 m ( dwa drzewa) i 1,35 m, zgodnic z wykazem
zataczonym do wniosku, podczas gdy odlegtosc pni drzewa od krawedzi jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,00 m,

5. uksztaltowanie wewngtrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow skr¢cajgcych w prawo
na skrzyzowaniach drogi gminnej nr 151133W z drogami gminnymi : nr 151125W,
nr 151147W, ( ul. Le$na) nr 151108W ( ul. Grudowska) wszystkie klasy L., za pomoca
lukéw kolowych o promieniach wynoszacych odpowiednio : 2 m, 4 m i 5 m, zgodnic z
wykazem zalaczonym do wniosku, podczas gdy wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla
pojazdéw skrecajacych w prawo na skrzyzowaniu zwykiym powinna by¢ ksztaltowana za
pomocy huku kolowego o promieniu nie mniejszym niz 6 m na wlocie drogi klasy L,

6. uksztaltowanie wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo
na skrzyzowaniach drogi powiatowej nr 1522W ( ul. Warszawska) klasy Z z droga gminng
nr 151133W za pomocg luku kolowego o promieniu wynoszgcym 3,25 m, podczas gdy
wewngtrzna krawgdz pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo na skrzyzowaniu
zwyklym powinna by¢ ksztaltowana za pomoca fuku kolowego o promieniu nie
mniejszym niz 8 m na wlocie drogi klasy Z,
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7. wykonaniu zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 151133W o szerokosci jezdni
wynoszgeej 4,5 m, przy szerokoscei jezdni na drodze wynoszgcej 4,0 m, podczas gdy zjazd
publiczny powinien mic¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0m w tym Jezdnig nie mniejsza niz
3,5 m i nie wigksza niz szerokoé¢ jezdni na drodze,

8. wykonaniu zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 151133W o szerokosci jezdni
wynoszgcej 5,0 m, przy szerokosci jezdni na drodze wynoszacej 4,0 m, podczas gdy zjazd
indywidualny powinien mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 4.5 m w tym jezdnig o szerokosci
nie mnicjszej niz 3,0 m i nie wigkszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,

9. niezachowaniu skrajni ,, bocznej™ drogi gminnej nr 151133W, na odcinkach wystgpowania
dziesigeiu drzew ( o ktorych mowa w pkt 4), o wartosciach wynoszacych od 0,12 m do 0,46
m, podczas gdy szerokos¢ skrajni ,, bocznej” dla jednojezdniowej drogi klasy L powinna
wynosi¢ co najmniej 0,50m.

pod warunkiem:

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, spelniajgcego warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporzgdzonego zgodnic z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szezegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

Uzasadnienie

W pismie z dnia 09.11.2017r. znak :DDP.4.454.856.2016.LK.2 Minister Infrastruktury i
Budownictwa upowaznii Staroste Grodziskiego do wyrazenia zgody na odst¢pstwo od
§1dust. 1 pkt2,§ 15ust. 2, §53 ust. 13, § 71 pkt 12§ 78 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4
zalgeznika nr 1 w zwigzku z § 54 ust. 1 powyzszego rozporzadzenia pod warunkiem
zobowigzania inwestora do wykonania oznakowania pionowego i poziomego jak powyzej.
Ponadto przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczefistwa micnia, a w stosunku do obiektéw, o ktérych mowa w art. S ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane ograniczac dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych oraz nie
powinno powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze
stanu Srodowiska, po spehieniu okreslonych warunkéw zamiennych.
Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii.

Na postanowienie nie sluzy zazalenie.
Strona moZe zaskarzy¢ niniejsze postanowienie tylko w odwolaniu od decyzji,
ktéra zostanie wydana w sprawie.

WA Y 2 S /
* \ _4/’ /
trzymujy: N » v«
/Pan Grzegorz Kowalik=petnomocnik inwestora
ul. Klimontowska 15b , 04-672 Warszawa
2. Wydzial Komunikacji Starostwa Grodziskiego
3. Powintowy Zarzgd Drog
4.a/a
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PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw, ul. Waryhskiego 4/6

————————— tel.: {22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51

PGE Dystrybucja S.A. email: re01.ow@pgedystrybucia pl

Pruszkdw, dn.18.07.2017 r.
L. dz./ RM/RSz/6660/4340/2017

Burmistrz Miasta Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

WARUNKI Nr 56/2017 USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27-06-2017 r., okredla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowg ulicy Fiderkiewicza.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Milandwek ul. Fiderkiewicza

2.Urzgdzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki: stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? + AsXSn 4x70 mm? + AsXSn 2x25
mm? (linia napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL50 mm? + AL25 mm? + AsXSn 4x70 mm? +
AsXSn 2x25 mm? usytuowana w ulicy Fiderkiewicza zasilana ze stacji transformatorowej 01-0106
Milanéwek Zwirowa)

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotkq umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji
ww. urzgdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.AA”, w zakresie: : stupy linii
napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? + AsXSn 4x70 mm? + AsXSn
2x25 mm? przestawié¢ w nowe miejsce nie powodujace kolizji:

o Kolidujgce stupy przestawic w nowe miejsce,

* Jako stupy funkcyjne zastosowad slupy 2 zerdzi wirowanej typu E,

oW razie koniecznosci wymieni¢ kolizyjny odcinek [inii 4xAL50 mm? wymieni¢ na
przewod typu AsXSn 4x70 mm?,

 Istniejgce przylgcza przeniesé na nowoprojektowany stup n.n. Przyfacza napowietrzne
ulegajgce wydiuzeniu wykonaé przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym
utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25
mm?, Przylgcza kablowe nalezy sztukowad kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie
mniejszy nit istniejgcy. Nie dopuszcza sig sztukowania przytaczy napowietrznych,

o W przypadku niewielkiej zmiany trasy linii (przestawienie jednego czy dwdch stupdw)
dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego typu przewodow linii niskiego napiecia,

o Przebudowe linii odwietleniowej uzgodnic z jej wiascicielem, zdemontowane oprawy
odwietleniowe bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. zwroci¢ na magazyn,

* Zachowac istniejgce podziaty sieci,

e Siec pracuje w systemie TT.

b} wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$c¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznosé
zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzby w Lublinde, 20-540 Lubln ul Garbarsks 214, wpisana do rejesing przadslgbioncdw prowadzonego
pezaz 53¢ Rejonowy LublinWschoo w Lublinie 2 siadzba w Swaniku, VI Wydzi? Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NP 546-25-93-855,
REGON: 060852840 Kapdal zaddadowy 0 720 424 180 2f w peini oplacony Konlo bankows: Bank PEKAD S A oWargzawa, Al. Jerazolimskie 2
00400 Warszawa, Nr 40 1240 801¢ 11711 0010 2559 5104, www.pgedysirybuc)s.p!
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¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Przylgczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub dokonaé
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub utytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytul prawny do nieruchomosc, na ktére] zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdin. zm.),

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit, f) winien zosta¢ dostarczony Spéice (igcznie z wpisem w

stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to moiliwe) przed

dokonaniem demontazu urzgdzen.

g) przedioty¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i} zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j} rozliczy¢ sie ze Spotka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych 2z
usunieciem kolizji,

S. Najpoiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéfce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlane-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkow,

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia kolizji
zgodnie z zalgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
badé przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosc Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na istniejace urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone
w caloéci bad? w czedci z innych elementdéw niz pochodzgce z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z chwily polgczenia z siecig
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spélce do niezakldconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowle wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spoika umowy, w ktérej zawarte bedzie o§wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i

akceptuje powyisze.,
PGE Dystrybucia Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin ) Garbarsks 21A wisans do reestiu praedsebioncdw powst 2onego
P2e2 SA0 Rejonowy Luble-Wethod w Lubine 2 simdribg w Swaniku, VI Wydzist Gaspodarczy pod e KRS: 0000342124, NiP: 546.26.83.855 2:3

REGON: 060652840, Kapia! zakladowy. 9 729 424 160 20 w peini oplacony Kanto bankowe' Bark PEKAQ S A o/Warszawa, Al Jerozolimgkes 2
CO0-200 Warszawa, Nr 80 12380 5016 1111 0010 2359 5194, www.pgedysirybucia,pl
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10.
11

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkqa umowy, w kibrej zawarte bedzie
osSwladczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spélke, 2e w przypadku
wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspélnotowych, Inwestor
zobowiazany jest zrealizowac inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakibconego posiadania czgsc sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowizzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin wainosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

QOd niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montatowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomigdzy Stronami,

k/o
RM

tfadee 3

Kazimiers Mazur

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna 2 siedzibg w Lublsnle, 20-340 Lutiin, Ul Garbarsks 21A, wiissns do rejesiiu przedsgbiomndw prowadzonego

przaz Sac Reyonowy LublinVischd w Lubinie 2 sadzig w Swidaku, VI Wydsisl Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP. 945-25-93-855
REGON: 060557840 Kapial zakiadowy. 8 729 424 160 2! w peini oplacony Konto barkows: Bank PEKAD S A o/Warizesa, Al Jerazolimekie 2
CO-800 Warszawn. Nr 40 1240 6078 1111 0010 2895 5154 www.pgedystrybucjapl
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Oranpe Paolska S A Pracowania Proektowa RoacWay

Domena Hurt Grzegorz Kowali

Zazgdzanle Zascbami Secl | IT, Ewicencia i Standardy infrastruktury . Szachowa 1, bud OKW Ick. 11

Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 04-894 Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
ted.: 22 BB4-44-84
Warszawa, 26 lpec 2017 r.
Numer ciama:  4875ETTIDRAP/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe siect telekomunikacyng| w 2wiazku z planowang budowg ulcy Fiderkiewicza w
Miandwku.

Szanowny Panle,

w adpowiedzi na pismo dotyczgce projektowans) budowy ulcy Fiderkiawicza w Milandwiku, informujemy, ze
projektowana inwestycia kokduje z istnie@aca dozemng | napowistrzng siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajaceqo stan istnigjgcy,
opracowac projekt i wykonac przebudowe Istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kolizie z
projektowang inwastycig, zwracajge szczegding uwage na normatywne odleglosei w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spednieniem ponizszych wytyczriych;

1 Przebudowac urzgdzenia podziemne i nadziemne (istnigjaca kanalizacia kablowa wraz z kablami oraz linie
siupowe, kable doziemne) bedace whasnoscia OPL, poza obszar kolidujgey z nowym ukiadem drogowym tak
aby studnie kablowe, kanaizacja i stupy telekomunikacyjne znalazly sig poza obszarem projektowanych jezdni,
Przebudowa oraz zabezpieczene wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyingl musi by¢ realizowane
zgednie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 26 paZaziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowiane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 2 pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg occhronng
gruboscienng przez cafa szerokose jezdni;

3. Panadto informujemy, ze na cbszarze cojetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechricznych. Jezes w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane) przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL, uzgodnik z wlasciclelemn urzadzen
teletechnicznych (siec]) oraz ujgc w progkcie przebudowry;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telskomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontroinych, W sposdt widoczny, wytyezy¢ i oznakowac przebiegl infrastruktury telekomunkacyjne.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora | powiadomiC przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usiug, Obsluga Techniczna Kllienta w
Warszawie, Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury oraz inspaktora nadzory;

Crpmgn Potsbe Zpeta 2ha e | wodtts | sdveT & B2 24 peey A U, ki () Py Prosdrigleorcow prowssiormgo proas Sad Reprony o m st Waesaswy

A3 Wl Gonpentans 2y Mraprwops Pumsls Dodowegs pod memeeers (0005001, FIDGON Q1210070 WP 500 00-56-905. 1 panylym o bakact Mpmien Eadddreyn wrmacecyrs 1937 072 437 Soncn
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5. Realizacia powy2szych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniong) | zaakceptowanej pedczas Narady
Koordynacyjnej dokumentac)i projaktowe), oraz na podstawse zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopi projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zaweraiacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projek! wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) proszg skitadac do zatwierdzena w Wydziale Ewidenc) | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Warszawie, ul, Brzeska 24,

6. Dokumentacija prejektowa, bedzie mogla byé epiniowana tyko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okresiajgcego warunki realizacy zadania przebudowy
istniggacey infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzor stanowa zalacznik do ninigjszych Warunkéw
Techniczrych;

{ & Dane techniczna potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalzacil, kabll miedzianych, linil
Swiatiowedowych oraz kabk nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii |
Zarzgdzarma Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskee| 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczgcego Inil Swiatlowodowych: Michal Frgczkiewicz tel. 22 668-06-77 ub Grzegorz Lysiak tel, 22 664-03-
83, dane dotyczace kanalizac)l i kab miedzianych oraz kabt nalezacyeh do infych operatordw: Tomasz Syperek
tel. 22 664-44-64 - we wiorki | czwartki w godzinach 9.00 — 15.00, Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od cokonania wizji lokainej w terenie;

B. Robaty budowlano — montazowe nalezy Ziecic wylgcznie firmie specjalizujgce) sie w rcbotach teletechnicznyeh,
ktdra poslada udokumentowane doswiadczenie w budownictwe telekomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne| rekomandujemy firme:

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. 2 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada cartyfikaty ISO 9001 gwarantuigce wysoks jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Informujemy, 2e prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych | swiatlowadowych, majacych

bezpasredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wytacznie wskazana powyze

firma.

OFL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéey w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzil dia OPL szkodg poprzez niewykoname lub nienalazyte wykonanis umowy dotyczgos) sieci

OPL ub z ktdrym w tym okresie OFL rozwigzala takg umowe lub odstgpila od nigj z winy tego wykonawcy;

0. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obclazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umodw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokose roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

10.  Zgleszenie zamiaru prowadzenia prac realzowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzcr wniosku 0 nadzor wiascickelskl wskazano na strenie
Wiy ceange pliwnesekonadzer, Jezell wnlosek cotyczy rozpoczecia prac na seci miedziane (Cu) | zasobow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyine) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A,

Obstuga Techniczna Kiienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Uslug | Infrastruktury

ul. Brzaska 24

03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenla prac na sieci optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzlal Ewidencjl | Zarzadzana Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul, Brzeska 24

03-737 Warszawa
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11, Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekemunikacyjnej bedgce| w uzytkowans OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajgeq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy reaiizujace| przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takief tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zalgeznik do Warunkow
Technicznych.

12, Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w cbecnosc przedstawicieta CPL protokd! przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokot odbon w cbecnosci przedstavaciela OPL.

13.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa nfrastruktury OPL naleZy zglosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14, Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentaci powykanawcezej do WEZDol/DEZDol — na 5 dni
roboczyd'\ przed planowmyrn odbtorem prac przekaZujac jana adres wskazany w punkc:e 9 Do

nmmmwaz z dokumentami wymaganymi na etapsa sk!adanua wniosku o wydanle
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu | jego lokalizacs
a. Migjscowosc
b. Ulicainazwa drog
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Povierzchnia rzutu poziomego wzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szezegdtowy plan sytuacyjny w skal 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe) decyzi na umieszczerwe urzadzen infrastrukiury na OPL zostanie wykonane po
pozytywrym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyine] na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacia powykonawcza musi zawierac céwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzj jak wyzej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajgce z blednle podanych informacji w
dokumentacjl lut jej rve przekazaniu w zakresie decyzji administracyinych skutkuja obcigzeniem inwestora.

15,  Nnigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnéa ich wydania, W przypadku zamiaru
kontynuowania prac progktowych po wygasnieciu wazneéci warunkow, nalezy wystgoic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych,

16.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopmiowanym Projekcie Technicznym Imvestor udzieli dia Crange Polska
gwaranciji na okres 36 miesigcy iczony od dnia podpesania Protokolu odbicru prac pomigdzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integraing czes¢ Warunkéw Techniczrych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkdw Techniczrych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzezych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycs dla ktorej Warunks
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rowniez na stronie www orance pliwniosekonsazor,

Z powazaniem

Tomasz Syperek
Starszy Specjalista ds, Ewidencji | Zarzadzana Danymi ¢ Infrastrukturze
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Dodatkows wymagania Orangs Polska 5.4,

Przebudowywana el naledy projektowac na teremie co kidrego inwesior ma prawo  dysponowania
msruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takia) moéliwasci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach
cedb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapswnid zgoda wiascicela deialki na lokalizacje infrastruldury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej komserwacji | utrzymania na rzecz OFL.
Zobowigzany jest rdwriad do pokrycia kosztdw tych zgod orar zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia gsob fizycznyeh i prawnych z tyhulu posadowienia sieci na
gruniach osdb trzecich beds obcigialy Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych tersmu nalezy uwezglednié regulacie poziomu istnigigoej infrestrulctury
telekomunikacyjnej doziemng| z zachowaniem normalywnago preyvkrycia, w stosunky do  projektowang
niwelety, W preypadku zmian rzednyeh terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjgee] nfrastnukiury
telekomunikacyine| napowistrzne), z zachowaniem normatywne) wysokosci w stosunku do projektowans
niwelaty; jogpowiedivo wibrad) -

Opracowsny projekt powinien zewierst srczegéiows dane, dotyczgoe zakresu sieci telekomunikacying
planowans) do wybudowania w pesie drogowym: nr projestu b @go tytul, abmisr seci araz wyszczegoimenis
ilogici i rodzap urzgdzen kubeturowych znejduigoych sie w pasie drogowym, przskazywane do wissciciel |
zarzgocdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zapecie pasa drogoweago;

Dokumentacia projekdowa powinna Zostac sporzgdzona i sprawdzong przez osoby pogiadajgoe odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacying, zoodnie 2 wymaganiami ustawy £ dnia 7 lipca
1984r. Prawo Budowlane (Dz.l). 1984, nr 88, poz.d14 z péén. zmianami] , 8 takde zawierad oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawa Budowlans;

Ma etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzania, wo trakcia wizji lokalnej,
wiystepowaria w kanakzacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalegy wystapic do
paszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkodw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.
Lizyskane dokumenty farmalne nalazy dalaezyd do projekdu, a narzucons rezwiazania techniczre uweglednic
woopracowang) dokurmentacji;

Inwestor zobowlazany jest praed rozpoczaciem prac, Kidrych dotycza ninieze Warunki Techniczne pisemnia
wiystgpld z 14 dniowym {DR) wyprzedzeniem o formalne przekazane placyu budowy (spisane profokod
przekazania placyu budowy). CPL wakare upowamionego przedstawcisla w osl sprawowania odpiatnegs
nadzomn nad prowadzonyml robotami | cchreng infrastruktury teletechnicane| oraz dokonanla odplatnego
odbioru korcowego. Warunkiem podpsania protokoiu cdbiory robdt preez przedstawiciela OPL jest miedzy
inmymi - przekazanie do OPL jedrego egzemplarza aktualngy dokumentacii powykonawczej, Szczegihy
dotyczgee prowadzenia nadzordw | odbiordw koncowych oraz cennik tyoh uslug modna Znelsdc na
whwiw, orange. plAwnicsekonadzor, Wykomywanie prac na sieci OPL bez zgleszenia jest naruszeniem whasnoscl
CFL i bgdzie zglaszana organom Scigania |

Zgloszenie zamiany prowadzenia prac powinng Zawisrad m.n.:

informacije o wykonawcy robdt - imie | nazwisko oraz numeny telefonu do kierownika robat

certyfikat jakoda z seri IS0 9000 lub nny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakasei w zakrasia rabot budowlanych- jg4i wykonawea posiada;

uprawniania kiarownika budowy oraz aktwalny wpis do lzby Inzyniarcw,

harmonogram nebdt araz misjsce prowadzensa prac,

jeden komplet dokumentac) projekiows] (wraz z kopia zalwierdzemsa projekiu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty akresione na etapie projektowania.

W oodpowssdzi na zlozony wniosek’zamiar rozpoczecia robot! przedstawiciel Imwestora (wykonawcy)
atrzymuje od komorki OPL, g0 ktdre) kisrowary by whicsek, nurmer 2gloszenia, ped kidrym whiosek zostal
Zargjesirowany.

Opfaty za swiadczony nadzdr, nalicza se od chwill przybyesa na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

Z preekazanym zawiadomiersem Imwestora do chwill zakorczenla robdt wymagaacych nadzoru. Oplaty
naliczane 55 Za caly okres pobylu przedstawicketa OPL. Potwierdzeniem sprawcwania nadzon jest
Frotokdl  Odbloru Kodcowego/Madzory  Wiascickelskiego,  Przedmictowy  dokument  podplsuja
preedstawicisle OPL | Imwestora. W praypadku oomowy podpisania przez przedstawiciela Imwestora
Fratokdl Coiione Koncowego/MNadzon Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnggo
podpisania  dokusmentu, Przedstawcssl OPL wakazije w Protokole Odbloru  Kodcowego/Nacdzoms

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

45



RoaaﬂNay Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wrascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela inwestora. Protokal
Odbvicru Korcowago/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odpiatnego
nadzon.

7. Dia robot raalzowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce| wiasncs¢é OPL naledy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablcg informacyjng zawlerajacy: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowg i kontakt do tef frmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicisiow inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi imvestora (wykonawcy) na etaple rozpeczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymaga@g przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytaiac wniosek 0 nadzdr na wskazany w
punkcia @ wydanych Warunkow Technicznych adres wilasciwej komorkl uzupelniajac przekazywary zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- {@rminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska | numeru telsfonu do kierownika robot,

c. w odpowiedz na ziotony wnicsek/zamiar rozpoczecia robot! przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od kamarki OPL, do kidrej kierowany byl wniossk numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zaregestrowarny,

d. wykonawca rcbot uzupelnia tablicg informacyjng (2godnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamege, $cieralnym) wprowadzage nastepujgce dane
- nazweg firmy - wykonawcg, lub pedwykonawce prac,

- mmig nazwisko kierownka robot,

- nurmer telsfonu komarkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

2. wykonawca wzupeinia zapisy na tablhcy informacyjngj | umieszcza g w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
& na migjscu/'w pobizu wykcaywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprewadzonych zapséw, tablica informacyjna pedlaga zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy nformacying nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zvigzans z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowigzugcymi
przepisami techniczno-budowdanymi oraz zatwierdzonym i uzgodniorym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicial sluzb technicznych OPL;

9, W zwiazku z tym, Ze zajptosée kanalizacy teletechniczne] moza ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninkeszych warunkow do czasu rezpoczcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sig w kanalizacy tefetechnicznej objstej ninigjiszymi warunkami
techniczrnymi wg stanu z dnla przekazana Inwestorowl placu budowy;

10. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami  zakladowymi lub ich  zaktualizovarnyms
adpowednkami mozlivie bez przerw w lgcznoscl — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabi swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w
fgcznosci.
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Grodzisk Mazowiecki, P 08.2017r.

WO0S.6341.116,2017
Decyzja nr /00117

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U, 22017 r. poz.1257.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art, 37
pkt I, art.122 ust. | pke 1 i3, art. 123 ust. 2 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3, 51 7, art. 128 ust. 1, art.
131 ust. 192, art. 132 ust. 1, la, 2§ 3, art.140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w zwiazku z wnioskiem Pana Grzegorza Kowalika, Road Way,
Pracownia Projektowa, ul. Mréweza 242 1ok.227,04-697 Warszawa, dzialajacego z pelnomocnictwa
Burmistrza Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:

1) budowg urzadzen wodnych w postaci 13 zbiornikdw rozsaczajgcych na dzialkach
nrew.: 142 obreb nr ew. 06-03, 11711, 11/7, 11/10, 11/3, 11/9, 11/4 obreb nr ew. 06-04,
41/3,41/17, 56, 41/13 obrgb nr ew.06-05, przy ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku,

2) szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na odprowadzaniu wad, za pomocy 13 zbiomikéw
rozsgczajacych, dzialki nr ew.: 142 obreb nr ew. 06-03, 11711, 11/7, LI/10, 11/3, 11/9, 11/4
obreb nrew. 06-04, 41/3, 41/17, 56, 41/13 obreb nr ew.06-05
przy ulicy Fiderkiewicza w Milandwku.

udzielam

Burmistrzowi Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Budowg urzqdzen wodnych w postaci 13 zbiornikéw rozsaczajgeych na dzialkach nr
ew. nr ew.: 142 obreb nroew, 06-03, 11711, 117, 11/10, 11/3, 11/9, 11/4 obre¢b nr
ew. 06-04, 41/3, 41/17, 56, 41/13 obreb nr ew.06-05, przy ulicy Fiderkiewicza
w Milanéwku,

Zbiornik rozsaczajjcy ZB 1.1:

Dlugosé catkowita zbiomika wynosi 11,93 m.

Wspolrzedne geograficzne - 52°7" 1 LLO609"N  20°40°14.88"E
Dziatka ew. nr - 11/11, Obreb - 06-04

Rzedna posadowienia zbiornika — 10235 m n.p.m

Glebokosé posadowienia - 1.80m

Maksymalna pojemno$é retencyjna zbiomika — 9,68m’
Rzedna wlotu do zbiornika — 102,55 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsaczajacy ZB 1.2:
o Dlugosc calkowita zbiomika wynosi 11,93m.
Wspolrzedne geograficzne - 52°7'16.0749"N  20°40'19.0785"E
Dzialka ew. nr— 11/11, Obreb — 06-04
Rzedna posadowienia zbiorika — 102,26 m n.p.m
Gleboko$¢ posadowienia — 2,00m
Maksymalna pojemno$¢ retencyjna zbiomika — 9,68m’
Rzedna wlotu do zbiornika < 102,46 m n.p.m
Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsgczajacy ZB 1.3:
e Dihugosc catkowita zbiomika wynosi 9,62 m.
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Wspolrzedne geograficzne - 52°7°18.3026"N  20°40°20.5607"E
Dzialka ew. nr— 11/11, Obreb - 06-04

Rzgdna posadowienia zbiomika - 102,46 m n.p.m

Glgbokos¢ posadowienia - 2,00m

Maksymalna pojemnos¢ retencyjna zbiornika - 7,85m’

Rzgdna wlotu do zbiornika — 102,66 m n.p.m

$rednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsgczajgcy ZB 1.4:
*  Diugosé calkowita zbiornika wynosi 3,00m.
Wspolrzedne geograficzne - 52°7°19.1173"N  20°40°20.5490"E
Dziatka ew. nr - 142, Obreb — 06-03
Rzgdna posadowienia zbiomika — 102,32 mn.p.m
Gigbokosé posadowienia — 2,00m
Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika - 4,20m’
Rzedna wlotu do zbiomika - 102,52 m n.p.m
Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsgczajacy ZB 1.5:
¢ Dlugoéc catkowita zbiornika wynosi 11.93m.
Wspdlrzedne geograficzne - 52°7'19.7665"N  20°40°21.5361"E
Dzialka ew. nr— 11/7, Obreb — 06-04
Rzgdna posadowienia zbiornika - 102,31 m.n.p.m
Glebokodé posadowienia — 2,00m
Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiomika - 9.68m’
Rzgdna wlotu do zbiornika — 102,51 m n.p.m
Srednica rury - DN 315 PVC-U

® & & 0 o 0 0

Zbiornik rozsgczajacy ZB 1.6:

Dlugos¢ catkowita zbiornika wynosi 15.40m

Wspdlrzedne geograficzne - 52°7°23.1604"N  20°40'23 8642"E
Dzialka ew. nr—11/10, 11/3, Obrgb — 06-04

Rzgdna posadowienia zbiomika — 101,99 m n.p.m

Glgbokos¢ posadowienia — 2,00m

Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika - 12,42m’

Rzgdna wlotu do zbiomika — 102,19 m.n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsaczajaey ZB 1.7:
¢ Diugoéé catkowita zbiornika wynosi 11.93m.
Wspolrzedne geograficzne - 5297'24.6655"N  20°40°24.8725"E
Dzialka ew. nr— 11/9, 11/4, Obrgb — 06-04
Rzgdna posadowienia zbiornika — 101,80 m n.p.m
Glgbokos¢ posadowienia — 2,00m
Maksymalna pojemnoéé retencyjna zbiorika — 9,68m’
Rzgdna wletu do zbiornika — 102,00 m n.p.m
Srednica rury - DN 315 PVC-U

L]
Zbiornik rozsgczajgcy ZB 1.8:
Dhugosé catkowita zbiornika wynosi 15,40m,
Wspotrzedne geograficzne - 52°7°26,0523"N  20°40°25.8054"E
Dzialka ew. nr - 41/3, Obreb — 06-05
Rzedna posadowienia zbiomika — 101,70 m n.p.m
Gle¢bokose posadowienia - 2,00m
Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika — 12,42m’
Rzgdna wlotu do zbiornika ~ 101,90 m n.p.m
Srednica rury - DN 315 PVC-U

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Zbiornik rozsgczajacy ZB 1.9:

Diugoéé calkowita zbiornika wynosi 9,62m.

Wspilrzedne geograficzne - 52°7'28.7426™N  20°40°27.6315"E
Dzialka ew. nr — 41/17, Obreb — 06-05

Rzedna posadowienia zbiornika — 101,40 m n.p.m

Glebokosé posadowienia — 2,00m

Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika - 7.85m*

Rz¢dna wlotu do zbiornika — 101,60 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsgczajacy ZB 1.10:

Diugosé catkowita zbiornika wynosi 9.62m.

Wspolrzedne geograficzne - 52°7°29.2807"N 20°40°27.9871"E
Dzialka ew. nr—41/17, Obreb ~ 06-05

Rzgdna posadowienia zbiomika ~ 101,48 m n.p.m

Glghokos¢ posadowienia — 1,89m

Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika - 7.85m’

Rzedna wiotu do zbiomika — 101,68 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsaczajgey ZB 1.11:

Dhugosé calkowita zbiornika wynosi 15.40m.

Wspdlrzedne geograficzne - 52°7°32.1012"N  20°40'29.8743"E
Dziatka ew. nr - 41/17, Obreb - 06-05

Rzgdna posadowienia zbiornika - 100,64 m n.p.m

Glgbokosé posadowienia — 2,40m

Maksymalna pojemnoéé retencyjna zbiornika — 12,42m*

Rzgdna wlotu do zbiornika ~ 100,84 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsyczajgey ZB 1.12:

Diugodé catkowita zbiornika wynosi 9.62m.

Wspolrzedne geograficzne - 52°7°32.8611"N  20°40'31.4543"E
Dzialka ew, nr — 56, Obregb — 06-05

Rzgdna posadowienia zbiornika — 100,90 m n.p.m

Glebokosé posadowienia - 2,00m

Maksymalna pojemnos$é retencyjna zbiornika - 7,85m’

Rzedna wiotu do zbiornika — 101,10 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Zbiornik rozsaczajyey ZB 1.13:

Diugosé catkowita zbiornika wynosi 15,40m.

Wspolrzgdne geograficzne - 52°7'36.4543"N  20°40"32.8760"E
Dziatka ew. nr - 41/13, Obr¢b - 06-05

Rzgdna posadowienia zbiornika — 99,89 m n.p.m

Glgbokos¢ posadowienia — 2,00m

Maksymalna pojemnosé retencyjna zbiornika — 12,42m’

Rzedna wiotu do zbiornika — 100,09 m n.p.m

Srednica rury - DN 315 PVC-U

Szezegdlne korzystanie z wod, polegajace na odprowadzaniu wid, za pomocy 13
zbiornikow rozsyczajgcych, z dzialek nr ew. 142 obr¢b nr ew. 06-03, 11/11, 11/7, 11/10,
11/3, 11/9, 11/4 obreb nr ew. 06-04, 41/3, 41/17, 56, 41/13 obreb nr ew.06-05, przy ulicy
Fiderkiewicza w Milanowku, wg nastepujacych ilosci :

- Q max. godzinowy - 99,76 m’/h,
- Qsred. dobowy - 10,72 m'/d,
- Q max. roczny - 3912,00 m'/rok.

Stezenia substancji szezegolnie szkodliwych, wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych nie
przekroczy ponizszych wartodei:

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,
- zawiesin ogdlnych = 100 mg/.

L Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania
nastgpujacych warunkow:
1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym operatem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania we Wlasciwe) czystosei i stanie technicznym urzadzes wodnych.
3. Prowadzenia konserwacji urzadzen wodnych oraz okresowej kontroli pod wzgledem
zalegania w nich osaddw i substancji ropopochodnych.
4. Przestrzegania warunkow prawidlowej eksploatacji  urzadzen wodnych, oraz
biezacego usuwania zaistnialych nieprawidlowosci.
5. Wszelkie prace nalezy zakonczyé protokotem odbioru.
6. Ewentualne szkody powstale w wyniku realizacji inwestycji obcigzajg Inwestora
1L Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 1) udzielono na czas nieokreslony, za$
w zakresie pkt2) do dnia ¢¥7 08.2027 r.
1L Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2015 1, poz.
469) Starosta Grodziski zostal ustalony organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art, 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku
dofgczono wymagane dokumenty.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo odwolania za posrednictwem Starosty Grodziskiego,
do Dyrekiora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194
Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie ar.  127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinege ..§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do whiesienia odwolania wobec organu administracyi publicznej, kiéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczentu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostammiq ze stron postgpowania, decyzja stafe si¢ ostateczna
i prawomocna”.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeseli Inwestor nie rozpoczof wykonywania wrzqdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tyeh urzgdzen stalo sig
ostateczne.

Zgodnie = art.162 § 1 pkt 2 Kpa, Starosta stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli zostala wydana
2 zastrzezeniem dopeinienia przez strong okrveslonego warunku, a strona nie dopeinila tego warunku,

Wnioskodawea jest swolniony z oplaty skarbowef za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art. 7
wst. I pki 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowef (Dz. U z 2016 r. poz. 1287 ze zm.).

Zymuiy:

< RoadWay, Pracownia Projektowa Grzegorz Kowalik. ul. Klimontowska 15 B,

3 S
04-672 Warszawa, z pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Milandwka, ¢ up. Staro

2. Gmina Missto Milandwek, ul, Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek. \
3. Kedziora Andrzej, ul. Fiderkiewicza 35, 05-822 Milundwek, “Higriefr Hdlak
4. Kedzora Danuta, ul. Fiderkiewscza 35, 05-822 Milandwek. “lroofaroats
5. EwaJasinska, ul. Fiderkiewicza 27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
6. a'a+ cgzemplarz do wywieszenia na tablicy informacyjnej.

% S

Wojewdxlzki Zarzad Melioracii i Urzydzen Wodnych, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sporzgdzi: Wieslow Bistupski
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07 -06-2 9
BURMISTRZ
MIASTA MILANOWKA
TOM.7221.1.12.2017.PM Milandwek, dnia 05.06.2017 1.
03343.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U.2016.23 z pozn. zm.) oraz § 7 ust. 2, pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowveh warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2003.177.1729 z p6zn. zm.) na wniosek Pracowni Projektowej RoadWay Grzegorz
Kowalik, ul. Mrowcza 243 lok. 227, 04-697 Warszawa

postanawiam

zaopiniowac pozytywnie przedlozony projekt stalej organizacji ruchu w drodze gminnej
151133W ul. Fiderkiewicza w Milanéwku w zwigzku z planowang przebudowsy drogi,
planowany do wykonania zgodnie z przygotowywang dokumentacjg projektowa.

Uzasadnienie

Whioskodawea w dniu 31.03.2016 r. wystapil o uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu
w drodze gminnej 151133W ul. Fiderkiewicza w Milandwku w zwigzku z planowana
przebudowa drogi. Nastepnie w dniu 05.06.2017 r. uzupelnil wniosek o poprawione
zataczniki mapowe. Biorge powyZzsze pad uwage postanawia si¢ jak w sentencii.

Pouczenie

Na postanowienie ninigjsze sluzy stronic zazalenic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 00-530 Warszawa,.ul. Kielecka 44, w terminie siedmiu dni od
dnia doreczenia postanowienia za moim posrednictwenn,

Otrzymujq: N
1. Wnioskodawca
2. ala

él

Przygotowaka: Paulina Muchajer
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e

POWIATOWY ZARZAD DROG
w Grogzisku Mazow\sckim
05-820 Groctaink Maz., o Trayguita 41
NIP: 529-15-7747), REGON: 0149746316
el Max (D-22) 724 05 70

DT.4440.14.2017

Grodzisk Mazowiecki, dn. 18.04.2017r.

RoadWay Grzegorz Kowalik
ul. Szachowa 1, bud. OKW, lok. 11
04-894 Warszawa

OPINIA

Na podstawie § 7 pkt. 2 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U, z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.)
przedfoZony projekt:

»Statej organizacji ruchu dla ul. Fiderkiewicza w Milanowku"

Opiniuje pozytywnie - w zakresie drég powiatowych nr 1511W Milanéwek ul,
KosSciuszki, oraz 1522W Milanéwek ul. Warszawska

Uwagi
1. Nalezy przekaza¢ 1 egz zatwierdzonego projektu do zarzadcy drogi ftj.
Powiatowy Zarzad Drog w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wprowadzenie oraz utrzymanie oznakowania nalezy do inwestora tj. Urzad
Miasta Milanéwek.
3. Opinia wazna wraz z rysunkami nr 2.1 oraz 2.2 posiadajgcymi pieczeé

Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Mazowieckim.

DYREKTOR
Powlatowego/Zarzadu Drog
NEFITY
I AL
mgr in2. Magdalena ,gr%i,‘i'ﬁna
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Zatgczniki graficzne do opinii statej organizacji ruchu
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Zatgczniki graficzne do opinii statej organizacji ruchu
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.424.2017
z narady koordynacyjnej

( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 z2010r, poz 1287 z poin. zm.)

Narad¢ koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-09-27
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowa
kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu:

miasto MILANOWEK, obreb nr 0024 - 06-03, 0025 - 06-04, 0026 - 06-03, ul. Fiderkiewicza

nr-y dz. w/g zal. mapowego

Whnioskodawca: Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik
04-672 WARSZAWA, Klimontowska 15 b

Data wplywu wniosku: 2017-09-22

Inwestor: Burmistrz Miast'a Milanowek
05-822 MILANOWEK, Ko$ciuszki 45

Projcktant: Grzegorz Kowalik

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia  2017-09-27 PODGIK.6630.424.2017

|
Lp Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca Uwagi
—17 Przewodniczacy ZUD projekt kefiduje ze znakami osnowy geodezyinej. Prace ziemne
naledy prowadzic w sposob zapewniajacy ochrong 2nakow
osnowy geaderyjnej- art 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne 2 dn. 17 maja 198%r. Prace Twigzane 2
Jagpanian y " zabazpieczeniom lub odtworzaniem zniszczonych znakéw
ln.al A’m hecit uprawnlonej jednostca wykanawstwa geoderyjnego
2| Wydzial Komunikacy & Viykonat
na czas budowy | zatwierdzié w
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3 Zakizd Gazowniczy Janusz MM z s|ec’a gazowa
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ZUD Grodzisk Maz

Od: "Syperck Tomasz - Hurt" <Tomasz Syperck@orange.com>
Data: 28 wrzednia 2017 14:22

Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>
Temat:  424.2017---przebudowa sicci eNN, telekomunikacyjnej, kanalizacja deszezowa w ul.Fiderkicwicza w
Milandowku

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

¢ w migjscach zblizen i skrzyzowan 2 istniejacymi urzgdzeniami Orange Palska zachowat normatywne
odleglosci 2godnie 2 obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2 2005
poz. 1864 oraz normga zakladows ZN-15/0PL-004

¢ wmiejscach skrzyzowan i 2bliten z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie 2
zachowaniem s2czegodlne| ostronosci zgodnis z obowlgzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzarem wlascicielskim przedstawiciela OPL.

*  wprzypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych odlegfosei od istniejgcych urzadzen
tefekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunk| techniczne do Orange Polska Dziat Ewidendji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24

¢ przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL padanych na stronie internetowej
www.orange pliwniosekonadzaor

¢ kaide wejicie na infrastrukturg wlasnodci OPL bez zfozonego wniosku o nadzér whascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organow 4cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calodt kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem Istniejgeych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor {Wykonawca);

Tomasz Syperck, Starszy Spacais

Zarzadzame Zasobami Swci i 1T Wydzial Ewx

Tal +48 22 655 44 64 Kom : 48 502 411 382
2 Oranga Poiska, Brzeska 24 03.737 Warszaws

v infraginastucy
i | Zarzadzania Danyme o latrastrukiuns 3 Wasszawa

2017-09-28
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Zatgcznik ZUD
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tres¢ Skala
1. Orientacja 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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