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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: „Przygotowania 

kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów”, zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Urzędem Gminy Brwinów (ul. Grodziska 

12, 05-805 Brwinów) a Wykonawcą – firmą Arcadis Sp. z o.o. (ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa). 

Gmina Brwinów występuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Leśna i gm. Milanówek, 

będących partnerami projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 

obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, 

kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

 Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniająca z zakazów wymienionych w ustawie 

Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r. 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem 

 Warunki techniczne przebudowy gazociągu nr OIU-IO/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016 

przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania 

Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek Inwestora i 

dane techniczne 

 Obowiazujące normy i przepisy 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozwiązania kolizji z siecią gazową z 

projektowaną kanalizacją deszczową w Milanówku w ramach inwestycji „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku”. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę gazociągu i przyłączy gazowych w ul. Królewskiej, 

Dembowskiej i Staszica. W każdym przypadku występuje kolizja wysokościowa z projektowaną 

kanalizacją. Istniejący gazociąg zlokalizowano na profilu na podstawie ogólnych wytycznych 

posadowienia gazociągów. Po wykonaniu odkrywek, może okazać się, że gazociąg jest posadowiony 

na innej głębokości, niż założona w projekcie i nie będzie kolidować z projektowaną kanalizacją 

deszczową. W takim przypadku nie będzie konieczności wykonania przebudowy gazociągu. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego, 

nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, następuje w drodze decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z wypisem z obowiązującego MPZP „Królewska-3”, teren objęty granicami inwestycji 

stanowią aktualnie tereny wód otwartych (oznaczone symbolem „W”) oraz tereny komunikacji kołowej i 
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pieszej, istniejące urządzenia melioracyjne (rów) oraz urządzenia elektroenergetyczne w postaci stacji 

trafo (8 CP, W, EE). 

Teren objęty przedmiotową inwestycją, nieujęty w MPZP powiązany jest funkcjonalnie z pasem 

drogowym i wykorzystywany w szczególności pod komunikację pieszo-rowerową i samochodową oraz 

odwodnienie istniejących dróg. Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego granicami inwestycji, 

stanowią ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach przyległych 

występuje zabudowa jednorodzinna. 

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupełniającymi, na terenie przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć 

gazowa, sieć teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja 

deszczowa (ul. Wysockiego). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, których właścicielem lub władającym 

jest Urząd Miasta Milanówek. 

Istniejący gazociąg wykonany jest z rur PE oraz z rur stalowych. 

Planowane przedsięwzięcie, poza przebudową istniejących obiektów w pasie drogowym, nie 

pociągnie za sobą zmian w aktualnym zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Po wykonaniu 

inwestycji teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego. 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: przebudowę sieci gazowej średniego 

ciśnienia w ul. Królewskiej, Dembowskiej i Staszica w związku z kolizją z projektowaną kanalizacją 

deszczową. Na trasie projektowanego kanału zidentyfikowano 6 kolizji wysokościowych z istniejącym 

gazociągiem (i przyłączami gazowymi). Kolizje zostaną przebudowane zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi. 

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Na terenie gminy Milanówek znajduje się około 400 willi i budynków z przełomu XIX i XX w., które 

wpisane są do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w żaden sposób z 

istniejącymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy powiadomić odpowiedni organ, zaś dalsze 

roboty należy wstrzymać, zabezpieczając odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie 

ma więc ona wpływu na przedmiotową inwestycję. 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na 

obszarze gminy Milanówek objętej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowę sieci 

gazowej i przyłączy gazowych możliwe będzie wybudowanie projektowanej kanalizacji deszczowej 

umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z przyległych terenów pasa drogowego. 
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Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiałów i wyrobów oraz należyte przestrzeganie przez 

wykonawcę procesów technologicznych, po zakończeniu robót nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 

CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych i projektowanych obiektów zamieszczono w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Przebudowę gazociągu należy wykonać zgodnie z wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z 

o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i 

Uzgodnień (nr OIU-IO/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016r.) warunkami technicznymi oraz zgodnie z 

instrukcjami „Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych – IW-

06.09.00.02” oraz „Warunki stosowania łuków segmentowych z polietylenu PSG – IW-06.09.00.04”, a 

także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. ws. warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 213 nr 0 poz. 640) 

oraz innymi przepisami aktualnie obowiązującymi w tym zakresie. 

1.1. Istniejące urządzenia gazowe i zakres ich przebudowy 

W ul. Królewskiej zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową przebudowywanej kanalizacji deszczowej 

(kanalizacja deszczowa z rur betonowych ø800) z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia (rura 

PE DN63 mm). 

W ul. Dembowskiej zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej (kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800) z istniejącym przyłączem gazowym średniego 

ciśnienia (rura stalowa DN32 mm) oraz 3 kolizje z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia (rura 

stalowa DN80 mm oraz rura PE DN40 mm). 

W ul. Staszica zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

(kanalizacja deszczowa z rur PVC-U DN315) z istniejącym gazociągiem średniego ciśnienia (rura 

stalowa DN40 mm). 

W związku z kolizją istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia z projektowaną kanalizacją 

deszczową, zaprojektowano przebudowę odcinków sieci w obrębie kolizji. Trasa przebudowywanego 

gazociągu pozostanie bez zmian. Przebudowa gazociągu polegać będzie na zmianie wysokości jego 

posadowienia. Ze względu na konieczność wykorzystania istniejących rowów odwadniających i 

umożliwienie grawitacyjnego odpływu wód deszczowych ze zlewni rowu R-4, brak jest możliwości 

zagłębienia projektowanej kanalizacji deszczowej tak, by uniknąć kolizji z gazociągiem. Przebudowa 

gazociągu będzie odbywać się na działkach należących do gminy Milanówek, bez ingerencji w działki 

prywatne. Zakres przebudowy nie obejmuje punktu włączenia do istniejącej sieci oraz skrzynek 

gazowych zlokalizowanych na przyłączach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640) maksymalne 

ciśnienie robocze w gazociągach może wynosić dla gazociągów średniego ciśnienia powyżej 10,0 kPa 

do 0,5 MPa włącznie. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi parametry docelowe gazociągu wynoszą: 

- ciśnienie robocze (OP): 400 kPa 

- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa 

1.2. Przebudowa istniejącego gazociągu 

Teren przebudowy gazociągów kwalifikuje się do pierwszej klasy lokalizacji, dla której wymagana 

szerokość strefy kontrolnej wynosi 1 m, licząc po 0,5 m w obie strony. 
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Przed wykonaniem przebudowy fragment sieci należy wyłączyć z eksploatacji. Wstrzymanie 

przepływu gazu tylko na okres wykonywania niezbędnych przełączeń. 

Po wyłączeniu należy wykonać nowy odcinek gazociągu z zachowaniem min. 20 cm odległości w 

pionie pomiędzy zewnętrzną ścianką rury kanalizacyjnej a zewnętrzną ścianką rury osłonowej, którą 

należy założyć na gazociąg. 

Zaprojektowano przebudowę gazociągu z następujących materiałów: 

- gazociąg w ul. Królewskiej (kolizja nr 1) z rur i kształtek PE100RC SDR11 DN63 do zgrzewania 

elektrooporowego (istniejący gazociąg DN63 PE) w osłonowej rurze PE100 SDR11 DN90; 

- przyłącze gazowe w ul. Dembowskiej (kolizja nr 2) z rur stalowych czarnych bez szwu DN32 

(istniejące przyłącze z rury stalowej DN32) w osłonowej rurze stalowej DN50 (Dz 60,3x3,6mm); 

- gazociąg w ul. Dembowskiej (kolizja nr 3) z rur i kształtek PE100RC SDR11 DN40 do zgrzewania 

elektooporowego (istniejący gazociąg DN40 PE) w osłonowej rurze PE100 SDR11 DN63; 

- gazociąg w ul. Dembowskiej (kolizja nr 4 i 5) z rur stalowych czarnych bez szwu DN80 (istniejący 

gazociąg stalowy DN80) w osłonowej rurze stalowej DN150 (Dz 168,3x4,0mm); 

- gazociąg w ul. Staszica (kolizja nr 6) z rur stalowych czarnych bez szwu DN40 (istniejący gazociąg 

stalowy DN40) w osłonowej rurze stalowej DN65 (Dz 76,1x3,6mm). 

Zaprojektowano przebudowę poprzez obniżenie lub podwyższenie rzędnej posadowienia przewodu 

gazowego (zgodnie ze schematem rozwiązania kolizji przedstawionym na rys. 4.1 i 4.2) oraz 

umieszczenie rurociągu w rurze osłonowej. 

Przy rozwiązaniu kolizji nr 2, 3, 4 i 5 (gazociąg pod kanalizacją deszczową DN800) należy zachować 

odległość w pionie min. 30 cm. 

Lokalizację kolizji przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 2.1 i 2.2) oraz na profilach 

(rys. 3.1 i 3.2). 

Uwaga 

Z wizji w terenie wynika, że gazociąg stalowy DN80 w rurze osłonowej DN150 w ul. Dembowskiej 

(kolizja nr 4) znajduje się płytko, na głębokości ok. 0,5-0,6 m. Ze względu na brak innych rzędnych 

ułożenia gazociągu, posadowienie rurociągu należy zweryfikować po wykonaniu przekopów 

kontrolnych. Przebudowę odcinka gazociągu na wskazanym odcinku (kolizja nr 4 i 5) zaprojektowano 

z zachowaniem 1,5 m zagłębienia osi przewodu oraz z zachowaniem minimalnej odległości pionowej 

pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanego rurociągu kanalizacji deszczowej a zewnętrzną 

ścianką gazociągu w miejscu skrzyżowania, która wynosi 0,2 m. Rozwiązanie kolizji na wskazanym 

odcinku przedstawiono na profilu (rys. 3.3). 

1.3. Roboty budowlano-montażowe 

1.3.1. Gazociąg z rur z tworzywa sztucznego 

Do rozprowadzania paliw gazowych należy stosować rury koloru żółtego, ciemnożółtego 

(pomarańczowego) lub rury czarne z żółtym paskiem. 

Przebudowę gazociągów z tworzyw sztucznych zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 Dn40x3,7mm 

(kolizja nr 3) oraz Dn63x5,8mm (kolizja nr 1). Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być 

czyste, gładkie, pozbawione rys i innych defektów. Końce rur powinny być obcięte prostopadle do osi i 

zaślepione na końcach zaślepkami o odpowiedniej średnicy celem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami. 

Każda rura musi być oznakowana w czytelny i trwały sposób poprzez nadruk lub wytłoczenie w 

kolorach kontrastujących z tłem tj. na powierzchni powinien znajdować się napis zawierający 

podstawowe informacje niezbędne dla identyfikacji rury. Oznaczenie powinno zawierać co najmniej: 
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- numer normy systemowej (EN 1555: 2004), 

- nazwę i/lub znak handlowy producenta, 

- oznaczenie średnicy i gruności ścianki lub SDR, 

- materiał i jego klasę, 

- informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalności należy podać okres produkcji z 

dokładnością do roku i miesiąca w postaci cyfr lub kodu), 

- przesyłany płyn (gaz), 

- grupa wskaźnika płynięcia MFR. 

Rury muszą być składowane na podłożu wyrównanym, bez kamieni. Nie może być to beton lub asfalt. 

W miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją, zaprojektowano rury osłonowe z PE100 SDR11 DN63 

i DN90. Rury przewodowe należy umieścić w rurach osłonowych na spodzie, tak aby umożliwić 

całkowite jej podparcie. 

1.3.2. Gazociąg z rur stalowych 

Przebudowę gazociągu stalowego zaprojektowano, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, z 

rur i kształtek stalowych przewodowych, czarnych bez szwu, ze stali L360NB, wg PN-EN 10208-

2:2011 izolowanych fabrycznie powłoką antykorozyjną z polietylenu wytłaczanego 3 LPE o 

średnicach: 

- DN32 (Dz 42,4x3,6mm),  

- DN40 (Dz 48,3x3,6mm) 

- DN80 (Dz 88,9x4,0mm) 

Każda rura musi być oznakowana w czytelny i trwały sposób. Oznaczenie powinno zawierać co 

najmniej: 

- nazwę lub znak firmowy wytwórcy rury, 

- numer normy systemowej (EN 10208-2:2011), 

- znak stali, 

- rodzaj rury (S lub W), 

- znak firmowy przedstawiciela kontroli, 

- numer identyfikacyjny, który pozwoli na powiązanie ze sobą wyrobu lub partii dostawy ze związanym 

dokumentem kontroli. 

W miejscach połączenia przebudowywanego odcinka gazociągu z rur stalowych z gazociągiem 

istniejącym z rur stalowych zaprojektowano łuki stalowe, które umożliwiają wykonanie połączeń z 

istniejącym gazociągiem oraz pozwolą na ewentualną korektę wysokości przebudowanego gazociągu 

do poziomu istniejącej sieci. Na załamaniach należy stosować łuki gięte wg PN-EN 10253-1:2006 typ 

B o promieniu gięcia R=5Dn wykonane z rur bez szwu o odpowiedniej średnicy wg PN-EN 10208-2 ze 

stali L360 NB. Przygotowanie brzegów do spawania wg PN-75/M-69014, PN-EN 26692, PN-ISO 

9692. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy zachować 

odległości normatywne. 

Połączenie rur stalowych wykonać za pomocą spawania elektrycznego.  

Jakość złączy spawanych powinna odpowiadać poziomowi C (wg normy PN-EN ISO 5817:2009). 
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W miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją, zaprojektowano rury osłonowe stalowe z materiału j.w. 

również izolowanego fabrycznie powłoką z polietylenu 3LPE wg DIN 30670 N-n o średnicach: DN50 

(Dz 60,3x3,6mm), DN65 (Dz 76,1x3,6mm) i DN150 (Dz168,3x4,0mm). Rury przewodowe należy 

umieścić w rurach osłonowych na spodzie, tak aby umożliwić całkowite jej podparcie. 

1.4. Prace spawalnicze 

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociągów i przyłączy w zakresie wymagań jakościowych w 

spawalnictwie projektujący i wytwarzający powinni stosować się do instrukcji „Spawalnictwo. Wytyczne 

w zakresie spawalniczych wymagań jakościowych przy budowie i remontach stacji gazowych oraz 

gazociągów stalowych wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych - IW-06.09.00.12” oraz do 

wytycznych określonych przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Warszawie. 

Wykonawca złączy spawanych, musi mieć wdrożony w swoim zakładzie spawalniczy system jakości, 

udokumentowany zakładowym zbiorem instrukcji i procedur, w postaci np.: certyfikatu spełnienia 

wymagań jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007 „Wymagania jakości dotyczące 

spawania materiałów metalowch – Część 2: Pełne wymagania jakości” lub świadectwa 

kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa dla zakładów stosujących procesy spawalnicze wg PN-M 

69009:1987. 

Na terenie działania MSG sp. z o.o. „Minimalne zakresy badań nieniszczących” ujęte w Tablicy 4 

normy PN-EN 12732:2013 „Infrastruktura gazowa – Spawanie stalowych układów rurowych – 

Wymagania funkcjonalne”, rozszerza się o poniższe, dodatkowe wymagania w zakresie gazociągów 

średniego ciśnienia: 

Złącza spawane wykonywane na stacji gazowej i gazociągach stalowych średniego ciśnienia należy 

poddać następującym badaniom: 

- należy wykonać 100% badań wizualnych, 

- należy wykonać 100% badań nieniszczących (radiograficznych lub ultradźwiękowych) spoin 

obwodowych, 

- należy wykonać 100% badań pęknięć powierzchniowych odgałęzień, króćców, spoin pachwinowych. 

Zgodnie z instrukcją Polskiej Spółki Gazownictwa, wymagana dokumentacja spawalnicza 

przebudowywanych gazociągów stalowych powinna obejmować: 

- projekt uzgodniony i zatwierdzony przez inwestora oraz Specjalistę ds. spawalnictwa z danego 

Oddziału MSG sp. z o.o. 

- instrukcję technologiczną spawania WPS – uzgodnioną przez technologów ze strony inwetsor ai 

wykonawcy, 

- protokół uznania technologii WPAR, 

- dziennik robót spawalniczych, 

- dokument kontrolny dostaw dla metalowych wyrobów podstawowych wg PN-EN 10204:2006 

„Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli” zgodny z wymaganiami określonymi w projekcie, 

- wyniki i raporty badań oraz certyfikaty i uznania personelu wykonującego badania, 

- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy uprawnionych 

spawaczy), 

- świadectwo kwalifikacyjne firmy wg PN-M 69009:1987 „Spawalnictwo – Zakłady stosujące procesy 

spawalnicze – Podział” lub certyfikat wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007 „Wymagania jakości 

dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości” lub oświadczenie 

wykonawcy, że posiada w swoim zakładzie spawalniczy system jakości. 
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Dokumentacja spawalnicza wchodząca w skład odbioru końcowego powinna być zatwierdzona przez 

specjalistą ds. spawalnictwa. 

1.5. Oznakowanie gazociągu 

Znakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z normami: Standardy techniczne ST-IGG1001:1011 

do ST-IGG1004:2011 „Znakowanie gazociągów”. 

Wzdłuż trasy gazociągu należy ułożyć taśmy ostrzegawcze i taśmy lokalizacyjne. 

1.5.1. Układanie taśmy lokalizacyjnej 

Wzdłuż gazociągu należy ułożyć czynnik lokalizacyjny (taśmę lub przewód) o rezystancji nie większej 

niż 950 Ω/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mieć jednostkową rezystancję nie mniejszą 

niż 10 000 Ω x km. Taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny (izolowany drut miedziany o 

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm2) należy układać nad gazociągiem w taki sposób, aby odległość 

czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu wynosiła ok. 5 cm. 

Podziemne połączenia odcinków przewodu lub taśmy lokalizacyjnej należy wykonywać w sposób 

zapewniający odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i przewodność elektryczną oraz ochronę przed 

korozją. Końce łączonych odcinków taśmy lokalizacyjnej powinny być dostępne dla obsługi gazociągu, 

a niedostępne dla osob postronnych. 

1.5.2. Układanie taśmy ostrzegawczej 

Taśmę ostrzegawczą należy ukadać w odległości 0,4 m nad gazociągiem. Zaleca się, aby głębokość 

ułożenia taśmy ostrzegawczej względem poziomu terenu na terenie zabudowanym wynosiła 0,4 m. 

Poszczególne odcinki taśmy ostrzegawczej należy trwale połączyć ze sobą. 

1.6. Prace przełączeniowe 

Przy opracowywaniu procesu prac przyłączeniowych należy uzgodnić, we właściwej terenowo 

jednostce ekploatacyjnej, schemat wyłączenia gazociągów w celu wykonania przełączeń. 

Prace związane z przebudową odcinka gazociągu oraz demontażem gazociągu istniejącego mogą 

wykonywać tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. 

1.7. Próba szczelności 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.) i instrukcjami PSG Sp. z o.o. 

Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie i gazociąg z 

polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie należy poddać próbie łączonej 

wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie menijszym niż iloczyn wpsółczynnika 

1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego lecz nie większym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 

Po montażu, gazociągi średniego ciśnienia należy oczyścić z wykorzystaniem sprężonego powietrza 

dla usunięcia zanieczyszczeń, a następnie poddać go próbie szczelności powietrzem lub gazem 

obojętnym na ciśnienie 0,75 MPa przez 24 godziny, w obecności przedstawicieli dostawcy gazu, 

inwestora i wykonawcy. Diagramy i protokoły z przebiegu prób ciśnieniowych winny stanowić część 

dokumentacji powykonawczej. 

Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektroa nadzoru i użytkownika gazociągu. Odbiór 

czyszczenia gazociągu należy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności. 



 

 

 

 

13 

1.8. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągów i ochrona katodowa 

Gazociąg stalowy należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok izolacyjnych z tworzyw 

sztucznych i ochrony katodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 

r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.). 

Przebudowywane odcinki gazociągu zostaną zabezpieczone antykorozyjnie ochroną bierną, którą 

stanowi trójwarstwowa warstwa z polietylenu wysokiej gęstości o normalnej grubości, o oznaczeniu 

3LPE wg DIN 3060 N-n wykonana u producenta rur. 

Połączenia spawane proponuje się izolować rękawami termokurczliwymi, natomiast łuki taśmami 

polietylenowymi klasy C-50L wg PN-EN 12068:2002. Powłoka izolacyjna gazociągu powinna być 

szczelna, wysokiej jakości i wytrzymałości mechanicznej. 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorię 

geotechniczną określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463). 

Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez 

odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Występowanie zwierciadła wód gruntowych o swobodnym i napiętym charakterze na badanym terenie 

kształtowało się w zależności od okresu wykonywanych wierceń: 

W październiku 2015 roku zidentyfikowano wodę gruntową na głębokości od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w 

przedziale rzędnych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzał 

okres bardzo suchego lata i długotrwałego okresu bezdeszczowego. 

W lutym 2016 roku wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale 

rzędnych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badań, w okresie 

poprzedzającym wiercenia miały miejsce dość intensywne opady deszczu. 

W związku z dużymi wahaniami poziomu wód gruntowych, związanymi z bliskim sąsiedztwem cieku, 

front robót związany z wykonywaniem wykopów należy zaplanować w terminie poprzedzonym długim 

okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień). 

W przypadku wystąpienia poziomu zwierciadła wód gruntowych powyżej projektowanej głębokości 

dna wykopu zaleca się obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez lokalne odwodnienie 

przy pomocy igłofiltrów, zwracając uwagę na niepogorszenie warunków nośnościowych w podłożu 

budowlanym. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463) projektowane prace związane z przebudową sieci gazowej zaliczyć należy do 

drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne określić jako proste, pod warunkiem, że 

spełnione będą następujące warunki: 

 organizacja frontu robót związana z wykonywaniem wykopów w terminie poprzedzonym 

długim okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień); 

 w razie wystąpienia gruntów słabonośnych zostaną one wymienione. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne 

otworów badawczych, zawarte są w Dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-

wodne wykonanej przez firmę Geo.log w październiku 2015 roku (wraz z uzupełnieniem o 3 

dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu. 
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3. ROBOTY ZIEMNE 

Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, wykonywane 

mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie wymagana. Wykopy pod 

rurociągi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 

Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą opadową. Minimalną szerokość wykopu należy przyjąć o 20 cm większą 

od średnict gazociągu. Przed przystąpieniem do układania gazociągu w wykopie należy dno wykopu 

oczyścić z kamieni, korzeni drzew oraz wyrównać go. 

Wykopy będą prowadzone w gruntach często nawodnionych. Na czas prowadzenia robót, w miejscu 

występowania wód gruntowych w dnie wykopów, należy wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia 

wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania 

robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane przez Wykonawcę robót. 

Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do 

zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu 

budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku różnoziarnistego o grubości co najmniej 10 cm. Na 

obsypkę i zasypkę wstępną rur należy stosować piasek do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu. 

Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykopu wykonać 

warstwami ok. 20 cm z zagęszczeniem gruntu. 

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym Wykonawca powinien wykonać Projekt Organizacji 

Ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń na czas prowadzenia robót. 

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót 

zabezpieczyć podwieszając je z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, 

telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych. 

Nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z żółtej folii szerokości 20 cm. 

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 

(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w 

barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w 

kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem 

ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP. 

Zgodnie z wydaną decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniającą z zakazów wymienionych w 

ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzią na 

obszarze objętym niniejszym opracowaniem, należy: 

 nadwyżki gruntu, pozyskanego z wykopów pozostałe po zasypaniu instalacji gazowej, odwieźć 

poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robót, należy 

wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-

wodnych panujących w czasie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane 

przez Wykonawcę robót. 

Prace zaleca się wykonywać w okresach bezdeszczowych. 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Zestawienie materiałów dla inwestycji objętej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

Tabela 1. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Obmiar 

1. Gazociąg z rur PE100RC SDR11 Dn40x3,7mm mb 3,0 

2. Gazociąg z rur PE100RC SDR11 Dn63x5,8mm mb 3,0 

3. Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu wg PN-

EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powłoką z 

polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v DN32 (Dz 42,4x3,6mm) 

mb 3,0 

4. Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu wg PN-

EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powłoką z 

polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v DN40 (Dz 48,3x3,6mm) 

mb 3,0 

5. Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu wg PN-

EN 10208-2:2011, ze stali L360NB izolowana fabrycznie powłoką z 

polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v DN80 (Dz 88,9x4,0) 

mb 7,0 

6. Rura osłonowa PE100 SDR11 DN63 (kolizja nr 3) mb 2,0 

7. Rura osłonowa PE100 SDR11 DN90 (kolizja nr 1) mb 2,0 

8. Rura osłonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208-

1: 2011 r. DN50 (Dz 60,3x3,6mm) (kolizja nr 2) 

mb 2,0 

9. Rura osłonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208-

1: 2011 r. DN65 (Dz 76,1x3,6mm) (kolizja nr 6) 

mb 2,0 

10. Rura osłonowa stalowa bez szwu, ze stali L360NB wg PN-EN 10208-

1: 2011 r. DN150 (Dz168,3x4,0) (kolizja nr 4 i 5) 

mb 4,5 

11. Łuk 45° PE100 SDR11 Dn40 szt. 4 

12. Łuk 45° PE100 SDR11 Dn63 szt. 4 

13. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN40 szt. 4 

14. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 DN63 szt. 4 

15. Taśma ostrzegawcza mb 19,0 

16. Żółta taśma z czynnikiem lokalizacyjnym mb 19,0 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do przebudowy, trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po 

wybudowaniu zainwentaryzować. 

Wszystkie prace związane z budową gazociągu należy wykonywać pod nadzorem dostawcy gazu. 

Gazociągi i przyłącza powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowiązującym w tym 

zakresie, a w szczególności normom zakładowym PGNiG S.A. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociągów i przyłączy w zakresie wymagań jakościowych w 

spawalnictwie projektujący i wytwarzający powinni stosować się do instrukcji „Spawalnictwo. Wytyczne 

w zakresie spawalniczych wymagań jakościowych przy budowie i remontach stacji gazowych oraz 

gazociągów stalowych wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych - IW-06.09.00.12”. 

Podczas projektowania i realizacji należy przestrzegać obowiązujących w Polskiej Spółce 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie instrukcji „Zasady projektowania, budowy i eksploatacji 
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sieci gazowych polietylenowych – IW-06.09.00.02” oraz „Warunki stosowania łuków segmentowych z 

polietylenu PSG – IW-06.09.00.04”. 

Roboty ziemne, budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i 

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazu ziemnego (Dz. U. nr 2 poz. 6 z 2010 r.). 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI INSTAL 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Podczas prac należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w gazownictwie oraz 

zaleceń i wytycznych producentów urządzeń do zgrzewania. 

Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U. 
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r. 
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III. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA 

Projektant: 

mgr inż. Kinga Stasik upr. nr MAP/0246/PWOS/12 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0313/12 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Mariusz Ławik upr. nr MAP/0239/PWOS/10 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0371/10 

 

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 

Nr 0, poz. 1409, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt rozwiązania kolizji z siecią 

gazową w zakresie projektu budowlano-wykonawczego został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : mgr inż. Kinga Stasik  Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Ławik 

 

 

 

 

 

Warszawa, 29.04.2016 r.   Warszawa, 29.04.2016 r.   
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA (BIOZ) 

1. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w następującej kolejności: 

1) Etap pierwszy – prace przygotowawcze: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

 Dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 Zabezpieczenie placu budowy, 

2) Etap drugi – prace podstawowe: 

 Wykonanie wykopów 

 Wykonanie podsypki 

 Ułożenie rurociągu 

 Wykonanie prób szczelności 

 Odbiór robót 

 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu 

 Odtworzenie terenu i nawierzchni. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 

 Sieć gazowa wraz z przyłączami 

 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 

 Kable telekomunikacyjne 

 Napowietrzne linie energetyczne 

 Kable elektryczne 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót ziemnych takie jak: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne, 
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 wodociągowe i kanalizacyjne, 

 gazociągi, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 

znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

W czasie wykonywania wykopów ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy wykonać spadki odprowadzające wody 

opadowe w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z 

zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 

gdy teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu. Jeżeli wykop 

osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót elektrycznych takich jak:  

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii energetycznych nn układanych w ziemi (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty związane z montażem urządzeń w złączach: istniejącym i projektowanym (ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty elektryczne związane z podłączeniem kabli NN do złącz energetycznych: istniejącego i 

projektowanego (ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV). 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne 

urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 

dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 

maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu ruchliwej 

ulicy, torów kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrócić 

szczególną uwagę na: 

 udzielenie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń, 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

 zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy, 

 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obsłudze piły 

tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, 

 montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań, 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

 zorganizowanie placu budowy, 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Pracownicy muszą być wyposażeni i używać odzież ochronną (kamizelki odblaskowe) oraz środki 

ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczeństwa, ochraniacze 

na kolana. Prace mogące powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi muszą być wykonywane 

jednocześnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji. 

Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 
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4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z: 

 ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością zakładu, 

 podstawowymi przepisami bhp i p.poż. zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, 

 zasadami postępowania na wypadek pożaru, 

 zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 

 ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie, 

 czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy, 

 obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą 

pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

roboczej, 

 zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym 

zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z: 

 zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, 

 zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, 

 sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku, 

 metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, 

szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, 

 zapoznanie z szczegółowymi przepisami z bhp i ppoż. dotyczącymi zagadnień na danym 

stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 

- nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. Na 

placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w którym: 

 określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń; 

 przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń; 

 poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci 

energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie należy prowadzić 

zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285). 

 szkolenie okresowe. 

 szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów bhp i ppoż. oraz instrukcji bhp i ppoż. w 

zakładzie pracy. 

 szkolenia Policji - szkolenia pracowników przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac. 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed rozpoczęciem robót należy zagospodarować teren budowy wykonując: ogrodzenie terenu 

budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych. Należy ponadto 

doprowadzić media, zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oświetlenie, 

wentylację, łączność, a także urządzić składowiska materiałów. 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Ponadto należy zapewnić łączność 

telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien być 

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego,  

 jednostki Straży Pożarnej,  
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 posterunku Policji,  

 najbliższego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna). 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i 

informacyjne. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 

ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone 

na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. 

Ponieważ roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest 

wykonanie oznakowania zgodnie z organizacją ruchu zapewniającą bezpieczeństwo dla pieszych i 

pojazdów poruszających się drogą publiczną, oraz pojazdów i pracowników budowy. Konieczne jest 

także zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa na odcinku wykonywanych robót winno być kontrolowane i 

na bieżąco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach należy utrzymywać w stanie 

czystym i zadbanym. 

Prace w rejonie odkrytych istniejących urządzeń obcych należy prowadzić po zabezpieczeniu 

urządzeń dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urządzeń energetycznych prowadzić przy 

wyłączonym napięciu w urządzeniu. Potrzebę wyłączeń uzgodnić z właścicielem urządzenia. 

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do 

prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni być 

wyposażeni w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki 

kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z 

terenu objętego zagrożeniem. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Pozostałe środki ochrony: 

 należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 

budowlanych, 

 należy przygotować miejsca pracy poprzez trwałe wygrodzenie terenu wzdłuż trasy wykopów linii 

kablowej,  

 pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody 

prowadzenia robót montażowych. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokościach) mogą wykonywać tylko przeszkoleni 

pracownicy posiadający uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzające 

zdolność do pracy. Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
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BHP. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 
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 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 

285) 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis załączników: 

 

1. Warunki techniczne: 

 Warunki techniczne przebudowy gazociągu nr OIU-IO/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016 przez Polską 

Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja 

Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne 

 Protokół nr 313/2016 s posiedzenia Zespołu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z o.o. o/ Warszawa w dn. 

06.06.2016r. dotyczącego uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego przebudowy sieci gazowej 

ul. Królewska, ul. Wysoka, ul. Dembowska w Milanówku 

 Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr ew. 57, obr. 06-19 oraz nr 114/1 i 114/2, obr. 06-11 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


