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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e warunki usuniecia kolizji nr 56/2017 z dn. 18.07.2017 r.;
zlecenie Inwestora;

[ ]
e wizja lokalna w terenie.

1.2. Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV w 2zwigzku z kolizjg istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych z planowang przebudowg ulicy Fiderkiewicza w Milandwku.

1.3. Lokalizacja inwestycji
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1.4. Stan istniejacy

W Milanéwku przy ul. Fiderkiewicza zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN wykonane
przewodami 4xAL50 i AsXSn 4x70. Linie zawieszone sg na zerdziach typu E oraz ZN. Wraz z siecig komunalng
na stupach zamontowana jest sie¢ oswietlenia ulicznego. Linie zasilane sg ze stacji transformatorowych: 0184
Milanowek Przedszkole, 0636 Milanowek Krotka, 0269 Milanéwek Krzywa, 0106 Milanoéwek Zwirowa, 0295
Milanowek Charci Skok.

1.5. Stan projektowany

W zwigzku z kolizjg istniejacych stupow linii nN z projektowang przebudowg ulicy Fiderkiewicza w Milandwku

projektuje sie demontaz kolidujgcych stanowisk stupowych oraz wstawienie nowych stanowisk w niekolidujacych
lokalizacjach.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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W niniejszej inwestycji projektuje sig wymiane istniejgcych stupow:

istn. stup nN typ proj. stup nN typ
1 N 2xZN10b 1 N E10,5/6
2 KK 2xZN10A 2 KK E10,5/10
4 P ZN10 4 P ZN10
5 RPK ZN10 5 RPK E10,5/6
6 O 2xZN10A 6 ON E10,5/6
8 KKK 2xZN10A 8 KKK E10,5/10
9 ON 2xZN10A 9" ON E10,5/10
10 P ZN10 10 P E10,5/2,5
11 P ZN10 11 P ZN10
14 KK 2xZN10A 14 KK E10,5/12
15 RONKP 2xZN10A 15 RONP E10,5/10
16 RONK 2xZN10A 16" RONK E10,5/15
17 KK 2xZN10A 17 KK E10,5/10
18a’ 0O E10,5/10
18 ROK 2xZN10b
18b KE 10,5/13,5
19 KK 2xZN10A 19° KK E10,5/10

Jako projektowane stanowiska stupowe nalezy zastosowaé stupy typu E10,5 dla stupédw funkcyjnych

oraz ZN10 dla stupéw przelotowych.

Qdcinek linii napowietrznej typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 zasilanej ze stacji 0184 miedzy stupaminr 1i2
nalezy przenie$¢ na projektowane stupy 1'i 2'. Na odcinku od projektowanego stupa 2' do projektowanego slupa
16' za istniejacyg linie napowietrzng typu 4xAL50 + 1(2)xAL25 projektuje sie linie napowietrzng izolowang typu
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25.

Na projektowane stupy nalezy przenies¢ wszystkie przylacza napowietrzne ikablowe nN oraz oprawy
oswietleniowe z wysiegnikami. Na stupach wirowanych wysiegniki nalezy zamontowaé za pomocg specjalnych
uchwytow dla stupdw typu E. Istniejgce przylacza napowietrzne wykonane przewodami 4(2)xAL16 oraz przytgcza
ulegajace wydtuzeniu nalezy wymieni¢ na przylacza typu AsXSn 4(2)x25. Zdemontowane z istniejgcych stupow
przytacza kablowe nalezy przenie$é na projektowane stupy. W razie wydiuzenia przylacza kablowego nalezy
z projektowanego stupa sprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35 i zmufowaé z istniejacym kablem za pomoca mufy
przelotowej nN typu JLP-CX4 25-70 (S). Nalezy zachowac istniejace podziaty sieci.

Na projektowany stup nr 15' nalezy przeniesc istniejgcg szafkg SON ze zdemontowanego stupa nr 15.
Istniejgce kable monitoringu ze zdemontowanych stupdw nalezy przenie$é na projektowane stupy.

Kable proj. linii nN nalezy ukfadaé¢ w rowie kablowym o gtebokosci h = 0,8m, linig falistg na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, a nastepnie przysypac takg sama warstwg piasku. Catos¢ przykry¢ tasmg oznaczeniowa
do kabli energetycznych 0,5 mm koloru niebieskiego. Projektowane kable uktadac linig falista z zapasem ok. 4%
diugosci. W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych miekkich. Na stupie kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych UV-odpornych do wysokosci min.
2,5m i gtebokosci min. 0,5m. Kable i rury uszczelni¢ zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegerz Kowalik
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Zgodnie z wymogami normy na cafej trasie kabla co 10m, przy wejsciach do rur ochronnych oraz na zatomach,

nalezy zaktada¢ na kabel opaski informacyjne o treéci:

Typ kabla: YAKXS 4x35 [ YAKXS 4x120
Napiecie znamionowe: 0,4 kV

Uzytkownik kabla: PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszkéw
Trasa (odpowiednio): Stup nr ........... =Stupnr...........
Rok utozenia: 2018

Catos¢ robdt powinna odpowiadaé wymaganiom norm:
N SEP-E-003
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.”
N SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

1.6. Ochrona od porazen

Sieé energetyczna nN pracuje w systemie TT. Projektowane stupy linii nN nalezy uziemi¢. Ry=10Q.
UWAGA!

Sie¢ energetyczna nN pracuje w systemie TT.

1.7. Ochrona od przepiec¢

Ochrone od przepie¢ nalezy zapewni¢ poprzez zainstalowanie 4szt. (dla linii komunalnej) oraz 1szt. (dla linii
oswietlenia ulicznego) ogranicznikéw przepieé¢ typu BOP-R 0,5/10, zlokalizowanych na potaczeniu istniejgcej
napowietrznej sieci nN nieizolowanej i izolowanej oraz na konfcach obwoddéw. Ochronniki nalezy uziemi¢.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru < 10 Q.

1.8. Uwagi koricowe

Catosé robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w TWP oraz w uzgodnieniach projektu w RE. Podtgczenie do czynnych
urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda RE Pruszkéw. Po zakonczeniu robét wykona¢ badania i préby

pomontazowe. Stosowac materialy zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Pracownia Projektoewa RoadWay Grzegorz Kowalik
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a ) projektowane stupy sieci nN-0,4kV:

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN-0,4kV

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
1. Zerdz wirowana z ustojem (stupy 1', 5', 6) E 10,5/6 + UP3+UP2 3 kpl.
2 Zerdz wirowana z ustojem (stupy 2', 8', 9', 15', 17", 18a', 19") E10,5/10 + FP11 7 kpl.
3. Zerdz zelbetowa z ustojem (stupy 4', 11') ZN10 + U3 2 kpl.
4. Zerdz wirowana z ustojem (stup 10') E10,5/2,5 + UP1 1 kpl.
5. Zerdz wirowana z ustojem (stup 14') E10,5/12 + FP11 1 kpl.
6. Zerdz wirowana z ustojem (stup 18b") E10,5/13,5 + FP12 1 kpl.
e Zerdz wirowana z ustojem (stup 16') E10,5/15 + FP12 1 kpl.
8. Zerdz wirowana (stup 3') + SON Z demontazu 1 kpl.
9. Uziom szpilkowy Galmar 48 szt.
10. Bednarka FeZn 25x4 160 m
11. Hak wieszakowy na stup typu E 38 szt.
12. Hak wieszakowy na stup typu ZN 9 szt.
13. Uchwyt narozny dla AsXSn 4x70 1 szt.
14, Uchwyt narozny dla AsXSn 2x25 1 szt
15. Uchwyt odciggowy dla AsXSn 4x70 19 szt.
16. Uchwyt odciagowy dla AsXSn 2x25 10 szt.
17. Uchwyt przelotowy dla AsXSn 4x70 8 szt.
18. Uchwyt przelotowy dla AsXSn 2x25 9 szt.
19. Hak wieszakowy przytacza 24 szt.
20. Uchwyt koricowy przylacza AsXSn 4x... 19 szt.
21. Uchwyt koricowy przylacza AsXSn 2x... 2 szt.
22. Uchwyt przelotowy przytacza AsXSn 2x25 1 szt.
23. Uchwyt przelotowy przytacza AsXSn 4x25 1 szt.
24. Uchwyt narozny przylacza AsXSn 4x25 1 szt
25. Konstrukcja mocna + izolator KM-1+S80/2 33 kpl.
26. Ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,550 46 szt.
97. Roztacznik stupowy RSA 1/4 1 szt
28. Przewodd napowietrzny AsXSn 4x70 - z demontazu 78 m
20. Przewdd napowietrzny - osw. ul. AsXSn 2x25 - z demontazu 78 m
30. Przewdd napowietrzny AsXSn 4x70 406 m
31 Przewod napowietrzny - osw. ul. AsXSn 2x25 420 m
32. Przewod napowietrzny AL50 32m
33 Przewod napowietrzny - o$w. ul. AL25 5m
34, Ztgczka przewodowa dla AL50 A 141.3-050 8 szt.
35. Ztgczka przewodowa dla AL25 A 141.3-025 2 szt.
36. Przewod napowietrzny - przylgcza AsXSn 4x25 306 m
3r. Przewéd napowietrzny - przylgcza AsXSn 2x25 37m
38. Kabel ziemny YAKXS 4x120 33m
30. Kabel ziemny YAKXS 4x35 93 m
40. Mufa przelotowa nN JLP-CX4 25-70 (S) 4 szt.
41. Rura ostonowa BE 50 18 m
42. Rura ostonowa BE 75 21m
43. Rura ostonowa BE 110 3m

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN-0,4kV

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
44, Rura ostonowa DVK 110 2m
45, Rura ostonowa DVK 75 2m
46. Folia sygnalizacyjna niebieska 13 m
47. Oprawa o$wietleniowa wraz z wysiegnikiem Z demontazu 14 szt.

Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowg SV 19.25
48. i bezpiecznikiem st
49, Uchwyt wysiegnika do stupa typu E 14 szt.
50. Tasma stalowa z klamerkami Wy
51. Inne drobne materiaty Wé

b ) zestawienie materiatéw do demontazu:

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Przewod ALS0 1652 m
2. Przewo6d AL25 - osw. ul. 595 m
3 Przewdd AsXSn 4x70 11m
4. Przewdd AsXSn 2x25 - osw. ul. 11m
5. Zerdz ZN10 26 szt.
6. Przewod AL16 904 m
7 Przewod AsXSn 4x25 92m

Pracownia Projekiowa ReadWay Grzegorz Kowalik
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3. OBLICZENIA

Dobér stupow linii nN

Kat pomigdzy liniami: a = 171°

Puw = /P2 + P - dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu=2- Np- cos(a/2) + Po + N

P:=Po+ N,

Np = 562 + 216 = 778 [daN] - nacigg przewodow
Po = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr =100 + 100 = 200 [daN] - warto$¢ wypadkowej od naciagu podstawowego przewodow przylaczy dziatajaca
w ptaszczyZznie wypadkowych obcigzen stupa

Pu=2-778 cos(171/2) + 22 + 200 = 344 [daN]

Pz =22 + 200 = 222 [daN]

Puw = V3442 + 2222= 409 [daN] < 555 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone, stup
zostat wiasciwie dobrany.

Puw = m - dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu=Np+Po+ N

P.=Ps+ Py + N¢

Np = 562 + 216 = 778 [daN] - nacigg przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

Nr = (150 + 100) - 0,2 = 50 [daN] - 20% wartosci naciggu przewoddw przytaczowych

Py, =778 + 22 + 50 = 850 [daN]
P, =49+ 22+ 50 =121 [daN]

Puw = V8502 + 1212= 859 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obciazenia stupa nie zostato przekroczone, stup
zostat wiasciwie dobrany.

Puw Z Py + Py + N, - dopuszczalne obcigzenie stupa

P =(1,25 + 0,68) - 41 = 79,13 [daN] - obciazenie wiatrem przewodow

Po = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr = (125 + 100 + 150) - 0,2 = 75 [daN] - 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego

przewodow przylaczy prostopadtej do kierunku linii

Puw 2 79,13 + 22 + 75 = 176,13 [daN] < 190 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,

stup zostat wiasciwie dobrany.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Puw = fPng + B2, - dopuszczalne obcigzenie slupa

Pug = Ngo + Ppg + Po + N;

P:=Po+ N

Npo = 293 [daN] - naciag przewodow linii odgateznej

Ppg = 48 - (1,25 + 0,68) = 92,64 [daN] - obcigzenie wiatrem przewodow linii gtdwnej
P, = 22 [daN] - obcigZzenie wiatrem oprawy

N; = 0 [daN] - 20% wartos$ci naciggu przewodow przylaczowych

Pug = 293 + 92,64 + 22 + 0 = 407,64 [daN]
P, =22+ 0 =22 [daN]

Puw = /407,642 4+ 222= 408,23 [daN] < 555 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,
stup zostat wtasciwie dobrany.

Stup 6’ typu ON E10,5/6

Kat pomiedzy liniami: a = 171°

Puw = m - dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu=2/3 Np+Po+N;

P, =Pn+ Pp+ Py + N,

Np = 670 [daN] - nacigg przewoddw linii AL

P, =(4-0,3881 + 2 - 0,2755) - 33 = 60,32 [daN] - obcigzenie wiatrem przewodow linii AL
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

Pn = 2N, - cos(a/2) = 2 - 670 - cos(171/2) = 105,14 [daN] - wypadkowa naciggow obliczeniowych
N; = 50 - 0,2 = 10 [daN] - 20% wartosci naciggu przewodow przylaczowych

Pu=2/3-670 +22 + 10 = 478,67 [daN]
P, = 105,14 + 60,32+ 22 + 10 = 197,46 [daN]

Pw = /478,672 +197,462= 517,8 [daN] < 600 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostalo
przekroczone, stup zostat wlasciwie dobrany.

Puw = /P2 + PZ - dopuszczalne obcigzenie stupa
Py=Np+ Py + N;

P:=Ps+ Py + N;

Np = 421 + 165 = 586 [daN] - naciag przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem slupa

N; =96 0,2 = 19,2 [daN] - 20% wartos$ci naciggu przewodow przylaczowych

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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P, = 586 + 22 + 19,2 = 672,2 [daN]
P, =49+ 22+ 19,2 = 90,2 [daN]

Puw = +/672,2% + 90,2= 633,65 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,
stup zostat wtasciwie dobrany.

Puw = JF£+_I%2 - dopuszczalne obciazenie stupa
Pu=Np+Po+ N,

P:=Ps+ Py + N;

Np = 421 + 165 = 586 [daN] - nacigg przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N: = 0 [daN] - 20% wartosci naciagu przewoddw przytaczowych

P, = 586 + 22 + 0 = 608 [daN]
P, =49+ 22+ 0 =71 [daN]

w = V6082 + 71= 612,13 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostalo przekroczone, stup
zostat wlasciwie dobrany.

Puw 2 Pp + Py + N; - dopuszczalne obciazenie stupa
Pp=(1,25+0,68) - 27 = 52,11 [daN] - obcigzenie wiatrem przewodéw
Po = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr = 100 - 0,2 = 20 [daN] - 20% wartosci skladowe] wypadkowej naciggu podstawowego przewodoéw przylgczy

prostopadtej do kierunku linii

Puw = 52,11 + 22 + 20 = 94,11 [daN] < 250 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,

stup zostat wiasciwie dobrany.

Puw = JPETP} - dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu=Np+ Py + N;

P;=Ps+ Py + N,

Np =2 - 421 + 165 = 1007 [daN] - nacigg przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

P; = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N; = (150 + 150) - 0,2 = 60 [daN] - 20% wartosci naciagu przewodow przytaczowych

Py = 1007 + 22 + 60 = 1089 [daN]
P: =49+ 22+ 60 = 131 [daN]

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 10
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Puw = V10892 + 131= 1096,85 [daN] < 1200 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,
stup zostat wiasciwie dobrany.

Puww = m - dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu=Np+ Po+ N; |

P,=Ps+ Ps + N,

N, = 421 + 165 = 586 [daN] - naciag przewoddw
Po = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N: = 0 [daN] - 20% wartosci naciggu przewoddw przytaczowych

P, =586 + 22 + 0 = 608 [daN]
P,=49+ 22+ 0=71 [daN]

Puw = V6082 + 71= 612,13 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone, stup
zostat wiasciwie dobrany.

Puw = Jm - dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu=Np+ P+ N;

P,=Ps+Po+ N:

Np = 2 - 562 + 224 = 1348 [daN] - naciag przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N; = 0 [daN] - 20% wartosci naciggu przewoddw przylaczowych

Pu= 1348 + 22 + 0 = 1370 [daN]
P, =49+ 22+0 = 71 [daN]

Puw = V13702 + 71= 1371,84 [daN] < 1500 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,
stup zostat wiasciwie dobrany.

Puw = m - dopuszczalne obciazenie stupa
Pu=Np+ Po+ N

P.=Ps+ Py + N,

Np = 670 [daN] - naciag przewodow linii AL

P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N: = 0,2 - 50 = 10 [daN] - 20% wartosci naciagu przewodoéw przylgczowych

P, =670 + 22 + 10 = 702 [daN]

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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P;=49+ 22+ 10 = 81 [daN]

Puw = v7022 + 812= 706,66 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostalo przekroczone,
stup zostat wtasciwie dobrany.

Puw = /B2 + P? - dopuszczalne obciazenie stupa

Pu=2/3"Np+ P+ N:

P;=Pp+Ps+Ps+ N

Np = 1314 [daN] - naciag przewodow

P, =(4-0,3881 + 2 - 0,2755) - 48 = 87,74 [daN] - obcigzenie wiatrem przewodow
P, = 22 [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

Nr = 0 [daN] - 20% wartosci naciggu przewodow przytgczowych

P.=2/3- 1314 + 22 + 0 = 898 [daN]
P,=87,74+49+ 22 + 0 = 168,92 [daN]

Puw = /8982 + 158,922= 911,92 [daN] < 1000 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostato przekroczone,
stup zostat wtasciwie dobrany.

Puw = y/BZ + P2 - dopuszczalne obciazenie stupa
Pu=Np+ Po+ N

P:=Ps+Po+ N,

N, = 1314 [daN] - nacigg przewodow

P, = 0 [daN] - obcigZzenie wiatrem oprawy

Ps = 49 [daN] - obcigzenie wiatrem stupa

N; = 0 [daN] - 20% wartoéci naciggu przewodoéw przylgczowych

Py=1314 +0 + 0 = 1314 [daN]
Pz =49+ 0+ 0 =49 [daN]

Puw = V13142 + 492= 1314,91 [daN] < 1350 [daN] - dopuszczalne obcigzenia stupa nie zostalo przekroczone,
stup zostal wiasciwie dobrany.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Inwestycja:

Adres inwestycji:

* Urzad Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Grzegorz Kowalik
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

napowietrznej

nN-0,4kV w zwigzku zkolizja istniejagcych urzadzen

elektroenergetycznych  z planowang przebudowg ulicy

Fiderkiewicza w Milanowku
Milanéwek, ul. Fiderkiewicza

Tom:

Opracowat:

Branza:

Projektowat:

Elektryczna

 XXVI - sieci elektroenergetyczne
Imieg i nazwisko - Uprawnienia

mer inz. Jan Paczuski * Specjalnos¢ instalacyjno-

inzynieryjna w zakresie
instalacji elektrycznych

St-275/82

adres zam.: ul. Ireny 41,
05-806 Komordw

mgr inz. Mariusz Janiszewski

" Pruszkéw, 28 lutego 2018 r.

; Podpzs ]
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

 wstawienie proj. stupdw sieci napowietrznej nN

e montaz przewodow sieci napowietrznej nN oraz opraw osw. ul. na proj. stupach
e wykonanie wykopow dla sieci kablowej nN

e ulozenie kabli nN w wykopie

e wykonanie muf na kablach nN

e rozbidrka istn. stupdw sieci napowietrznej nN

e podigczenie urzgdzen pod napigcie

e przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestycji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Napowietrzna sie¢ energetyczna nN-0,4kV

° Drogi gminne

° Napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna

° Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ wodociagowa, gazociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna)

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
° Napowietrzna sie¢ energetyczna nN-0,4kV
. Napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna
o Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ wodociagowa, gazociggowa, kanalizacyjna,

elektroenergetyczna)
° Kolizja drogowa

4. Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sgsiedztwie mogg wystapi¢ nastepujace
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

v" porazenie pragdem elektrycznym — roboty w zakresie linii 0,4kV
v" przygniecenie zwatami ziemi — roboty w zakresie uktadania kabli
v" upadek z wysokosci - roboty w zakresie montazu kabla i przewodoéw na stupach liniowych

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych:

Do robot szczegolnie niebezpiecznych zaliczamy roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub

miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

s  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopodw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e  rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

¢ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoéciowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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e prowadzenie robédt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
« montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
e betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczétki, filary i pylony,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
= 3,0 m — dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
= 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
= 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
e roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
e roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m,
e roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
e roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m — dla
linii o napieciu znamionowym 110 kV,
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢ robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej§¢ rurociggébw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Instruktaz pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé
przeprowadzone przez osobe posiadajgca stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzic¢ ten fakt wtasnorgcznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 -
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi (gaz,
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodocigg kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci
uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikow istniejgcych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, zachowaé szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé napotkania nie wykazanych
urzgdzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatdw i
narzedzi posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty
nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajgcy utrudnien dla

ruchu drogowego.
Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

e wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz
dokona¢ inwentaryzaciji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakoriczeniu tych prac
stwierdzajacg zgodnosc¢ lub niezgodnosé z protokotem zoo | pozwoleniem budowy

« stosowania si¢ do norm; PN-E-05100-, N-SEP-E-004, N-SEP-E-003 - uzywania jedynie sprzetu
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem

e dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

e przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA .

Uwaga !l

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robo6t najkrotszg mozliwg
droga prowadzgca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny koricowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen
pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podigczeniem wybudowanych urzgdzeri do sieci
energetycznej wykona¢ po wczesniejszym odtgczeniu istniejgcej infrastruktury spod napigcia za zgodg i w

porozumieniu z PGE Dystrybucja SA po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 16
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5. SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tresé Skala

Plan istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 1
Plan projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 1
Ideowy schemat zasilania nN - cz. 1

Plan istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 2
Plan projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 2
Ideowy schemat zasilania nN - cz. 2

Plan istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 3
Plan projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nN - cz. 3

© ®m NS ;AW N A

Ideowy schemat zasilania nN - cz. 3

-
I

Widok ufozenia kabla nN w wykopie

1:500
1:500

1:500
1:500

1:500
1:500
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. Uwaga:

- na projektowanych stupach nalezy zamontowaé lampy oswietlenia ulicznego ze zdemontowanych
owanych wysiegniki nalezy zamontowac za pomoca

stupow wraz z wysiegnikami. Na stupach wir
specjalnych uchwytow dla do stupdw typu E)

- zdemontowane z istn. stupéw przylacza napowietrzne nalez
slupy (w razie koniecznoéci wymienic na przewdd izolowany

przenies¢ na projektowane
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Z uwagami:

Za zgodnos¢é zaprojektowanych
rozwigzan z wlasciwymi przepisami,

normami | wspolczesng wiedzg
techniczng odpowiacda jednostka
projektowa
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Przebudowa elekiroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV

PROJEKT w zwigzku z kolizjg istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
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Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV
PROJEKT w zwiazku z kolizjg istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
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0,25 m

0,8m

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

Rury DVK110 / DVK75

0.1m|0.1 m, 0,25-0,35m

Proj. kable energetyczne nN

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falistg.

2. Opaski informacyjne powinny zawierac nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz
dodatkowo

przy:

- zmianie kierunku prowadzenia,

- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej i do ztacza
kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajgc nawierzchnie do stanu
sprzed inwestycji.

iasku

YAKXS 4x120 / YAKXS 4x35

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV
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Rﬂawﬁv Przebudowa uficy Fiderkiewicza w Milanéwku #‘5

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dotyczacy:

" Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV w zwigzku z kolizjg istniejagcych
urzgdzen elektroenergetycznych z planowang przebudowg ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku"

Adres inwestycji:
Milanowek, ul. Fiderkiewicza

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej.

28.02.2018r.
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RoadwWWay Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanowku

8. ZALACZNIKI

e  uprawnienia projektanta St-275/82

e zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréow Budownictwa
e warunki usunigcia kolizji nr 56/2017 z dn. 18.07.2017 r.

e profokdt z narady koordynacyjnej PODGIK.6630.424.2017 z dn. 27.09.2017 r.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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URZAD Warszawo, dnig 37 maja 1982 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 227400

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) oraz § ..

2 usty1 pkt 1, § 65 ust;l pkt 1, § 7, § 13 ust,l pkt 4 1ited

rozporzqdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. . JAN PACZUSKTI s Waclawa

urodzony(o) dnia ...29¢0541944 r, Pobratyny )

posiada przygotowanie zawodowe do pelfnienia samodzielnej funkcii

w specjalnoéci .. instalacyygno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bﬁdowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

£ up. PREZYDENTA MIASTA
-\

inz. arch. Eugeniusz Nawreckl
~ca Rzaczelrees Arehitekta Warszawy

BE/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.



I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-774-WCR-X9Q *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku priez:

Mieczysfaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dok om opatrzonym pod, i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe} Okregowej Izby Inzynieréw
Budownittwa.



PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkow, ul. Waryriskiego 4/6

tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkdow, dn.18.07.2017 r.
L. dz./ RM/RSz/6660/4340/2017

Burmistrz Miasta Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

WARUNKI Nr 56/2017 USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27-06-2017 r., okresla sig nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowang przebudowa ulicy Fiderkiewicza.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Milanéwek ul. Fiderkiewicza

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spétki: stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? + AsXSn 4x70 mm? + AsXSn 2x25
mm? (linia napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? + AsXSn 4x70 mm? +
AsXSn 2x25 mm? usytuowana w ulicy Fiderkiewicza zasilana ze stacji transformatorowej 01-0106
Milanéwek Zwirowa)

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3, Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen.

4, W celu usuniecia przewidywanej {(wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: : stupy linii
napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? + AsXSn 4x70 mm? + AsXSn
2x25 mm? przestawi¢ w nowe miejsce nie powodujace kolizji:

o Kolidujgce stupy przestawi¢ w nowe miejsce,

e Jako stupy funkcyjne zastosowac stupy z zerdzi wirowanej typu E,

e W razie koniecznoéci wymieni¢ kolizyjny odcinek linii 4xAL.50 mm? wymieni¢ na
przewdd typu AsXSn 4x70 mm?,

e [stniejgce przytacza przenies¢ na nowoprojektowany stup n.n. Przylgcza napowietrzne
ulegajace wydtuzeniu wykonaé przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajacym
utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25
mm?, Przytacza kablowe nalezy sztukowaé kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie
mniejszy niz istniejgcy. Nie dopuszcza sie sztukowania przytaczy napowietrznych,

o W przypadku niewielkiej zmiany trasy linii (przestawienie jednego czy dwéch stupéw)
dopuszcza sie pozostawienie istniejacego typu przewodow linii niskiego napiecia,

® Przebudowe linii oswietleniowej uzgodnic z jej wiascicielem, zdemontowane oprawy
os$wietleniowe bedace wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. zwrdci¢ na magazyn,

e Zachowac istniejace podzialy sieci,

e Siec pracuje w systemie TT.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac konieczno$é
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;j.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin‘Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855,
REGON; 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 z! w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Przylaczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

d) wuzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z poin.zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzgdzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzeh na dziaice
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostana

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdin. zm.),

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoice (facznie z wpisem w

stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to moziliwe) przed

dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatow pochodzacych z demontaiu urzadzer zwigzanych z
usunieciem kolizji,

S. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw,

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomodci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu
badi przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wtasnoé¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyimuje do wiadomosci, iz nakiady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone
w cafosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wiaze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezaktdconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2z3
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 8 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. o/Warszawa, Al. Jerozalimskie 2.

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke, ie w przypadku
wspdifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspélnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposcb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spéice do niezakldconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 3z3
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 8 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



OUDPIS

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.424.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 22010 r. poz 1287 z pézn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-09-27
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowa
kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu:
miasto MILANOWEK, obre¢b nr 0024 - 06-03, 0025 - 06-04, 0026 - 06-05, ul. Fiderkiewicza
nr-y dz. w/g zal. mapowego

Whioskodawca: Pracownia Projektowa ""RoadWay" Grzegorz Kowalik
04-672 WARSZAWA, Klimontowska 15 b

Data wplywu wniosku: 2017-09-22

Inwestor: Burmistrz Miast_a Milanowek
05-822 MILANOWEK, Kosciuszki 45

Projektant: Grzegorz Kowalik



stronal z 1 u’L)PIS

“1a
ZUD Grodzisk Maz
Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz.Syperek@orange.com>
Data: 28 wrzesnia 2017 14:22
Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>
Temat:  424.2017---przebudowa sieci eNN, telekomunikacyjnej, kanalizacja deszczowa w ul.Fiderkiewicza w
Milanowku

Opiniujerny projekt na nastepujgcych warunkach:

* W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowad normatywne
odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2 2005
poz. 1864 oraz normg zakiadowg ZN-15/0PL-004 _

*  wmiejscach skrzyzowarn i zblize z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

*  wprzypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.

* przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange pliwniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$é kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie inwestor {(Wykonawca);

Tomasz Syperek, Starszy Specjalistza ds. Zasobéw infrastrukiury

Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 1T, Wydziat Ewidenci | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Tel.: +48 22 685 44 64, Kom.: +48 502 411 382

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszaws

www.orange.pl

2017-09-28



Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2017-09-27

PODGIK.6630.424.2017

Lp Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca
podpieﬂ

Uwagi
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