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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek

Kody CPV-WSZ:

45000000-7 Roboty budowlane

45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania odpadow

42923000-2 Maszyny wazace 1 wagi

42923100-3 Maszyny wazace

42923200-4 Wagi skalowe

42923110-6 Wagi

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostoéw, tuneli,
szybow 1 kolei podziemnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggdw do odprowadzania
sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
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I. CZESC OPISOWA - A - OPIS OGOLNY

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw na terenie Milanowek na dzialce o numerze ewidencyjnym 5/1 obrgb 07-01 przy ulicy
Turczynek w Milanowku. Zamawiajagcym jest gmina miejska Milanowek, powiat: grodziski,
wojewodztwo: mazowieckie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz budow¢ wraz z dostawa i montazem
urzadzen oraz wyposazenia i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie ww. obiektu. Planowana
inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w catosci i sktada¢ sie bedzie, z nastepujacych
elementow:

1. Zaprojektowania i wykonania robot budowlanych, zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu przedmiotu zamowienia, tj.:
a. robot przygotowawczych i ziemnych: makroniwelac;ji,
b. robdt drogowych:
e budowy parkingdw,
o placoéw manewrowych, chodnikéw i drog wewngtrznych,
C. robot budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
sieci wodociggowych i p.poz., z wigczeniem si¢ do istniejacych sieci
e wodociggowych (socjalnej i technologicznej), w granicach terenu inwestycji, sieci
kanalizacji deszczowej ,,czystej” (z powierzchni dachow),
e sieci kanalizacji deszczowej z drog i placow wraz z separatorem,
e sieci kanalizacji sanitarnej, z wlaczeniem si¢ do zewnetrznej sieci kanalizacji
o zewnetrznej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez
wlasciciela sieci,
d. robot budowlanych budowy posadowienia wszystkich obiektow inwestycji,
e. ogrodzenia terenu wraz z brama wjazdowa i furtka,
f.  zieleni ochronnej i ozdobnej,
g. obiektéw matej architektury.
2. Zaprojektowania i wykonania rob6ot budowlanych, zwigzanych z nastgpujacymi obiektami:
e Nr. 1 - kontener socjalno-biurowy z wyposazeniem — budowa,
e Nr. 2 — kontener na czasowe magazynowanie odpadow ZSEiE i odpadow
niebezpiecznych — budowa,
o Nr. 3 — wiata duza na odpady z wydzielonym segmentem ,,drugie zycie odpadu
— budowa,
e projektowany plac manewrowy — budowa,
e projektowane miejsca parkingowe — budowa,
e ogrodzenie wraz z brama wjazdowa.

2
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3. Zaprojektowania rozwigzan technologicznych oraz wykonania, dostawy i montazu

urzadzen/wyposazenia, tj.:
e wyposazenia obiektow w meble i urzadzenia niezbedne dla funkcjonowania obiektu
e odpowiedniej ilosci kontenerdéw i regatéw oraz pojemnikéw do zbidrki odpaddw,
e brama przesuwna o szer. min. 6m, wraz z furtka wejsciowa,
e waga samochodowa o nosnosci min. 10 ton.

Zaznacza si¢, iz Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykonaé¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym,
dla uzyskania kompletnosci realizacji i poprawno$ci funkcjonowania PSZOK-u niezbedne do jego
uzytkowania. W sytuacji gdy dos$wiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze Wymagania
Zamawiajacego, sa niewystarczajace dla osiggnigcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie
i cenie uja¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegétami Wymagan

Wymaga si¢ by Wykonawca zadeklarowat, ze:

e Zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z tre$cia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, z Warunkami Umowy oraz uzyskat
wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiazaniach, ktére w jakikolwiek
sposdb moga wptyna¢ na wartosc, czy charakter Oferty lub wykonanie Robot,

e Zaakceptowal bez zastrzezeh czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

e Ma S$wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego mogg nie obejmowac wszystkich
szczegotow Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen.

e Nie bedzie wykorzystywal bledow lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Jezeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamoéwienia wskazujac znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiazan
réwnowaznych wskazanym.

llekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamowienia za pomocg norm, aprobat
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy
rozwigzan rownowaznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wskazac, ze okreslone
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

1.1.1 Gléwne cele realizacji inwestyc;ji.

Podstawowym celem planowanego przedsiewzigcia jest wdrozenie na obszarze gminy
Milanowek wzorcowych rozwigzan w zakresie selektywnej zbiorki odpadow, poprzez utworzenie Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK). Realizacja inwestycji przyczyni sie do
wypelnienia przez Gminy ustawowego obowigzku zwigzanego z budowg PSZOK i dostosowania
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gospodarki odpadami na obszarze gmin, do wymagan prawa polskiego, w szczegoélnosci do zapisow

wynikajacych z ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz. U 2016 poz. 250 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6 i 8 wspomnianej ustawy, gminy zapewniajg czysto$¢ i porzadek na
swoim terenie i tworza warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczegdlnosci:

— tworza punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposob zapewniajacy tatwy
dostep dla wszystkich mieszkancow gminy, ktore zapewniaja przyjmowanie co najmniej takich
odpadow komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory,
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte
opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne, a
takze odpadow komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a

— prowadza dzialania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczeg6lnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych.

Szczegdlowe cele zwigzane z planowanym przedsiewzigciem to:

1. ograniczenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych, poprzez zwigkszenie ilosci odpadow
zbieranych selektywnie;

2. zwigkszenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia odpadow
surowcowych (papier, plastik, metal, szkto);

3. ograniczenie wystepowania ,,dzikich wysypisk” odpadéw na terenie gminy,

4. wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych odpadow niebezpiecznych, w tym odpadow
ZSEE;

5. promocja i popularyzacja selektywnej zbidrki odpadéw poprzez prowadzone dziatania
informacyjno-edukacyjne oraz upowszechnianie praktyki wymiany rzeczy uzywanych.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia wpisuje si¢ rowniez w dziatania wspomagajace
prawidtowe postgpowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadow wskazane w Planie Gospodarki Odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego na lata 2016-2021
z perspektywa na lata 2022-2027.

Przewiduje sig, ze realizacja budowy PSZOK, odbywa¢ si¢ bedzie, w ramach dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Dziatania 5.2
Gospodarka odpadami - typ projektow ,,Rozwoj infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadow
komunalnych, ze szczegolnym uwzglednieniem budowy i modernizacji Punktow Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych (PSZOK)”.

1.1.2 Zakres realizacji inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje, w szczegolnosci:
e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty technologiczne, projekt
architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze i warsztatowe i inne),
e uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,
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e wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,

sprzetu, technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i
uprawnionych zasobow ludzkich,

e wybudowanie obiektow i instalacji,

o dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenia obiektow,

e dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i  konserwacji, dokumentacji  techniczno-ruchowych, instrukcji
stanowiskowych, BHP i p. poz.,

e przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie konserwacji i napraw oraz
eksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji,

e uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa oraz wymogow
niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacje obiektow, urzadzen i instalacji,

e zapewnienie kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, pomieszczen, stref i innych
elementow instalacji wymagajacych oznakowania,

e przekazywanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagan niezbednych do zrealizowania
inwestycji. Wykonawca bez wzgledu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujace si¢ w niej pomytki,
opuszczenia i bledy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢ oraz funkcjonalnos¢ PSZOK-u.

Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizacj¢ obiektow, pokazano na kopii mapy
zasadniczej stanowiacej zatacznik do niniejszego PFU

1.2 PARAMETRY PRACY PSZOK-u.

1.21 Przyjete parametry pracy PSZOK.

Przewiduje sie, ze PSZOK bedzie pracowat pie¢ dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym w
sobote. Zaktada sie, iz w rok po oddaniu PSZOK-u do uzytkowania, tj. w 2019 r w PSZOK zostanie
zebrane 450 Mg. odpadéw.

Do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych mieszkancy bgda mogli przekazywaé
odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady ,,problemowe”.

W szczegolnosci do punktu bedg mogty by¢ przekazywane odpady typu: przeterminowane leki i
chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowiace
odpady komunalne, popiot, a takze odpady komunalne: papier; szkto; metale; tworzywa sztuczne; odpady
ulegajace biodegradacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem bioodpadow.

Wszystkie odpady przywozone do PSZOK be¢da od momentu ich przyjgcia nadzorowane przez
specjalnie przeszkolong obstuge, a nastepnie przekazywane profesjonalnym firmom zajmujacym sig¢
przetwarzaniem tych odpadow. Przekazywanie odpaddéw do wyspecjalizowanych punktéw zbiorki, a
nastepnie do instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, ze zostang one zagospodarowane wiasciwie i bez
szkody dla srodowiska.

Odpady od osob fizycznych przyjmowane beda nicodplatnie i czasowo gromadzone w
wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na regatach. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca
przeznaczone do zbierania odpadow beda opisane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje gromadzonych
w nich odpadéw. Okresowo zgromadzone odpady przekazywane beda do odzysku badz do
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek

unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewngtrznym. Czestotliwo$¢ wywozu odpadow uzalezniona

bedzie od ilosci zbieranych odpadow.

Sposoby czasowego magazynowania zbieranych odpadow: nalezy zabezpieczy¢ i dostarczy¢ dla

kazdego rodzaju czasowo magazynowanego odpadu miejsce, odpowiednie rodzaje pojemnikéw i

konteneréw zgodnie z tabela zamieszczong w rozdziale Planowane wyposazenie obiektow,

wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym wypelnieniu urzadzen przeznaczonych do
sktadowania,
regaly powinny by¢ odpowiednio wytrzymate i stabilne oraz zabezpieczone przed ich
przewrdceniem sig,
szeroko$¢ odstepéw migdzy regatami powinna by¢ odpowiednia do stosowanych §rodkow
transportowych oraz umozliwia¢ bezpieczne operowanie tymi srodkami i tadunkami,
sposob uktadania materiatow na regatach i ich zdejmowania nie moze stwarza¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa pracownikow,
wysoko$¢ sktadowania w r¢cznym systemie prac magazynowych nie powinna by¢ wieksza niz
15m
Zakres rzeczowy przedsiewzigcia:
Obiekt 1 - kontener socjalno-biurowy z zapleczem socjalno — sanitarnym o powierzchni ok. 16,5
m?. Obiekt przeznaczony jest dla pracownika obstugujacego PSZOK. W obiekcie przewidziano
pomieszczenie biurowe wyposazone w podstawowy sprzet komputerowy niezbedny do
prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadow oraz pomieszczenie sanitarne.
Obiekt 2 — kontenerowy magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE o powierzchni uzytkowej ok.
47 m? podzielone na dwa magazyny: magazyn odpadow niebezpiecznych i magazyn zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Magazyny wyposazone zostana w niezbedne regaty i
pojemniki stuzace do czasowego magazynowania danej grupy odpadow (ZSEE oraz
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje, farby, detergenty itp.). Ze wzgledu na gromadzone odpady
i substancje niebezpieczne w czeSci magazynowej przewidziano szczelng posadzke
wyprofilowana ze spadkiem do kratek Sciekowych potaczonych ze zbiornikiem bezodptywowym
stuzacym do neutralizacji ewentualnych wyciekow.
Obiekt 3 - wiata duza dzielona na 2 czgsci o powierzchni uzytkowej tacznej ok. 118 m?:
cze$é pierwsza o powierzchni ok. 90 m” wyposazona w:
e kontener otwarty o pojemnosci ok. 7-10 m® przeznaczone na odpady szkto budowlane,
e zamykany kontener o pojemnosci ok. 7-10 m® przeznaczone na odpady papieru i tektury,
e kontener z plandeka o pojemnosci ok. 7-10 m® przeznaczone na tworzywa sztuczne,
e kontener otwarty o pojemnosci ok. 7-10 m* przeznaczone na odpady metalowe,
e zamykany kontener o pojemnosci ok. 7-10 m® przeznaczone na odpady
biodegradowalne,
e kontener o pojemnosci ok. 15-20 m*® z otwieranymi drzwiami tylnymi,
dwuskrzydtowymi, przykrywany dla odpadow wielkogabarytowych (meble),
czes¢ druga: pomieszczenie na ,.drugie zycie odpadu” o pow. ok. 28 m? na sprawne przedmioty
uzytkowe
Kontenery wolnostojace na terenie placu:
e kontener zamykany o pojemnosci ok. 5 m® przeznaczone na odpadowa odziez i tekstylia,
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e kontener typu ,,mulda” o pojemnosci ok. 5-7 m?® przeznaczony na gruz betonowy,

e kontener typu ,,mulda” o pojemnosci ok. 5-7 m® przeznaczony na odpady z remontow:
gruz ceglany, odpady ceramiczne,
e zamykany kontener o pojemnosci ok. 7-10 m® przeznaczone na odpady popiotow
e pojemniki typu igloo o pojemnosci ok. 1,5-2,5 m® przeznaczone na odpady szkla
opakowaniowego (na szklo biate i kolorowe) — 2 szt.,
— plac manewrowy wraz droga dojazdowa 0 pow. ok. 1 300 m? — nawierzchnia asfaltowa,
— miejsca parkingowe o pow. ok. 147 m? — kostka azurowa,
— ogrodzenie z brama przesuwna szer. min. 6 m,
— waga samochodowa o nosnosci do 10 ton.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1.3.1 Lokalizacja - potozenie, zagospodarowanie, stan formalno-prawny.

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, zlokalizowany bedzie w Milanowku na
dziatce nr 5/1 obreb 07-01 przy ulicy Turczynek; stanowiacej obecnie czgsciowo teren obecnego Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnej oraz nieuzytki.

Przedmiotowa dziatka jest wlasno$cig Gminy Milanéwek. Powierzchnia punktu wynosi¢ bedzie
ok. 3951 m% Na jej czesci znajduje sie kontener obstugi oraz kontenery do gromadzenia odpadéw. Stan
techniczny kontenera obstugi jest zty, zostanie on zdemontowany, a teren uprzatnigty przez Inwestora
przed rozpoczgciem nowej inwestycji. Na dziatce sgsiedniej wyodrebnionej w wyniku podziatu znajduje
sie na boisko pitkarskie.

Wjazd na dziatke istniejacy od strony ulicy Turczynek, ktora jest droga gminna, wjazd znajduje
si¢ w odlegtosci do 200 m od drogi wojewodzkiej nr 719. Dziatka zlokalizowana jest na terenie miasta
Milanowek.

1.3.2 Polozenie administracyjne i geograficzne.

Gmina Milandéwek to miasto w centralnej Polsce, w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie
grodziskim. Miasto jest polozone w linii prostej w odlegltoéci ok. 26 km od centrum Warszawy.
Administracyjnie Gmina Milanéwek zajmuje obszar 13 km2 . Milandéwek sasiaduje z Miastem Grodzisk
Mazowiecki (od zachodu), Miastem Podkowa Lesna (od potudniowego wchodu), Miastem Brwinow (od
potnocnego wschodu, terenami wiejskimi Gminy Grodzisk Mazowiecki (od pdinocnego zachodu,
terenami wiejskimi Gminy Brwindéw (od potudnia i pdinocy.

Na terenie Gminy Milanowek 756 ha zajmuja obszary zurbanizowane (56%). Na calym obszarze
Milanéwka dominuje zabudowa jednorodzinna. Ponadto w mie$cie mozna wskaza¢ przyktady zabudowy
willowej, wystepujacej gtownie w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarach dawnych parcelacji,
oraz zabudowy wielorodzinnej blokowej datowanej na lata 60- te ubieglego wieku. Zabudowa
siedliskowa dla ludno$ci zwigzanej z rolnictwem, czeSciowo przemieszana z zabudowa jednorodzinng
wystepuje w niewielkiej liczbie na poélnocnych i poludniowych obrzezach miasta. Grunty lesne i
zadrzewione na terenie Gminy Milanéwek obejmujg 129 ha. Tereny komunikacyjne zajmujg 145 ha.

Gmina Milandéwek posiada dogodne potgczenia komunikacyjne. Na terenie gminy brak jest drog
krajowych, jednak w bezposrednim sgsiedztwie jej poinocnej granicy zlokalizowana zostala autostrada
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A2 taczaca w Warszawe z zachodnig granicg Panstwa. Najblizsze wezty drogowe umozliwiajace wjazd

na autostrade znajduja si¢ w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Potozenie autostrady A2 w
bezposredniej bliskosci Milanowka ma wplyw na kwestie zwigzane z ruchem samochodowym na terenie
miasta zarowno w zakresie czgsciowego odcigzenia ulicy Krolewskiej, lecz réwniez zwigkszenia
natezenia ruchu na drogach w zwigzku z probami dotarcia cze$ci kierowcow okreznymi drogami,
prowadzacymi przez teren Milandéwka, do autostradowego wezta Grodzisk Mazowiecki. Na terenie
Gminy Milanowek znajduje sie: 3 km drég wojewddzkich zarzadzanych przez Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, 11 km drég powiatowych zarzadzanych przez Powiatowy Zarzad Drog w
Grodzisku Mazowieckim oraz 97 km drég gminnych zarzadzanych przez Urzad Miasta.

Na terenie Gminy Milanowek zlokalizowane sg takze:

— magistrala kolejowa Warszawa — £.6dz i Warszawa — Katowice. Magistrala ta stuzy takze
pasazerskim przewozom podmiejskim pomiedzy miejscowosciami zachodniego pasma
aglomeracji warszawskiej a Warszawg. W ramach podmiejskiej komunikacji w centrum miasta
zlokalizowana jest stacja PKP Milanowek.

— linia WKD Warszawa — Milanéwek — z istniejacymi przystankami ,,Milanéwek Polesie” i
“Milanowek Grudow”,

— linia WKD Warszawa - Grodzisk Mazowiecki — =z istniejgcymi przystankamirn
»Kazimierowka” na terenie wsi Owczarnia (gmina Brwinéw i ,,Brzozki”.

W zakresie komunikacji autobusowej przez teren Gminy Milanowek od 2011 r. kursuje linia
miejska  relacji:  Kwiatowa—Kosciuszki—Podlesna—Lesny  Slad—Podgorna—Wojska  Polskiego-
Stowackiego—Starodeby—Mickiewicza—Kosciuszki—Piasta—Dworcowa—Krakowska—Kosciuszki-
Koscielna—Smolenskiego—Debowa—Pitsudskiego—\Warszawska—Brzozowa—D¢bowa—Grabowa—
Pitsudskiego—Okolna—Grabowa—Debowa—3 Maja—Szpital Zachodni. Jeden kurs dziennie odbywa sie
zmieniong trasg obejmujacg ulice: Fiderkiewicza—Grudowska— Graniczna—Zakaska—Grudowska—
Krolewska, Staszica—D¢bowa—3 Maja.

Gmina Milanéwek posiada sie¢ wodociggowsa i kanalizacyjng. Wedlug danych GUS z 2013 1. z
sieci wodociagowej o dtugosci 94,6 km korzystato w 2013 roku 80,6% mieszkancow. W 2013 1. 63,1%,
mieszkancow korzystato z sieci kanalizacyjnej o dhugoéci 64,9 km. Scieki z terenu Gminy Milandéwek
odbierane sg przez Miejska Oczyszczalnie Sciekéw w Grodzisku Mazowieckim.

Gmina Milandéwek jest prawie w 80% zgazyfikowana. Z gazu sieciowego korzysta 12 887 osob.
Dtugos¢ czynnej sieci rozdzielczej w 2013 r. wynosita ponad 87,7 km.

1.3.3 Morfologia i hydrografia.
Wykonawca (o ile bedg niezbedna dla prawidlowego zaprojektowania i wybudowania PSZOK)
wykona na wlasny koszt badania morfologii 1 hydrografii.

1.3.4 Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji.
Wykonawca (o ile bedg niezbedna dla prawidlowego zaprojektowania i wybudowania PSZOK)
wykona na wlasny koszt badania geologiczne i hydrologiczne.

1.3.5 Obszary i obiekty podlegajace ochronie, zabytki.
Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie zlokalizowane na:

— obszarach wybrzezy,
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— obszarach gorskich lub kompleksow lesnych,

— w strefie ochronnej uje¢ wod, — na obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

— na obszarach wodno-btotnych,

— w terenie zalewowym,

— na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarach sieci Natura 2000,

— teren inwestycji, wg mapy przegladowej osuwisk i obszarow predysponowanych do
wystepowania ruchéw masowych ziemi, nie jest obszarem zagrozonym wystgpowaniem
ruchéw masowych ziemi oraz nie podlega ochronie akustycznej.

Na dzialce przewidzianej pod lokalizacj¢ przedsigwziecia obiekty zabytkowe nie wystepuja.

1.3.6 Dane charakteryzujace planowane przedsigewziecie.

Dane charakteryzujace planowane przedsiewziecie:

— Powierzchnia catej dziatki nr 5/1 -0,39 ha

— Powierzchnia placu manewrowego wraz z droga dojazdowa - ok. 1300 m?
— Dlugos¢ ogrodzenia - ok. 230 mb
— Powierzchnia kontenera socjalno-bytowego - ok. 16,5 m?

— Powierzchnia kontenera magazynowego ZSEE i odpady - ok.47 m’
niebezpieczne

— Powierzchnia zabudowy wiaty duzej — czg$¢ magazynowa - ok. 90 m?
— Powierzchnia zabudowy wiaty duzej - cze$¢ ,.drugie zycie -OK.28m°
odpadow”
—  Parking - ok. 147 m?
— Zaopatrzenie w wodg - wodociag gminny
— Ogrzewanie - elektryczne,
— Odprowadzanie $cickow bytowych -zbiorcza kanalizacja
sanitarna

Konieczno$¢ utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) wynika
z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz. U 2016 poz. 250 z pdzniejszymi zmianami). Nastepnie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6
ustawy - gminy majg obowigzek utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w
sposob zapewniajacy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow gminy, do ktérego mieszkancy gminy
beda mogli dostarcza¢ odpady powstajace w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne.
Oprocz odpadow niebezpiecznych jak np. opakowania po farbach, lakierach , zuzyte oleje, Srodki
ochrony roélin , przyjmowane beda rowniez odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE), zuzyte baterie, gruz, odpady zielone i wielkogabarytowe. Selektywne zbieranie ustanawiaja
gminy, przez co nalezy rozumie¢ zorganizowanie przez gming¢ takiego selektywnego zbierania lub
stworzenie niezbednych do tego warunkow. Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach stwierdza, ze selektywne zbieranie odpadow komunalnych obejmuje co najmniej nastepujace
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frakcje odpaddéw: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne, a takze odpady komunalne: papier;
szklo; metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegajace biodegradacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
bioodpadow. Selektywne zbieranie wyzej wymienionych frakcji jest m.in. powiazane z koniecznoscia
osiagnigcia przez gminy wymaganych poziomoéw recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta (art. 3b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach) oraz ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji.
Planowana inwestycja obejmuje utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.
Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu utwardzonego placu oraz budynku wraz z czg¢sciag magazynowa,
wiatami i oraz posadowieniu (ulokowaniu) kontenerow/pojemnikéw i regatldw przeznaczonych do
zbierania odpadow.

1.4 OGO’L’NE WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1.4.1 llos¢é odpadéw do zagospodarowania.
Ponizej przedstawiono ilos¢ i rodzaj odpadoéw jakie zbierano selektywnie na terenie miasta

Milanéwek (w tym w PSZOK w Milanowku).
Tabela 1 Zebrane odpady selektywnie

mopedpo poy
SIN M PMOUEIIN MOZSd
Z BUBIQGIPO "J ETOT M MOpedpo 2501
SIN M PMOUEIN MOZSd
Z BUBIQGIPO "J HTOT M MOpedpo 2501
SIN M 3dMOUEIN )0ZSd
Z BUBRIQGDPO "J GTOZ M MOpedpo 2501
SIN M 3dMOUEIN )0ZSd
Z BUBICDPO "J 9TOZ M MOopedpo Jsoji
SIN M eMmouE|I|A BISEIA NUSJS)
Z BURICRPO "4 £TOZ M Mopedpo 50|
SIN M B)MOUE|IA BISBIAl NUSJS)
Z BURIQDPO "4 $TOZ M Mopedpo 2s0||
SIN M e)MmouE|I|A BISEIA NUSJS)
Z BURIQDPO "4 GTOZ M Mopedpo 2s0||
SIN M B)MOUE|IA BISBIAl NUSJSY
Z BURIQDPO 4 9TOZ M Mopedpo 50|
SIN M B)MOUE|IA BISBIAl NUBJSY
Z BURIQDPO 4 9TOZ M Mopedpo 50|

_ odpady 200307 | 12 47 55 88 | 106,61 | 96 1246 | 13721 | 165,88
wielkogabarytowe
odpady zielone |200201| 45 128 152 50 232 851,1 | 951,9 | 1063,01 | 502,94
zuzyteopony | 160103 | 2 1,6 1,5 14,04 | 113 9,9 7,8 14,04 10,32
zmieszane odpady | 1 g1 o | - - 1,5 | 363,38 | 339,7 | 120,8 | 726,182 | 694,42
opakowaniowe
°pak‘5’;”l’(fa”'a * li1so107| s - 1,7 05 | 19828 | 2679 | 2941 | 20044 | 271,24
zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglastego, 170107 - - - 222,8 409,86 | 1117,5 1160 438,93 282

materiatéw
ceramicznych
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opakowania z

tworzyw 150102 | 0,05 2,9 3,5 - 111 196,7 297,9 160,611 58,46
sztucznych
opakowania
zawierajace 1501
substancje 10* 01 0,8 0,03

niebezpieczne

papier i tektura 200101 - 2,6 2,9 - 0,6 157,8 175,6 4,01 -

Zuzyte
urzgdzenia inne
niz wymienione w | 16 02 14 - - 0,1 - - 2,1 - -
160209 do
160213

urzadzenia

S 200123 | 0,1 2,86 1,77
zawierajace freony

Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niz wymienione w
200121i200123
zawierajace
niebezpieczne
sktadniki

200135| 0,05 1,34 1,09

Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niz wymienione w
2001 21,2001 23
i2001 35

200136 | 0,2 5,27 2,06

razem 64,4 182,2 216,7 376,84 | 1442,5 | 3037,4 | 3134,8 | 2744,433 | 1990,21

W 2016 roku do PSZOK w Milanoéwku dostarczono 377 Mg odpadéw. Milanowek zamieszkuje
16 371 osdb. Szacuje si¢ ze do PSZOK-u w pierwszym pelnym roku uzytkowania moze trafi¢ ok. 350 Mg
odpadow.

1.4.2 Opis proceséw zagospodarowania i technologicznych w PSZOK-u.

Odpad dostarczony przez mieszkanca gminy begdzie w pierwszej kolejnosci identyfikowany przez
wyszkolonego pracownika i sprawdzony czy mozna go przyja¢ zgodnie z obowigzujacym w PSZOK-u
Regulaminem. Po skontrolowaniu nast¢puje jego zwazenie i wprowadzenia go do ewidencji oraz na
zgdanie osoby dostarczajagcej wydanie karty przekazania odpadu. Nastepnie odpad zgodnie z
obowigzujacg instrukcja zostanie umieszczony w wyznaczonym miejscu.

Okresowo zgromadzone odpady beda odbierane przez wyspecjalizowanych odbiorcow
zewnetrznych. Odbior bedzie si¢ odbywal przy pomocy specjalistycznych samochodow cigzarowych
przeznaczonych do przewozenia kontenerow. Pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne
bedzie wyposazone w regaly z wannami wychwytowymi i specjalistyczne pojemniki na odpady
niebezpieczne. Wszystkie pojemniki i kontenery beda oznakowane danym kodem odpadu i napisem
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umozliwiajagcym identyfikacj¢ zbieranego odpadu wraz informacja graficzng utatwiajgca rozpoznanie

jakiego rodzaju odpad jest przeznaczony do gromadzenia w pojemniku, kontenerze. Informacja na
kontenerach i pojemnikach o pojemnosci wigkszej niz 1001 powinna by¢ czytelna z odleglosci min. 4
metrow.

Pomieszczenie magazynowe na ZSEE wyposazone begdzie w regaly i pojemniki przeznaczone do
czasowego magazynowania zebranych odpadéw. W wiatach zostang rozlokowane pojemniki i kontenery
przeznaczone na okreslone rodzaje odpadow. Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane beda do
odzysku badz do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnetrznym. Czestotliwo$¢ wywozu
uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpadow. Wstepnie zatozono, ze odbidr odpaddéw bedzie si¢
odbywat dwa razy w miesigcu.

Niektore z przedmiotow uzytkowych kwalifikujacych sie¢ do dalszego uzytkowania (np.
nieuszkodzone meble, tekstylia, sprzet gospodarstwa domowego) gromadzone beda czasowo w
wydzielonym segmencie wiaty — obudowanym i zamykanym przeznaczonym dla funkcji ,,drugie zycie”.
Mieszkancy beda mogli odebraé je bezptatnie. Segment wiaty przeznaczony na ,,drugie zycie” bedzie
oznakowany podobnie jak pojemniki o poj. wiekszej niz 1001.

PSZOK bedzie posiadat Regulamin z lista odpadow dopuszczonych do zbierania. Prowadzona
bedzie ewidencja odpadow zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie rodzaje
odpadow dostarczanych przez mieszkancow, obstluga PSZOK-a kierowata bedzie do odpowiedniej wiaty
i wydzielonego miejsca (w tym do oznakowanych pojemnikow lub kontenerow).

II. CZESC OPISOWA - B - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Opis Wymagan Zamawiajacego obejmuje:

e cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych, jakosciowych i §rodowiskowych,

e warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych, odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

e warunki wykonania i dostawy technologii dla PSZOK-u.

Wymaganiem Zamawiajacego jest:

o zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, poprzedzonego pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien,
opinii, ekspertyz i decyzji,

e opracowanie projektow wykonawczych i realizacja (budowa wszelkich obiektow,
budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego, funkcjonalnego i bezpiecznego
funkcjonowania obiektow, dostawa niezb¢dnych urzadzen i wyposazenia) inwestycji,

e wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajace z obowigzujacych przepisow
niezbedne do prawidlowej pracy, w tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie
wynikajace z przepisdw prawa, w szczegolnosci, z przepiséw BHP i ppoz.,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Caly zakres przedsigwziecia nalezy zaprojektowaé i wykonaé, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Brak wyszczeg6lnienia, w niniejszych Wymaganiach
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Zamawiajacego, jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja by¢ nowe,
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane nie wytwarzane wg zasad okre§lonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniaja one okreslone parametry. Dostarczone wyposazenie bgdzie posiadaé wymagane przepisami
prawa certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty dopuszczajace do uzytkowania: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci;
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Koszty przeprowadzanych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole realizacji inwestycji przy pomocy branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZ WIAZA]\” BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH i WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.
Zamawiajacy wymaga, aby:

e projektowane elementy konstrukcyjne obiektow, mialy zapewniona trwato$¢, nie
mniejsza niz 50 lat,

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materialow, miaty
zapewniong trwatos¢ w okresie nie krotszym niz 30 lat,

e osprzet 1 przybory instalacyjne miaty zapewniong trwato$¢ w okresie co najmniej 15 Iat.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje dla planowanej inwestycji:
a) zapewnienie opomiarowania mediéw (energia elektryczna, woda) poprzez montaz licznikow,
b) obiekt Nr 1 ma ponadto posiadac:

e doprowadzona instalacj¢ elektryczng do gniazd wtykowych wraz z osprzgtem oraz
ogblne os$wietlenie pomieszczen, poprzez wymagang przepisami ilo$¢ opraw
o$wietleniowych.

e doprowadzenie instalacji wod-kan.

e wewnetrzng instalacje wod-kan.

c) obiekt nr 2 ma posiadac¢:
e instalacje kanalizacji technologicznej (zapewniajaca odprowadzenie ewentualnych
wyciekow do bezodptywowej studzienki).
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2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE w ODNIESIENIU DO

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH.

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i
sporzadzenie aktualnych map do celow projektowych, szczegélowe badania, opinie geotechniczne do
celow projektowych, dokumentacje geologiczno-inzynierskie, projekty prac geologicznych (jezeli beda
wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne (jezeli beda wymagane) itp.

2. Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien, zgodnego z wymaganiami obowiazujacej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
(z pbzniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz (architektonicznej,
konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnetrzne i instalacje wewngtrzne: wod.- kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoz., elektryczna i teletechniczna i inne niezbg¢dne), spetniajace
wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkoéw sanitarnych, ochrony
srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajace wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

4. Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegolnych obiektow instalacji
i urzgdzen PSZOK-u.

5. Opracowania instrukcji ppoz.

6. Opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

7. Projekt budowlany w szczeg6lnosci ma zawierac:

a) Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie sytuacyjno wysokosciowej,
obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejacych i projektowanych obiektow,
sieci uzbrojenia, sposob odprowadzania $ciekoéw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementow, wymiardw, rzednych wysokosciowych i odleglosci.

b) Projekt architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcje, forme¢ i konstrukcje obiektu, jego
charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane rozwigzania techniczne, a takze
materiatowe.

¢) W zalezno$ci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow.

d) Inne dokumenty, opracowania jakie okaza si¢ niezbedne w wyniku przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowa¢ w jezyku
polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne 1 literowe, okreslone w
obowiazujacych normach. Projekt nalezy wykona¢ w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w
czystej technice graficznej, oprawiony w okladke formatu A4, w sposoéb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu) oraz w min. 2 egz. edycji cyfrowe;j.

Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG
lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX
(arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne formutly). Podstawe, do wykorzystania projektow do
celow budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i rysunkow, w formacie papierowym.

Wykonawca opracuje 1 dostarczy Zamawiajagcemu - Instrukcje¢ eksploatacji obiektow, ktora ma
zawierac:
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— charakterystyke podstawowa obiektow budowlanych,

— zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

— opis i przebieg poszczegdlnych procesow technologicznych,

— pelne 1 wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

— instrukcje stanowiskowe BHP,

— projekty powykonawcze, przedstawiajace instalacje po zakonczeniu robdt,

— wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta, wlasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprz¢tu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

— harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

— opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkOw awarii,

— certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajacych,

— plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,

— zatozenie 1 wypekienie ksigzek obiektow budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie oraz
dokumentacje powykonawcza i uzyska ww. pozwolenie.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne i komunikacyjne, maja zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysziej zatogi
oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajacy wymaga wysokiej trwato$ci elementow budowlanych 1 wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochionno$ci i
mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajacych wymagany efekt ekologiczny, doboru
urzadzen, a takze tatwej konserwacji i niezawodno$ci dziatania urzadzen oraz funkcjonowania
infrastruktury planowanej inwestycji.

2.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE w ODNIESIENIU DO
PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY.

W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i przedlozy
Zamawiajacemu, do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze poszczegolnych obiektow i
branz oraz ponadto nw. projekty, uzupehiajace dokumentacj¢ projektowa w zakresie niezbednym do
realizacji robot:

e projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i docelowy na terenie PSZOK-u,

e projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowa obiektow, sieci zewnetrznych i
miedzyobiektowych, jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

e projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowg obiektow, sieci zewnetrznych i
miedzyobiektowych,

e projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanyche
obiektow oraz sieci zewnetrznych i migdzyobiektowych,

e projekt organizacji i technologii wykonania robot — jezeli zajdzie taka koniecznose,

e inne niewymienione projekty.
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Projekty te maja by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca, jest zobowigzany, do technicznego zabezpieczenia
istniejacych obiektéw budowlanych oraz fragmentow sieci, stanowiacych istniejace uzbrojenie terenu, w
sposob bezwzglednie chroniacy je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robdt ziemnych, jak i
budowy projektowanych obiektow, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz
zabezpieczenia roslinnosci nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

e tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czgsci,

e tablice informacyjng budowy,

e tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

o tymczasowe skladowiska dla wyrobow budowlanych, materiatéw z rozbidrek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych,

e tymczasowe instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace teren
budowy (wymagania standardowe),

e tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe, nie wymagajace fundamentowania),

e montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocnicza wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministréw, z dnia 01.06.2004 r., w
sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481),
uzyska jesli jest konieczne zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktorych zgodnie z projektem
technologii 1 organizacji robot zamierza prowadzi¢ roboty budowlane. Wykonawca jesli to konieczne
zaprojektuje 1 wykona roboty zwigzane z organizacja ruchu zastepczego zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 881).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz niezbgdne
badania i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegblng uwage na zabezpieczenie istniejacych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiacych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagaja stalej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegélnie zasypy
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Grunty o malej no$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie
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odpowiednich instalacji odwodnien wglebnych tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopow i ich

zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy wykonywaé Scianki szczelne lub azurowe o
charakterze tymczasowym.

Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntdw piaszczysto-zwirowych (czeste ich zaglinienie)
nalezy:

e przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe,

e przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w
gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyjeto odwodnienie wgtebne.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywaé sie¢
warstwami do uzyskania min. Is = 0,97. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 124).

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglgbne oraz
umocnienia wykopow. Prowadzac roboty ziemne (jesli dotyczy) w pasach drogowych nalezy spetnié¢
wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot
zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie
drogowe oraz istniejace zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa
uzbrojenia terenu i obiektow budowlanych nalezy wykona¢ miedzy innymi:

e wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne umocnienia
scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejacych instalacji i budowli, wykop
obiektowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne umocnienia $cian
wykopow, zabezpieczenie techniczne roboét i istniejacych instalacji i budowli,

e wykop liniowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie techniczne
robot i istniejacych instalacji i budowli,

e wykop obiektowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i zlozenie
urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie
techniczne robot i istniejacych instalacji i budowli,

e podsypka i zasypka instalacji i obiektow w wykopie - dostawa pospotki lub piasku, zasypanie
obiektu w wykopie z ulozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie
wykopu,

e zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien 1 instalacji
odwadniajacej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji,

o  wywoz lub przywoz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odktadu z transportem na sktadowisko
lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drog transportowych
tymczasowych i statych,
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek
o formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni, formowanie i

dogeszczenie podioza gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zaggszczeniem
mechanicznym, ksztattowanie powierzchni nasypu.

Roboty opisane w powyzej, wymagaja odbioréw ze strony Zamawiajgcego. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy.

Proces odbioru obejmowac bedzie w szczegolnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow

badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych

parametréw technicznych.

24 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE w ODNIESIENIU DO
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI I WYKONCZENIA.

W zakresie prac projektowych towarzyszacych, Wykonawca opracuje 1 przedlozy
Zamawiajacemu, do zatwierdzenia, najwazniejsze projekty wykonawcze, uzupeklniajagce projekt
budowlany, w zakresie niezbednym do realizacji robot budowlanych:

o projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas robot,
e projekt organizacji i technologii rob6t montazowych,

e projekty i receptury mieszanek betonowych,

e projekty posadowien obiektow technologicznych,

e inne projekty.

241 Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwiazan technicznych.
2411 Obiekt Nr 1 - Kontener socjalno — biurowy orientacyjne ogéine dane obiektu:

Na terenie bezposrednio przy wjezdzie na teren punktu zlokalizowaé nalezy zadaszony,
zamykany kontener socjalno-biurowy dla pracownika obstugujacego PSZOK. Kontener zapewnia¢ musi
komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperaturg¢ przez caly rok. Kontener wykonaé jako
ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja kontenera na terenie punktu oraz
rozmieszczenie otwordw okiennych zapewnia¢ muszg widocznos$¢ z wnetrza kontenera w szczegolnosci
brame wjazdowa oraz mozliwie duzy obszar placu. Obszar przed kontenerem bezposrednio w Swietle
drzwi wejsciowych nalezy zadaszy¢.

W kontenerze wydzieli¢ nalezy 3 pomieszczenia:

— wiatrotap,
— pomieszczenie biurowe,
— tazienke z prysznicem i sanitariatem.
1. Minimalna wysoko$¢ dostosowana do wymagan dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, wymiary zewnetrzne: minimalna szeroko$¢ 2,5 m, minimalna dtugos¢: 6,5 m.
2. Kontener socjalno-biurowy zadaszony, zamykany. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed
korozja przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajacym.
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek
Konstrukcja: spawana rama podlogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,

elementy konstrukcji pokryte powlokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci min. 160 mm, plyta OSB gr.
min. 22 mm, wyktadzina PCV.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta widrowa gr. min. 12 mm, wetna mineralna o grubos$ci min.
160 mm, ptyta laminowana biata gr. min. 12 mm.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana oraz izolacja termiczna.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana, wetna mineralna gr.
min. 160 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata.

Kolorystyka elewacji: Wedlug uzgodnien z Zamawiajacym.

Wiatrotap oswietlany, wycieraczka,

10. Drzwi wejsciowe ok. 200x90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w zamki wielozapadkowe,
11. Minimum jedno okno ok. 160x120 cm, rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacja,

12. Stopnie wejsciowe zewnetrzne, stalowe, antyposlizgowe.

24111 Wyposazenie kontenera socjalno-biurowego

Zamawiajacy wymaga nastgpujacego (minimalnego) wyposazenia kontenera socjalno —

biurowego:

e sprz¢t komputerowy wraz z oprogramowaniem, ubranie ochronne, okulary ochronne,
rekawice chemoodporne, maski

e apteczka oraz butelka z ptynem fizjologicznym do ptukania oczu (1000 ml)—

e umeblowanie: biurko z krzeslem, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, stolik z krzestem.

e kosz na $mieci 0 pojemnosci min. 25 I, wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany
recznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy - min. 1 szt.

o szafka jednodrzwiowa (wysoko$¢ min. 1700 mm, szeroko$¢ min. 315 mm, gleboko$¢ min.
490 mm) na odziez wilasna,

e tzw. szafki BHP lub rownowazne w ilosci 2 szt.

o Wydzielona, zamykana umywalnia wyposazona w toalete:

Toaleta zamykana, wyposazona w: muszle WC kompaktowe ceramiczne, system sptukujacy

wodooszczedny, w zestawie z deska; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotka do mycia

muszli ustgpowej,

Umywalka z potpostumentem lub postumentem, ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm

(dhugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢), przy umywalkach wiszace dozowniki na mydlo w pianie o

pojemnosci minimum 700 ml, dozowniki ptynu dezynfekujacego, wieszak na reczniki 3 uchwytowy oraz

pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe (pojemno$¢ min. 250 szt.), armatura tazienkowa.

Umywalnia wyposazona w przeptywowy podgrzewacz elektryczny c.w.u., oswietlenie, grzejnik,

wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana automatycznie.

wiatrotap o§wietlany, wycieraczka,

drzwi wejsciowe ok. 200x90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w zamki wielozapadkowe,
minimum jedno okno ok. 160x120 cm, rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacja,

stopnie wej$ciowe zewngtrzne, stalowe, antyposlizgowe.
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek
Wymaga sie, aby wszystkie elementy zabudowane posiadaty dostgp do przeprowadzenia

ewentualnych prac remontowych.
Kolorystyka wykonczen, mebli oraz sprzetu do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu.

241.1.2 Wymagania dla sprzetu elektronicznego:
Sprzet elektroniczny powinien posiada¢ gwarancj¢ - min. 24 miesigce.

— Telefon systemowy - 1 szt.

— Monitor - 1 szt.

— Komputer stacjonarny - klasa $rednia, pozwalajacy na bezproblemowa obstuge—
standardowego oprogramowania biurowego - 1 szt.

— Oprogramowanie — system operacyjny Windows 7 lub nowszy, pakiet Office 2010 lub
nowszy,

— Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.

24.1.2  Obiekt nr 2 - Magazyn kontenerowy ZSEE i na odpady niebezpieczne
Czg$¢ magazynowa ma by¢ przeznaczona na gromadzenia odpadow niebezpiecznych 1 ZSEiE.

Magazyn powinien posiada¢ szczelna posadzke z wpustami i odprowadzeniem ewentualnych wyciekow
do bezodptywowej studzienki.

Pomieszczenie zadaszone i zamykane. Wysoko$¢ min. 2,50 m wysokosci uzytkowej wewnatrz,
wymiary zewngtrzne: min. 7,20m x min. 6,50m. Pomieszczenie z drzwiami dwuskrzydlowymi
otwieranymi na zewnatrz. Drzwi zlokalizowane w $rodkowej czesci dtuzszego boku pomieszczenia.
Drzwi ze wzmocnieniami i z zamkiem. Szerokos¢ drzwi pozwalajaca na ruch podnosnika paletowego.

Konstrukcja pomieszczenia musi zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekow odpadow
ptynnych (lub odciekéow z innych odpadéw). W tym celu nalezy wykona¢ posadzke jako szczelng z
wpustami i odprowadzeniem ewentualnych wyciekéw do bezodptywowej studzienki, lub w konstrukcji
rusztowej z obnizeniem.

Konstrukcja pomieszczenia musi uniemozliwia¢ przedostanie si¢ ewentualnych awaryjnych
wyciekow poza obszar pomieszczenia. Cata konstrukcja pomieszczenia, jak i wentylacja grawitacyjna,
wykonana musi by¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpltyw warunkow atmosferycznych na odpady wewnatrz
pomieszczenia.

Instalacja elektryczna — o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, instalacja elektryczna
wykonana mysi by¢ jako przeciwwybuchowa, projekt i wykonanie instalacji uwzglednia¢ musi
mozliwos¢ awaryjnego gromadzenia si¢ wewnatrz pomieszczenia gazow palnych i wybuchowych.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampg najazdows, ktora
mozna zamontowac, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z
powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwo$ci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte powlokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami
PCV wewnatrz stupéw naroznych.

Magazyn wyposazy¢ nalezy w regaly metalowe, regaty z wannami wychwytowymi i
specjalistyczne pojemniki. Przy projektowaniu kontenera nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy w
zakresie magazynowania odpadow niebezpiecznych oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, w szczegélnosci art. 43 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzgcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.z 2015r.poz. 1688).
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241.3 Obiekt nr 3 - Wiata duza
Budynek projektowanej wiaty nalezy wkomponowaé¢ w otoczenie w sposdb harmonijny.

Rozwigzania architektoniczne musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego na wstgpnym etapie
projektowania.

1. Wiata o powierzchni tacznej ok. 118 m? podzielona $ciang z zamykanym segmentem na

»drugie zycie odpadu”. Wysoko$¢ czynna wiaty - 450 cm, glteboko$¢ netto - 550 cm.

2. Wysokos¢ czynna powinna zapewni¢ sprawne i bezpieczne podniesienie znajdujacego si¢ w
niej kontenera z celu zaladowania go na pojazd transportujacy kontener do miejsca jego
roztadunku.

Konstrukcja stalowa ramowa, platwie ciagle.

Dach jednospadowy pokrycie z blachy ptaskie;j.

Obudowa $cian bocznych i tylnej z ptyt warstwowych gr. 75 mm w uktadzie pionowym.
Wydzielenie segmentu ptyta jak §ciany.

Fundamenty - betonowe, Posadzka - betonowa

Konstrukcja stalowa.

Wydzielona czg$¢ na ,,drugie zycie odpadu™:

Wydzielone wewnatrz wiaty duzej trwalg §ciang pomieszczenie — zamykany segment o pow. ok.

O N o~ w

28m2. Sciana wydzielajaca segment wiaty wykonana z ptyt warstwowych tak jak $ciany boczne i tylna, w
pelnej wysokosci z uwzglednieniem wentylowania pomieszczenia.

Zamykane bramg segmentowa, typu Horman lub rownowazng o szerokosci min 4 m i wysokosci
min 3,5 m.
241.4 Planowane wyposazenie obiektow

Planuje si¢ wyposazy¢ PSZOK w wyposazenie ktorego sugerowany zakres przedstawia ponizsza
tabela.
Tabela 2 Wyposazenie PSZOK

Obiekt Wyposazenie niezbedne Tlos¢ Uwagi
sprzgt  komputerowy wraz z 1 kol stuzacy do prowadzenie ewidencji
oprogramowaniem Pl przyjmowanych odpadoéw
ubranie ochronne, okulary . . .
ochronne, rekawice chemoodporne, | 1 kpl. nlezbe;fine .do uzycia podezas  odbioru

_ maski odpaddéw niebezpiecznych
Kont%r}er socjalno- apteczka Tst |-
iurowy —

butelka z ptynem fizjologicznym 1 s2t )
do plukania oczu (1000 ml) )
umeblowanie pomieszczen: biurko
z krzestem, szafa ubraniowa, szafa | 1kpl. | -
na dokumenty, stolik z krzestem
regaly stalowe, ocynkowane z
wannami wychwytowymi z PE Wykorzystywap € do | Czasowego
odpornymi na dziatanic | 3szt. | Magazynowania zracych i agresywnych

Magazyn agresywnych substancji substancji chemicznych

_odpadow | cpemicznych
niebezpiecznych i i i

7SSE dla nastepujacych rodzajow odpadow:

Magazyn )
beczki na ptynne odpady 8szt. | 1. rozpuszczalniki,
niebezpieczne o pojemnosci min. 2. kwasy,
60 | 3. oleje i thuszcze inne niz jadalne,
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek
4. opakowania z pozostato§ciami
niebezpiecznymi,
5. $rodki ochrony roslin,
6. farby, tusze, farby drukarskie, Kleje,
lepiszcze i zywice,
7. detergenty,
8. 1 beczka rezerwowa
L przeznaczony do czasowego
pojemnik zamykany . h
(7-101) 1 szt. magazynowania odpadow
niebezpiecznych o matych gabarytach
plastikowe skrzynki wytrzymate na .
chemikalia (7-10 1) Lszt. | jw.
sorbent w postaci drobnego przeznaczony do usuwania wyciekOw
10 kg . .
granulatu wewnatrz i na zewnatrz budynkow
regaly stalowe, ocynkowane z . .
wannami wychwytowymi do czasowego magazynowania zgzytych
. X . . 2 szt. | urzadzen elektrycznych i elektronicznych
stalowymi odpornymi na dziatanie . : .
. zawierajgcych niebezpieczne elementy
substancji agresywnych
regaty stalowe, ocynkowane 3 szt do czasowego magazynowania zuzytych
warsztatowe " | urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pojemnik na $wietlowki o max 1 s2t i
dlugosci 1,5 m '
pojemnik z PE na drobne baterie 1 szt i
(ok. 120 1) '
wykorzystywany do czasowego
pojemnik zamykany 2 5ot magazynowania odpadow
(7-1010) " | niebezpiecznych tego samego typu, o
malych gabarytach
pojemnik otwarty (7-10 I) lszt. | jw.
przeznaczony do zbierania:
1) szkta budowlanego,
2) tworzyw sztucznych i opakowan
. z tworzyw sztucznych
. . kontener o poj. 7 -10 m3 S szt 3) odpadow ulegajacych biodegradacji
Wiata duza (zielone)
4)papier i tektura
5) odpady metalowe
kontener o poj. 15 - 20 m3 z .
drzwiami tyln@ Ifl i skrzydtowymi 1szt. | odpady wielkogabarytowe
Pojemnik typu ,,iglo” o poj. 1,5 - 2 sat na odpady szkta opakowaniowego (na
2,5m3 " | szkto biate i kolorowe).
kontener zamknigty o poj. 5 m3 1szt. | wykorzystywany do odziezy, tekstylii
Teren placu przeznaczone do zbierania:
. . 1) odpady z remontow ( gruz ceglany,
kontener zamknigty o poj. 5 -7 m3 3szt. | odpadowe materiaty ceramiczne),

2) gruz betonowy,
3) popiotu

2415

Planowana droga, plac manewrowy i miejsca parkingowe

Plac manewrowy wewngtrzny, wraz z droga wjazdowa utwardzony o nawierzchni asfaltowej,

podbudowa z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego, wielkos¢ ok. 1300 m? Przeznaczony dla

pojazdow o max obcigzeniu na o§ - do 100 Kn. Plac wraz z droga powinien by¢ o$wietlony min. 2

lampami zainstalowanymi na stupach lub $cianach obiektu w sposob zapewniajacy doswietlenie obszaru
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PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek
PSZOK i obiektow w szczegodlnosci magazynu ZSEiE. Ostateczny ksztalt o§wietlenia nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajacym na etapie projektu wstepnego.

Plac utwardzony oraz drogi dojazdowe w obrgbie zjazdu z drogi publicznej oraz wjazdu na
pozostala czgs¢ nieruchomosci nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych powierzchni, zachowujac
przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace:

e bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdow ciezarowych i osobowych,
e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu placu takze w przypadku
dlugotrwatych deszczy nawalnych.

W najdalszej czesci placu wykona¢ min. 7 miejsca parkingowe, miejsca utwardzone przez ptyte
azurowg lub material rownowazny — powierzchnia 147 m2. Miegjsca parkingowe wykonaé o szerokosci
wigkszej o min. 50 cm od standardowych dla tatwiejszego roztadunku odpadéw i przedmiotdéw
dostarczanych do punktu.

24.1.6 Tereny zielone
Wzdhiz ogrodzenia dziatki nasadzi¢ tuje ogrodowe: tuja occidentalis. Sadzonki wysokosci 60-65

cm w odleglosci ok. 80-100 cm od siebie. Teren dziatki poza powierzchnia placow i zabudowy
wyrownany, pokryty humusem warstwa grubo$ci minimum 15 cm i obsiany trawa.

241.7 Brama przesuwana i ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu PSZOK-u zostanie wykonane jako metalowe systemowe (min. wysokos$¢ 2,0

m) uniemozliwiajace dostep zwierzetom i osobom niepowolanym na teren obiektu; na podwalinie
betonowej. Przebieg ogrodzenia zgodny z granica dziatki ewidencyjnej. Ogrodzenia umiejscowi¢ w
granicy dziatki lub w odlegtosci do 0,5 m. Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia - ok. 230 mb.

2418 Waga samochodowa
Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy wjezdzie na terenu punktu w sgsiedztwie pomieszczenia

biurowego zlokalizowa¢ nalezy najazdowa wage samochodowa o no$nosci min. 10 ton pozwalajaca
kontrolowa¢ wage pojazdow osobowych i ciezarowych wijezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu
PSZOK. Dziatka odczytowa wagi: 10 kg lub doktadniejsza. Legalizacja wagi powinna by¢ potwierdzona
s$wiadectwem. Minimalny zakres wazenia: od 0 do 10 ton wlacznie.

2.5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO URZADZEN I
WYPOSAZENIA

2.5.1 Pojemniki i kontenery

Sugerowana minimalna ilo$¢ i rodzaj kontenerdéw i pojemnikow zostata opisana w tab. nr 2.

Minimalne wymagania odnosnie kontenerow i pojemnikoéw:

Kontenery typu KP-7 o pojemnosci 7 m*, KP — 10 o pojemnosci 10 m?.

Typ pojemnikéw KP Ilub rownowazne. Kontenery uniwersalne, otwarte lub zamknigte,
przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadéw komunalnych przy pomocy samochodéw bramowych i
hakowych.

Kontenery wykonane w technologii ozebrowania pionowego, wieniec z profilu: min. 50 x 50x 3
mm. Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciaglym i oszlifowane. Drzwi
podwojne, na dwoch podwojnych zawiasach lub w kontenerach 7m*® dopuszczalna klapa. Wytadunek
kontenera poprzez klape uchylng lub tylne drzwi skrzydlowe otwierane na zewnatrz i zaczepione o burty.
Burty wyposazone w haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi.
Zaczepy do zatadunku kontenerow z materialu atestowanego. Powierzchnia wewngtrzna zbiornika
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gladka. Kontenery wykonane z blachy stalowej o $ciance grubo$ci min. 2 mm, podiodze grubosci min. 3

mm z malowany dwupowlokowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym farba podkladowa i
nawierzchniows.

Kontenery bgda posiadaly wymiary wewnetrzne: KP 7 — max 4000 mm x max 2000 mm (dt. x
szer.), KP 10 — 4000 mm x 2000mm (dt. x szer.).

Wymiary zewnetrzne dostosowane do pojazdu przystosowanego do przewozu kontenerow.
Kontener ma by¢ zabezpieczony przed korozja, a nastepnie pomalowany farba nawierzchniowa w kolorze
zielonym, ciemnozielonym np. wg RAL 6010 lub rdwnowaznym. Kontenery wykonane wedlug normy
DIN 30722.

Kontenery typu ,,mulda” minimalne wymagania:

Kontener odkryty typu MULDA o poj. 7 m? i konstrukcji asymetrycznej. Dno wykonane z blachy
o min. grubosci 5 mm. Sciany wykonane z blachy min. grubosci 3 mm. Cztery trzpienie bramowe
srednicy 40 mm i zaczep dolny o szerokosci ok. 800 mm z preta o $rednicy 40 mm przyspawany
centralnie przy podstawce. Kontener oczyszczony srutowaniem. Kontener malowany dwupowlokowo -
farbami podktadowymi i nawierzchniowymi w kolorze ciemno zielonym lub rdwnowaznym np. wg RAL
6010. Kontener wyposazony w haczyki do zamocowania siatki ochronnej lub plandeki.

Wszystkie kontenery, pojemniki powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki znamionowe 2z
oznaczeniem:

producenta

e pojemnosci

o dopuszczalnej tadownosci

roku produkcji.

Pojemniki do zbidrki szkta typu ,,dzwon”, ,,igloo” lub rownowazne o poj. min. 1,5 m* Pojemnik o

pojemnosci 1,5 m* do selektywnej zbiorki szkta w typu dzwon-igloo, wykonany zgodnie z norma PN-EN
13071. Pojemniki majg by¢ wykonane z laminatoéw poliestrowych wzmacnianych witdéknem szklanym
barwione kolorowymi zelkotami w kolorze zielonym i biatym (odcien koloru do ustalenia z
Zamawiajacym). Pojemniki musza by¢ wykonane z materialu o duzej odpornosci na: uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie promieni UV, chemikalia, niskie i wysokie temperatury. Pojemniki winny by¢
wyposazone w otwor wrzutowy wielkoscig i1 ksztattem dostosowany do zbieranego surowca, tzn. jeden
otwor okragly o $rednicy minimum 180 mm. Otwor do wrzucania odpadow musi by¢ zabezpieczony
fartuchem gumowym przed wlewaniem si¢ wody deszczowej do wngtrza pojemnikow. Otwor wrzutowy
winien znajdowac¢ si¢ w gornej czgsci pojemnika.

Kazdy pojemnik opatrzony musi by¢ w trwate napisy informujace o rodzaju sktadowanego w nim
materiatu (SZKLO KOLOROWE, SZKLO BIALE) wykonane niezmywalng technologia. Pojemniki
musza by¢ przystosowane do oprozniania, przy pomocy dzwigu HDS - z dennym systemem oprézniania
bez potrzeby wykonywania dodatkowych recznych prac. Wszystkie elementy stalowe w pojemnikach nie
ostonigte laminatem musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Warunki gwarancji, serwisu i dostawy: 24 miesigczna gwarancja, liczona od dnia przyjecia
przedmiotu zaméOwienia przez Zamawiajacego na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego. Na
kontenerach i pojemnikach nalezy umiesci¢ logo firmy Zamawiajacego
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2.5.2 Pozostate pojemniki
Pozostale sugerowane rodzaje pojemnikow wymienione w tabeli nr 2 zostang uzgodnione z
Zamawiajacym na etapie projektowania.

2.6 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO INSTALACJI

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego dotycza wykonania i odbioru
robdt polegajagcych na budowie i/lub przytaczeniu, w odniesieniu do:
e sieci wodociaggowej i p.poz.,
e sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odciekowej (technologicznej)
e sieci elektrycznej, w tym: sieci wewnetrznych, oswietlenia zewngtrznego terenu,
oraz dotycza wykonania i odbioru:
e instalacji wodociagowej,
e instalacji p.poz.,
e instalacji elektrycznej,
e instalacji monitoringu,
e instalacji niskopradowych.

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane przytacza dla planowanej inwestycji
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawcow mediow.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje
1 wykona uzbrojenie, dostosowujac je do nowej zabudowy. Przebudoweg istniejacego uzbrojenia, nalezy
wykona¢, w oparciu o obowigzujace przepisy oraz warunki wiascicieli poszczegolnych sieci.

Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu wlasciwego
wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i przylaczy, nie beda podlega¢ dodatkowej
wycenie.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjetej technologii, kubatur i
rozwigzan technicznych, Wykonawca wystapi o:

e zapewnienia dostawy mediow/odbioru $ciekow (jezeli nie zostalo do dokonane—
wczesniej przez Inwestora),

e inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

2.6.1 Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan technicznych.

2.6.1.1  Sieciiprzylacza wodociagowe.
Inwestycja bedzie zasilana w wode wodociagowa z istniejacych sieci wodociaggowych,

zlokalizowanych w poblizu terenu inwestycji.
Przewiduje si¢ wykonanie przylaczy z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego PE. Na przylaczach
zastosowa¢ armature odcinajaca. Przewody uktada¢ na podsypce, zastosowac obsypke.

2.6.1.2  Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne odprowadzane beda siecig przewodow z rur zywicznych zbrojonych widknem

szklanym lub kamionkowych do zewng¢trznej sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.6.1.3  Siecii przytacza elektryczne i teletechniczne.
Wykonawca wystapi o wydanie warunkow technicznych przylacza do sieci elektrycznej do

operatora sieci dystrybucyjnej na tym obszarze, a nastgpnie przygotuje instalacje odbiorcza wedlug
warunkow przylaczenia wydanego przez operatora. Zaktada si¢ przytacze o niskim napigciu.
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2.6.1.4 Instalacja wodociaggowa i ppoz.
Obiekt bedzie zasilany w wode, z istniejacej sieci wodociggowej, w sposdb bezposredni.

Przewody w budynku - z rur PP, a przewody prowadzone pod posadzkg budynku - z rur PEX). Poziomy
oraz piony zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej.

2.6.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Poziome

odcinki przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzone pod posadzka budynkow, nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewngtrznej, taczonych na kielich.
Pozostate odcinki przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnatrz obiektoéw, mozna wykonac z rur
PPHT (polipropylen wysokotemperaturowy) do kanalizacji.

2.6.1.6 Instalacja centralnego ogrzewania oraz wody cieptej.
Przewiduje si¢ ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow elektrycznych, a wody za pomoca

elektrycznych podgrzewaczy wody.

Przy zatozonych parametrach kontenera socjalno-biurowego przewiduje sig:
e moc potrzebna na ogrzewanie — 1,33 kW
e zapotrzebowanie roczne na energi¢ na ogrzewanie — 2,88 MWh,
e moc potrzebna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej — 200 W,
e  zapotrzebowanie roczne na cwu — 78 kWh,

2.7 OPIS WYMAGAN ZAMWAIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.7.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowig integralng
cze§¢ Umowy. W przypadku rozbiezno$ci w  ustaleniach  poszczegoélnych — dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie z Zamawiajacym. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacjach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru kontraktu, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

e jako$¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi,;

e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

e jako$¢ zastosowanych materiatow;

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich;

e ochrong $rodowiska w czasie wykonania robot;

e ochrong przeciwpozarows;

e ochrone¢ wlasnosci publicznej 1 prawnej;

e bezpieczenstwo i higieng pracy;

e ochrong i utrzymanie robot;

e stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  doktadne  wytyczenie w  planie |

wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych powiadomi¢ Zamawiajacego, o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow, przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.7.2 Zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy nalezy
opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

Czes$¢ ogoblna opisujaca:

e Organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow lub certyfikat
zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.7.3 Odbiory robét
W zaleznosci od ustalen, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e Odbiorowi ostatecznemu
e Odbiorowi pogwarancyjnemu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu
robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w
Umowie. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow  zawierajacych  komplet wynikow  badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

2731  Odbior koncowy rohét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowo$s¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektows, Przetargows. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest
Protokét Odbioru Koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty niezbedne do dokonania
odbioru a w szczegdlnosci:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Zamoéwienia;
e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacja Projektows i sztuka budowlana;
e Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
e Drzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,
e Zestawienia ilo$ci wykonanych rob6t wg elementow Zamowienia;
e Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
e Protokoty odbioru ciggow dymowych i wentylacyjnych;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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Po  zakonczeniu  wszystkich robot  przewidzianych  Umowa, Wykonawca  jest

zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy/instytucje o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania.

2.7.3.2  Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior Konicowy Robot™.

2.7.4 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.7.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Park maszynowy 1 sprzet
zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno§¢ gwarantujaca terminowa realizacje i
odpowiednia jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz mie¢ zapewniong
obsluge serwisowa. Bedzie on zgodny 2z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwy
dobdr, wydajno$¢ 1 ilos¢ nalezacego do niego 1 jego podwykonawcoéw parku maszynowego i
sprzetu. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania uzywania maszyn 1 sprzetu, ktore W jego
opini moga stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla obstugi, osob trzecich,
przejezdzajacych pojazdow albo znajdujacych si¢ w sasiedztwie drog i konstrukcji.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
poézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.7.6  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i1 drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, zawiesinami, substancjami
toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego

— ochrong przed hatasem

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozarow

— zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére moga
zdarzy¢ si¢ w trakcie prowadzenia robot.

e Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktory bedzie spetnia¢ wymagania Unii
Europejskiej i polskich przepisow obowiazujacych w chwili podjecia budowy przede
wszystkim na ucigzliwo$¢ zwigzang z hatasem i emisj¢ zanieczyszczen do powietrza

e Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisOw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w cen¢ kontraktowa. Wykonawca bedzie  podejmowal  wszystkie
niezbedne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

Wykonawca robét montazowych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony
srodowiska (Prawo ochrony srodowiska) w szczegdlnosci w zakresie:

e ochrony powietrza,

e ochrony wod powierzchniowych i wod gruntowych
e gospodarki odpadami

e ochrony przed hatasem

Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i
utrzymania stanu $rodowiska na terenie i wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby,
zagrozenie pozarowe).

2.7.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i1 urzadzen infrastruktury naziemnej i
podziemnej, takiej jak rurociagi, kable, linie itp. Wykonawca w sposob prawidtowy bedzie wykonywat
powierzony zakres robot, nie powodujacy uszkodzen zabudowy istniejacej i nie podwyzszajacy
dopuszczalnych wielkoSci normy obcigzen drganiami, hatasem, wibracjg itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal  dostarczajac  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w przypadku  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robdt zobowigzany jest przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiada takze za pracownikéw, ktorzy powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe), posiada¢ aktualne badania lekarskie,
zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej (rekawice, kaski, okulary ochronne, buty z podeszwa antyprzebiciowa, szelki asekuracyjne
do pracy na wysokos$ciach) a w razie koniecznosci takze zbiorowe;.

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujacego przy realizacji zamoéwienia winni legitymowac sig
odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do pracy i obstugi.

Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktore nie wymagaja specjalnych uprawnien winni
przej$c¢ stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentdéw maszyn, urzadzen, sprzetu i
materialow stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu
oraz uzytkowaniu winny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim
pracownikom podczas pracy maszyn 1 urzadzen, podczas uzywania narzgdzi recznych
zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatéw powodujgcych zagrozenie dla personelu.

2.7.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca przy wykonywaniu prac systemowych zobowigzany jest do stosowania si¢ do
zalecen producenta oraz prowadzenia robot z zgodnie z wymaganiami prawnymi odno$nie
opatentowanych urzadzen lub metod.

2.7.10 Wymagane gwarancje
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, gwarancji jakoSci na wykonane w ramach

realizacji przedmiotu Umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

e projekty,

e Obiekty,

e maszyny i urzadzenia,

e roboty ziemne,

o wszelkie inne wykonane roboty.
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Brak szczegdtowych zapisow poszczegdlnych elementow nie zwalnia Wykonawcy od nalezytego

wykonania robot i uzycia dobrych jakosciowo materiatdéw. Wszelkie watpliwo$ci nalezy wyjasnié¢ przed
rozstrzygnigciem przetargu. Jezeli ustalenie ceny zalezne jest od uszczeg6lowienia niektorych kwestii —
nalezy zwrocic¢ si¢ do zamawiajacego z propozycja przedstawiong na szkicu celem rozstrzygniecia.

2.8 ZAKONCZENIE BUDOWY
Wymaga si¢, aby nie pdzniej niz na 1 miesiac przed oddaniem inwestycji Wykonawca przekazat
Zamawiajacemu instrukcje eksploatacji sporzadzong w jezyku polskim.
Instrukcja funkcjonowania obiektu ma okresla¢ limity ilosci i rodzajow odpaddéw oraz sposobu
ich zagospodarowania w PSZOK- u w oparciu o Uchwaty Gminy i inne obowigzujace akty prawne.
Instrukcj¢ eksploatacji Wykonawca ma dostarczy¢ w formie wydruku, oprawione, w formacie
A4. Ponadto Wykonawca, poza forma papierowa, ma dostarczy¢ wersje elektroniczng (zapis na nosniku
CD i/lub DVD) wszystkich elementow dokumentacji z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:
o rysunki - format pdf, dwg oraz dxf;
e tekst - format doc/docx oraz pdf ;
o arkusze kalkulacyjne - format xlIs/xIsx (arkusze kalkulacyjne majg posiada¢ aktywne
formuty).

2.9 ZGODNOSC PROJEKTU I ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktore majg zwiazek z projektowaniem i realizacja Roboét i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska pisemna zgode od Zamawiajacego. Szczegotowa lista
Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

2.10 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przejgcia
terenu budowy, przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za teren i znajdujace si¢ na nim maszyny, urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu
Placu budowy Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu maja prawo do wstepu na plac budowy o kazdej porze.

2.11 BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

Zaplecze budowlane ma spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Zaplecze ma by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy. Koszt zaplecza nalezy uwzgledni¢ w cenie
Oferty. Wykonawca ma zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz zapewni¢ odpowiednio czgsty wywoz
nieczysto$ci. Toalety majg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznosé telefoniczng na uzytek wlasny. Wykonawca
poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze
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korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Koszty z

tym zwigzane Wykonawca bedzie regulowat z wlascicielami sieci.
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrone Terenu Budowy.

2.12 TYCZENIE | SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY

Tymczasowe punkty niwelacyjne maja by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miar¢ postepu Robot punkty niwelacyjne majg by¢ okresowo sprawdzane w
odniesieniu do warto$ci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie istniejagcych konstrukcji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wiasnej interpretacji oraz ocen¢
kompletnosci uzyskanych informacji.

Gltowna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obstuge
geodezyjna Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzi¢ i1 potwierdzi¢ usytuowanie glownej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejagcych elementow Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomow podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostgpnionych do wiadomosci, ktdre wskaze
Zamawiajacy. Wykonawca ma ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia Robot. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zar6wno gtowne;j
rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktow niwelacyjnych.

2.13 OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA | CZYSTOSC TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i inne jezeli beda wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcow i/lub pracownikéw ochrony i inny personel, jezeli
bedzie wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i ma by¢ wiaczony w ceng.

Teren Budowy nalezy utrzymywac¢ w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie
moga by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na
celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadéw w rodzaju workow, skrzyn do pakowania,
nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéow do wykopanych
rowow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Inzynier zatrudni strong trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obcigzony kosztami w czasie trwania Zamoéwienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakow z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i
oplaty za przyjecie odpadow na sktadowisko bedzie ponosit Wykonawca.

2.14 ISTNIEJ4CE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIOW

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wpltyw na istniejace instalacje
podziemne, Wykonawca ma skontaktowaé si¢ z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
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odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi §cista wspotprace przez caty czas
trwania Robot.

Wymaga sie, aby pod nadzorem Zamawiajacego, Wykonawca z gory ustalit lokalizacje
wszystkich glownych sieci i instalacji doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot. Wykonawca ma wykona¢ wykopy probne w miejscach, w ktorych nie mozna
uzyska¢ informacji z istniejacych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.
Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknigcia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie
doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gltéwnych instalacji, ktéore moga kolidowaé z
elementami Robot Statych, tam gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celow projektowych. W razie
powstawania konfliktow Zamawiajacy rozwazy mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejacej instalacji doprowadzajacej media. Wczesne sprawdzenie wyzej
wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w
trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami Robot
Statych, przemieszczenie ich trasy ma zosta¢ szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie
wykonywania Robot. Zmiany trasy systemu odwodnienia maja by¢ wprowadzone przez Wykonawce,
natomiast zmiany tras pozostatych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba ze one same
wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Zamawiajacy bedzie koordynowat wyzej
wymienione prace oraz wyda szczegélowe instrukcje dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty
zmiany trasy ma pokry¢ Wykonawca. Wymaga si¢, aby Wykonawca przedsigwziat stosowne $rodki
ostrozno$ci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji
doprowadzajacych media i ich podlaczen do budynkéw. Zapewniona ma by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajagcych podigczenia mediéw, ktére zostang odstonicte
catkowicie lub czg$ciowo albo beda w inny sposob narazone w zwiazku z wykonywaniem wykopow. W
razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obslugi w celu umozliwienia szybkiej
naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsiewzigé srodki ostroznosci majace zapobiec
uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet rurociggow lub podpor
w przypadku rurociggéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.
Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko napowietrznych przewodéw wysokiego napiecia, w zwiazku z
czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca ma podjac
odpowiednie kroki zabezpieczajace w porozumieniu z Zamawiajagcym oraz Zakladem Energetycznym.
Dokumenty dotyczace istniejacych i przemieszczonych instalacji maja by¢ przechowywane do wgladu
dla pracownikéw obstugi.

2.15 BIURO WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przysztej inwestycji.

2.16 MATERIALY | URZ4DZENIA

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robdt, maja spelnia¢ wymagania
przepisow Kraju, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdézn. zm.) i posiadaja wymagane parametry poswiadczone $wiadectwami
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jakosci dla dostarczanej partii materiatdw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne,

swiadectwa dopuszczenia i inne jezeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane

materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwos¢ dla Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Wykonawca zapewni wlasciwy transport, skladowanie i zabezpieczenie materialdw na Placu

Budowy.

Przy wykonywaniu Roboét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajace wymagania okreslone
w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja
podana wyzej, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptyw na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla ktorych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami. Kazda
partia materialow, dla ktérych wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowg z takim
dokumentem. Materialy posiadajace atest moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢
materialu zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajacego, to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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2.17 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiajacym, a takze
zadba i zdemontuje po zakonczeniu Robot tablice informacyjne odporne na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Wykonawca ma stosowac si¢ do postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953
z pézn. zm.).

2.18 SPRAWOZDAWCZOSC, DOKUMENTACJA ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o stanie
realizacji zamowienia poprzez raporty biezace w miar¢ postgpu prac i miesieczne. W uzasadnionych
przypadkach rowniez na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma przedstawi¢ raport specjalny w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty majg by¢ opracowane w postaci elektronicznej i pisemne;j.

Zamawiajacy przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze potrzebne do
prowadzenia dokumentacji Robot (np. Prosba o informacj¢, Karta zmian).

Forma i tre§¢ wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiajacego |
przedstawiona do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Opracowane formularze beda wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem rob6t. Formularze dokumentacji roboét beda podstawa
korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg.

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPIS ow
Inwestycje pn. budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw na terenie Milanowek na dziatce o
numerze ewidencyjnym 5/1 obreb 07-01 przy ulicy Turczynek w Milanéwku Wykonawca zaprojektuje i
wykona zamierzenie budowlane zgodnie z Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania/Decyzja
lokalizacji celu publicznego.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy, przed zlozeniem wniosku, o pozwolenie na budowg, przekaze Wykonawcy:
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dot. omawianej inwestycji.
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3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 30 poz. 163
z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 z poz. 578 z pozn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627
z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz.
313
z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714),

e Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z p6zn.

zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.

z 2001 r. Nr 112 poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. Nr
109 poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351
z pozn. zm.),

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981
z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.
22003 r. Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiagzkéw dostawcow SciekoOw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z poézn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dot.bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r., Nr 104 po0z.868),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2003r., Nr 169 poz.1650 z podzniejszymi
Zmianami).

PN-EN-ISO 6946* Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-1SO 9836*  Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029*  Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-B-01030* Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych.

PN-ISO 2594* Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519* Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogolne zasady przedstawiania

na rysunkach zestawieniowych.
PN-ISO 7518*  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie rozbiorki

i przebudowy.

PN-86/B-02480* Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452* Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481* Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050* Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1* Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich podlaczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716* Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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PN-B-11111*
i mieszanki.
PN-B-11113*

drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1*
probek.
PN-S-02205*
PN-B-0248*
BN-77/8931-12*

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02* Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazenie ptyta.

PN-1SO-9862*
badan.
ZUAT-15/IV .4*
PN-EN 12036*
szczelne.
PN-81/B-10725*
PN-78/C-89067*
PN-70/C-89015*
BN-62/6738-03*
BN-74/6366-03*
BN-80/6366-04*
BN-82/9192-06*
BN-86/9192-03*
odbiorze.
PN-91/B-10729*
BN-72/3233-72*
BN-86/8971-08*
PN-64/H-74086*

PN-80/H-74051/00*

PN-80/B-06751*

BN-83/8971-06/00*

PN-79/H-74244*
PN-84/H-74220*
PN-68/H-74302*
PN-ISO 7005-1*

PN-92/M-74001*

Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do

Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.
Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, $cianki

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury poliuretanowe. Metody badan.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Szczelnos$¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody ci$nieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy

Studzienki kanalizacyjne.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Wilazy zeliwne. Ogolne wymagania i badania.
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczen kotierzowych.
Kohierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na Kkorozje
i zaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-ISO 1127*
dtugosci.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
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PN-ISO 1127*  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke

dhugosci.

PN-ISO 4200* Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252* Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1* Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okraglym.

PN-1SO 3545-3* Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Ksztaltki rurowe o przekroju okragtym.

PN-84/H-74220* Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
PN-68/H-74302* Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczen kohierzowych.
PN-1SO 7005-1* Kohierze metalowe. Kolnierze stalowe.

PN-92/M-74001* Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje
i zaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-1SO 1127*  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci.

PN-1SO 1127*  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci.

PN-ISO 4200*  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252* Rury stalowe. System tolerancji.

PN-1SO 3545-1* Rury stalowe 1 ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 3545-3* Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Ksztaltki rurowe o przekroju okragltym.

PN-1S05210* Armatura przemyslowa. Przylacza wieloobrotowego napedu
armatury.

PN-M-74203* Armatura przemystowa. Kotka reczne.

PN-85/M-74006* Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe na cisnienie do 40MPa.
PN-86/H-74374.01* Armatura i rurociggi. Potaczenia kolierzowe. Uszczelki.
PN-88/C-89206* Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN1452-4* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763* Napedy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.
PN-8-02421:2000* Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow i
armatury.

PN-81/B-10700.00* Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/M-75114* Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75117* Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-78/M-75147* Armatura. Mieszacze.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
Strona |44



PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek

PN-67/M-75235*
PN-69/M-75237*
PN-75/M-75208*
PN-88/M-54901.00*
PN-91/M-77561*
PN-EN 33:200*
PN-77/B-75700.02*
PN-77/M-75005*
PN-70/M-75012*
odpowietrzajacy.

PN-90/M-75003* Armatura

i badania.
PN-92/M-75016*
PN-86/H-74364.01*
PN-EN/1886:2001*
PN-EN1506:2001*

o przekroju kotowym.
PN-B-76001*
PN-75/E-05100-1*
PN-76/E-05125*
Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401*

Armatura. Kurki przelotowe.
Armatura. Kurki wyplywowe.
Armatura. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

Elementy ztaczne wodomierzy. Wymagania i badania.
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

Stojaca miska ustgpowa ze zbiornikiem ptucznym.

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe.
Armatura  domowej  sieci  centralnego

ogrzewania.  Zawor

domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
kablowe.

Elektroenergetyczne linie Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90301*

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powloce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-IEC 61024-1*
PN-91/E-05009/01*

i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02*
PN-91/E-05009/03*
charakterystyk.

PN-92/E-05009/41*

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogo6lnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43*

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-92/E-05009/54*

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085*
PN-80/C-89205*
BN-68/6353-03*
BN-87/6774-04*
BN-73/3725-16*

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
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BN-74/3233-17* Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-86/E- 08120* Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.

PN-85/M-42057* Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe wielkosci
nieelektrycznych. Badania.

PN-63/B-06251* Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.
PN-90/M-47850* Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-B-19701* Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016* Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).
PN-EN 934-2*  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-86/B-06712* Kruszywa mineralne do betonu.
PN-73/B-06281* Prefabrykaty =~ budowlane z  betonu. Metody badan
wytrzymato$ciowych.

PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215* Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06* Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-89/B-32250* Woda.

PN-80/M-47340.20* Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-62/B-10144* Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 206-1* Beton, Cze¢s$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 12350* Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390* Badania betonu.

PN-EN 12504* Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 12636* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-B-03002* Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790* Rusztowania stojagce metalowe robocze.

PN-90/B-14501* Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12050* Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 934-2*  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-79/B-06711* Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10024* Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250* Beton zwykly.
PN-B-12061* Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
PN-68/B-10020* Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-75/B-10121* Oktadziny z plytek S$ciennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020* Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-97/B-12011* Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-97/B-12006* Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.
PN-97/B-12002* Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-78/B-12032* Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-97/B-79405* Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144* Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145* Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122* Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121* Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 87* Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Klasyfikacja i
wlasciwosci.

PN-97/B-12058* Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.
PN-65/B-10101* Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10156* Posadzki chemoodporne z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260* Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-20130* Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-97/B-10106* Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-62/B-10144* Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/M-4790* Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-61/B-10245* Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122* Roboty oktadzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501* Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-12050* Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 934-2*  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-79/B-06711* Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-69/B-10260* Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.

PN-B-24620* Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618* Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklonej i welonu szklanego.
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PN-B-10106*
pocienionych.
PN-B-30042*
PN-88/B-06250*
PN-B-12061*
PN-68/B-10020*
PN-70/B-10100*
odbiorze.
PN-69/B-10280*

farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121*

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
Beton zwykty.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

Oktadziny z plytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-06251*
PN-74/B-06262*
PN-B-19701*
ocena zgodnosci.
PN-EN 934-2*

i wymagania.
PN-86/B-06712*
PN-73/B-06281*

wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250*
PN-91/B-01813*

Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje

Kruszywa mineralne do betonu.
Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody  badan

Beton zwykty.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-89/B-32250*

PN-80/M-47340.20*

PN-B-06200*
podstawowe.
PN-EN 12636*
PN-B-03002*
PN-78/M-4790*
PN-93/S-10030*
PN-93/S-10080*

Woda.

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Konstrukcje murowane niezbrojone.

Rusztowania stojagce metalowe robocze.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-EN 408* Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektorych whasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-81/B-03150,00+0,3* Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statystyczne i projektowe.

PN-EN 338* Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-90/B-14501* Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 934-2*  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
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PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-63/B-06201* Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikoéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215* Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami, projektowanie
i wykonanie.

PN-84/B-03230* Lekkie $ciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-71/H-97053* Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-88/B-10085* Okna i drzwi z drewna i materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085* Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN25817* PN-1SO5817* Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomdw jako$ci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

PN-H-97051* (PN-70/H-97051*) Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-ISO 5261* Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-1SO 10005* Zarzadzanie jakos$cig. Wytyczne plandéw jakosci.

PN-B-11110* Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-S-96014* Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie¢ ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023* Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

PN-S-02204* Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-88/B-06250* Beton zwykly.

PN-86/B-06712* Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250* Woda.

PN-B-19701* Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480* Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452* Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716* Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-88/B-04481* Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/IV .4* Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych — ITB, 1997r.
PN-74/S-96017* Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-
betonowych.

PN-68/S-96031* Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN-60/B-11104* Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-60/B-11100* Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-88/B-06250* Dodatki do betonow.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
Strona |49



PFU : Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Milanéwek

BN-80/6775-03*

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-66/6775-01*

PN-B-11111*
i mieszanka.
PN-B-11112*
PN-B-11113*
Piasek.
PN-S-96012*
cementem.
PN-S-96011*
PN-S-06102*

mechanicznie.

PN-S-96013*
badania.

PN-S-02205*
PN-S-96035*

PN-S-02201:*

okreslenia.
PN-S-04001*

Drogi

Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.
Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Zwir

Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Popioty lotne.
Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat, nazwy,
samochodowe. badan  mas

Metody mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96033*
PN-S-96034*

PN-75/S-96015*

PN-S-96025*
Wymagania.

EN 12271-10*

produkcii.
EN 13242*

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.
Powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;.

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe.

Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Cz¢$¢ 10: Jakos¢ — Kontrola

Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych spoiwem hydraulicznym

stosowanym w budownictwie drogowym ogdlnym.

EN 13043*

Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdow.

EN 12620*

PN-EN 1338*

EN 12697-1*

Kruszywa do betonu.
Betonowa kostka brukowa.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Zawarto$¢ rozpuszczalnej czesci asfaltu.

EN 12698-2*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.

Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej.

EN 12697-5*
EN 12697-7*
Pomiar

gestosei
promieni gamma.

Metody oznaczania gestosci maksymalne;.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

strukturalnej probek z mieszanek  mineralno-asfaltowych przy pomocy
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EN 12697-8:*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni.

EN 12697-9*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Oznaczenie gestosci porownawczej. Prasa zyratorowa.

EN 12697-10*
Zaggszczalnosc.
EN 12697-11*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.

Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem.

EN 12697-13*
Pomiar temperatury.
EN 12697-14*
Zawartos¢ wody.
EN 12697-15*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Oznaczenie podatnosci na segregacje.

EN 12697-27*

Mieszanki  asfaltowe. Metody badania mieszanek  mineralno-

bitumicznych na gorgco. Pobieranie probek.

EN 12697-29*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltoweyj.

EN 12697-32*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Przygotowanie probek, zageszczanie wibracyjne.

EN 12697-36*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.

Oznaczenie grubos$ci warstwy.

EN 12697-19*

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.

Wodoprzepuszczalnosé probki.

EN 12697-24*

Odporno$¢ na zmeczenie.

EN 12697-26*
Sztywnosc¢.

EN 13108-1*

EN 13108-2*

bardzo cienkich warstw.
EN 13108-3*

beton asfaltowy.

EN 13108-4*

EN 13108-5*

SMA.

EN 13108-6*

EN 13108-7*
porowaty.

EN 13108-8*
asfaltowa odzyskana.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy.
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy do

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Bardzo miekki

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka HRA.
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Asfalt lany.
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka mineralno-
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EN 13108-20* Mieszanki mineralno-asfaltowe — Ocena zgodnosci — Zgodno$¢ z
wymaganiami — Badanie typu.

EN 13108-21* Mieszanki mineralno-asfaltowe — Jako$¢ — Produkcyjna kontrola
jakosci.

PN-1SO 14240* Jako$¢ gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizméw w
glebie.

PN-2-1900-1* Jako$¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501* Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.
PN-76/G-98016* Torf ogrodniczy.

PN-R-04033* Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022* Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023* Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67032* Sadzonki roslin ozdobnych.

*lub rownowazne
oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
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