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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Droga dla rowerdw i pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 719 w Milanowku (ul. Krolewska) od skrzyzowania
z ul. Podwiejska do granicy gminy Milanéwek z gming Podkowa Lesna (skrzyzowanie z ul. Brwinowskg) w powiecie

grodziskim w wojewddztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa opracowania

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 719 w ramach inwestycji: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie Il — Milanowek -
Podkowa Les$na — Brwinéw. Etap 1l A1 (0+879,59 do km 1+709,76.”

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanowek

1.4. Zakres opracowania

Budowa drogi dla roweréw i pieszych wraz z dwoma przepustami na istniejgcych rowach melioracyjnych.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia robot budowlanych oraz opracowania projektu

wykonawczego, stanowi rowniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajagcym,

e mapa wiasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

e« dokumentacja fotograficzna stanu istniejagcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 719 w Milanéwku na odcinku od ul. Podwiejskiej do
ul. Brwinowskiej. W stanie istniejgcym od skrzyzowania z ul. Podwiejskg do skrzyzowania z ul. Turczynek droga ma

przekrdj uliczny. Wystepuje jezdnia o dwdch pasach ruchu i wystepujgcym w $rodku pasem dla pojazdow
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skrecajgcych o szerokosci okoto 11 m o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami
betonowymi, a odwodnienie odbywa sie do wpustoéw deszczowych. Po obu stronach wystepujg chodniki z betonowej
kostki brukowej o zmiennej szerokosci wraz z licznymi zjazdami do posesji i punktow ustugowych.

Za skrzyzowaniem z ul. Turczynek droga wojewddzka przyjmuje przekrdj zamiejski o szeroko$ci jezdni
bitumicznej okoto 7 m z poboczami gruntowymi szerokosci 1 - 1,5 m. Po stronie potudniowej wystepuje ptytki row,
natomiast po stronie p6tnocnej odwodnienie odbywa sie po skarpie nasypu na przylegty teren. W dwdch miejscach

w koronie drogi umieszczone sg przepusty prowadzace wody z prostopadtych do drogi rowéw melioracyjnych

2.2. lIstniejgce uksztaltowanie terenu — wysokosci

Na poczatkowym odcinku gdzie wystepuje przekroj uliczny teren w pasie drogowym jest ptaski, a dalej droga

biegnie na nasypie nieznacznie powyzej przylegtego terenu.

2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne:

e  siec elektroenergetyczna,
e  siec teletechniczna,

e siec¢ gazowa,

e  sie¢ wodociggowa.

Uzbrojenie nadziemne:

e  siec elektroenergetyczna.

2.4. lIstniejaca zielen

Na obszarze inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementéw, gtéwnie na odcinku tuz za

skrzyzowaniem z ul. Turczynek znajdujg sie liczne drzewa.

2.5. Stan wiasnosciowo prawny

Dziatki na ktoérych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wlasnosé inwestora lub inwestor posiada zgody na

dysponowanie terenem na cele budowlane.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowana droga dla rowerdéw i pieszych rozpoczyna sie tuz za skrzyzowaniem ulicy Krélewskiej z
ul. Podwiejska. Biegnie po stronie potnocnej i ma szerokos¢ 2,5 m. Poczatkowo trasa prowadzona jest w miejscu
istniejgcego chodnika, a nastepnie poprowadzona jest po pasie zieleni tuz przy nasypie. Spadki poprzeczne na

wszystkich odcinkach wynoszg 2%.

Krawedzie drogi ograniczono obrzezami betonowymi, a w miejscach gdzie wystepujg zjazdy opornikami
betonowymi (na zjazdach do stacji paliw zastosowano jednak wtopione krawezniki betonowe). W miejscach gdzie
przylega¢ bedzie do jezdni przewidziano wymiane kraweznikéw betonowych.

Projektowane rozwigzania dobrano tak, aby ograniczy¢ kolizje z istniejgcym drzewostanem. Pozwolenie na

wycinke kolidujgcych drzew uzyskane zostanie po zgtoszeniu robét budowlanych.
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3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

W miejscach, gdzie droge dla roweréw i pieszych zaprojektowano w miejscu dotychczasowego chodnika nie
przewidziano zadnych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcych nawierzchni. Na dalszym odcinku uktad
rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu, zachowujgc spadki potrzebne do

odprowadzania wody deszczowej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej drogi dla rowerdw i pieszych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm.

3.4. Odwodnienie

W miejscach gdzie projektowane nawierzchnie przylega¢ bedg do jezdni zaprojektowano odwodnienie do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, a w miejscach, gdzie kanalizacja nie wystepuje przewidziano odwodnienie

na przylegty teren zielony — tak jak odwadniany jest korpus drogi.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych nawierzchni.

4. UWAGI OGOLNE

e Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé wykop
wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela
sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢ mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

o  Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosi¢ do

firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi:
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Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustapi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowac bedzie rowniez
emisja wtérna pytlu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie
realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo

powstang rowniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigzac¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektorych
maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz
wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie
odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami rob6t uchroni przed
skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w Srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan
techniczny sprzetu, maszyn i srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i
wod.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
daébr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad

na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwo$cig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony
$rodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

inz. Tomasz Polanski mgr inz. Grzegorz Kowalik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPIS RYSUNKOW

Nrrysunku  Tresé Skala
1. Orientacja 1:15 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4. Stata Organizacja Ruchu 1:500
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Zalacznik nr 1 — Inwentaryzacja drzew do wycinki

Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu, a informacje o nich

zestawiono w ponizszej tabeli:

NAZWA DRZEWA SREDNICA | OBWOD | WYSOKOSC | SZEROKOSC
Lp. pnia pnia drzewa korony Uwagi
polska tacifiska [em] [em] (] (]

15a | Dagb szyputkowy | Quercus robur 30 94 19 4
15b | Dab szyputkowy | Quercus robur 30 94 19 3
15c | Dab szyputkowy | Quercus robur 31 97 19 4

2 Olcha czarna Alnus glutinosa 38 119 19 9

3 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 24 75 17 7

4a Wiaz sp. Ulmus sp. 15 47 8 2
4b Wiaz sp. Ulmus sp. 14 44 8 2

4c Wiaz sp. Ulmus sp. 16 50 8 2
4d Wiaz sp. Ulmus sp. 20 63 8 2

57 | Dab szyputkowy | Quercus robur 12 38 6 5
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