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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: „Przygotowanie 

kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów”, zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Urzędem Gminy Brwinów (ul. Grodziska 12, 05-805 

Brwinów), a Wykonawcą – firmą Arcadis Sp. z o.o. (ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa). Gmina Brwinów 

występuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Leśna i gm. Milanówek, będących partnerami 

projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni 

publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Inwestorem części przedsięwzięcia objętej niniejszym 

opracowaniem jest Burmistrz Miasta Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 40/16 z dn. 22.04.2016r. wraz z decyzją 

zmieniającą nr 101/16 z dn. 13.09.2016r. 

 Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniająca z zakazów wymienionych w ustawie Prawo 

Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 na 

kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4CP/2016 z dn. 18.04.2016 r. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Milanówek 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem 

 Obowiazujące normy i przepisy 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi 

polegającej na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej 

zlokalizowanych w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 719 (odcinek od km ok. 32+607 do km ok. 32+757). 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej na wskazanym 

odcinku drogi wojewódzkiej polegającej na zmianie średnicy istniejącego kanału oraz rzędnej 

posadowienia, a także na budowie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej 

(projekt kanalizacji poza zakresem drogi wojewódzkiej nr 719 wg odrębnego opracowania). Ponadto 

konieczna jest przebudowa sieci gazowej, polegająca na usunięcia kolizji wysokościowej z projektowanym 

odcinkiem kanalizacji deszczowej. Przebieg sieci gazowej w planie w wyniku przebudowy nie ulegnie 

zmianie. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na terenie działek nr ewid. 1 (obręb 06-19) i 57 (obręb 06-20), objętych przedmiotem opracowania, nie 

obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, 

zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego, nieobjętego 
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miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego granicami inwestycji stanowią ulice, chodniki wraz z 

poboczem oraz tereny zieleni, z usytuowanymi urządzeniami wodnymi w postaci przydrożnych rowów po 

obu stronach drogi wojewódzkiej nr 719. 

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupełniającymi, na terenie przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, 

sieć teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz kanalizacja deszczowa przebiegająca w trasie rowu 

przydrożnego na odcinku L=150 m w pasie zielonym działki nr 57. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, stanowiących własność Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, który pismem nr U-1.461.1.2016.4.719 (z dn. 15 marca 2016 r.) udzielił 

zgody na umieszczenie projektowanych urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 719. 

Planowane przedsięwzięcie, poza realizacją nowych obiektów, nie pociągnie za sobą zmian w aktualnym 

zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Projektowane obiekty powstaną głównie w pasie drogowym 

oraz na terenie zieleni niskiej i po wykonaniu oraz odbiorze zostaną zasypane, zaś teren przywrócony 

zostanie do stanu pierwotnego, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi właściciela. Widoczne 

pozostaną jedynie wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowane w trasie rowu oraz 

umocnienia skarp oraz dna istniejących rowów. W wyniku budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowy aktualnego systemu odwodnienia, nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przyległych 

obszarów. 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z 

ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. 

Królewskiej zlokalizowanej na trasie rowu przydrożnego na wskazanym odcinku w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 719 (km 32+607 do km 32+757) w sposób umożliwiający grawitacyjne odprowadzenie 

wód deszczowych do odbiornika obejmującą budowę wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 

Dembowskiej. Ponadto konieczna jest przebudowa wysokościowa sieci gazowej kolidującej z projektowaną 

kanalizacją deszczową. 

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Obiekt Wymiary Powierzchnia [m2] 

ul. Królewska 

Rów szerokość x długość 3,7 m x 40,0 m 148,0 

Rura bet. DN800 szerokość x długość 1,0 m x 150,0 m 150,0 

Rura z GRP DN800 szerokość x długość 0,82 m x 4,0 m 3,3 

Studnia DN2000 l.szt. x π x D2/4 5 x 3,14 x 2,32/4 20,8 

Ścianka czołowa 

wylotu D15 

Szerokość x długość 1,2 m x 0,1 m 0,12 

Ścianka czołowa 

wlotu D12 

Szerokość x długość 2,0 m x 0,25 m 0,5 

Wylot D7 Szerokość x długość 1,32 m x 1,87 m 2,47 

całk. pow. Inwestycji w ul. Królewskiej 325,2 
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5. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Na terenie gminy Milanówek znajduje się około 400 willi i budynków z przełomu XIX i XX w., które wpisane 

są do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja usytuowana w pasie drogi wojewódzkiej nr 719, nie 

koliduje jednak w żaden sposób z istniejącymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy powiadomić odpowiedni 

organ, zaś dalsze roboty należy wstrzymać, zabezpieczając odpowiednio przedmiot i miejsce jego 

znalezienia. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie ma 

więc ona wpływu na przedmiotową inwestycję. 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 

719 na odcinku objętym zakresem niniejszego opracowania. Poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej 

zapewniony zostanie grawitacyjny odpływ wód opadowych i roztopowych ze zlewni rowu R-4. Kanalizacja 

deszczowa zostanie wyposażona w urządzenia podczyszczające, które umożliwią zatrzymywanie 

większości zanieczyszczeń. 

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiałów i wyrobów oraz należyte przestrzeganie przez 

wykonawcę procesów technologicznych, po zakończeniu robót nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Jedyne uciążliwości wystąpią w okresie realizacji przedsięwzięcia, na niewielkim obszarze w bezpośrednim 

otoczeniu inwestycji. Oddziaływania związane będą z koniecznością zajęcia części pasa drogowego, 

użyciem sprzętu budowlanego (generujące hałas, zapylenie, czy utrudnienia w ruchu drogowym), jednak 

ze względu na niewielki zakres zadania będą krótkotrwałe. 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie Warunków Technicznych wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal i mieści się w całości na działkach na których obiekt zaprojektowano, a 

więc zawiera się w granicach zakresu inwestycji przedstawionych na Planie Zagospodarowania Terenu. 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 

CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych i projektowanych obiektów zamieszczono w projekcie architektoniczno-

budowlanym. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. Projektowane rozwiązanie 

Celem uporządkowania gospodarki wodnej zlewni rowu R-4, w pasie objętym granicami niniejszego 

opracowania, zaprojektowano rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km ok. 32+607 do km ok. 32+757 w Milanówku, polegającą na jej 

rozbudowie w sposób umożliwiający grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni rowu R-4 

(zwiększenie średnicy) oraz budowę wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej. 

Rozbudowa kanalizacji obejmuje obniżenie dna kanału o około 1 metr oraz zwiększenie średnicy kanału na 

ø800, a także budowę wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej wraz z 

umocnieniem dna i skarp rowu przydrożnego płytami wielootworowymi poniżej wylotów. 

Aktualne posadowienie kanału uniemożliwia swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych ze zlewni 

rowu R-4 od przepustu pod ul. Królewską, ponieważ rzędna dna kanału usytuowana jest wyżej niż dno 

przepustu oraz rowu. 

Ścieki opadowe prowadzone kanalizacją oraz rowem R-4 będą oczyszczone w sposób zapewniający 

redukcję zawiesin i substancji ropopochodnych poniżej wartości określonych w „Rozporządzeniu w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.....” z dnia 18 listopada 

2014r. (Dz.U. Nr 0 poz. 1800). Zgodnie z Rozporządzeniem stężenie zawiesin ogólnych nie powinno 

przekroczyć 100 mg/dm3, zaś substancji ropopochodnych 15 mg/dm3. 

Na wlocie do kanalizacji zaprojektowano urządzenie oczyszczające redukujące ilość zawiesin i 

zanieczyszczeń odprowadzanych do kanału, a dalej do rowu przydrożnego i w konsekwencji do rowu R-4. 

1.2. Ilość wód opadowych 

Ilość wód opadowych obliczono zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”. 

Przepływ obliczeniowy: Q = F*ψ*q 

gdzie: 

q - miarodajne natężenie deszczu [l/s*ha] 

ψ - współczynnik spływu, określany w zależności od rodzaju powierzchni [-] 

F - powierzchnia zlewni [ha] 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, przy obliczaniu ilości wód opadowych uwzględniono obszar 

zlokalizowany w granicach pasa drogowego. Powierzchnia zlewni nie obejmuje prywatnych posesji, 

zgodnie z polityką Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, iż wody opadowe powinny być 

zagospodarowane w miejscu ich powstawania. 

W związku z powyższym projektowany system obejmuje odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni rowu 

R-4, tj. istniejących jezdni i dróg ulic Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Dembowskiej, Staszica, 

Wysokiej, z wjazdów na teren posesji oraz terenów nieutwardzonych po obydwu stronach jezdni, a także z 
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istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej, której wylot usytuowany jest przed przepustem pod ul. 

Królewską (odcinek D14-D15). 

Obliczenia miarodajnego natężenia deszczu q [l/s*ha] przeprowadzono w oparciu o metodę regionów 

(wzór Bogdanowicz, Stachy): 

584,033,0584,0 )ln(**428,1)ln(),()( pTpTRTP    

gdzie: 

P – region opadowy 

p - prawdopodobieństwo przewyższenia 

T - czas trawania opadu w min 

ε (T) – parametr skali; ε (T) = 1,428*T0,33 

α ( R, T) - parametr położenia i skali określany dla regionów wodnych: 

  249,11ln693,4  T  dla T=10-60 min dla centralnej Polski 

  249,11ln693,4  T dla T=1 do 2 h dla całego kraju 

  639,101ln223,2  T  dla T=2 do 12 h dla całego kraju 

Jako miarodajny przyjęto opad o prawdopodobieństwie wystąpienia p=20%  

(1 raz na 5 lat) i czasie trwania T=15 minut. 

]/[190214

][02,19)2,0ln(639,10)115ln(223,2)ln(),()(

3

584,0584,0

hadm

mmpTRTP



 
 

Zatem miarodajne nateżęnie deszczu q [l/s*ha] wynosi: 

  
























has

dm

sT

ha

dm
P

q
3

3

211
6015

190214
 

Współczynnik spływu ψ [-] odpowiada poszczególnym rodzajom pokrycia terenu oraz określa stopień 

uszczelnienia zlewni. Parametr ten uwzględniono we wzorze na obliczenie tzw. powierzchni zredukowanej 

zlewni zgodnie z poniższym wzorem: 


i

iFF  

gdzie: 

iF - powierzchnia obszaru nr „i” o jednorodnej wartości współczynnika i  

i - wartość współczynnika   w obszarze nr „i”. 

 

W zależności od pokrycia terenu w obliczeniach przyjęto następujące wartości współczynnika ψ: 

 ulice utwardzone o nawierzchni asfaltowej ψ = 0,9 

 ulice z kostki brukowej, chodniki ψ = 0,8 

 płaskie powierzchnie bez żwiru: ψ = 0,75 

 płaskie powierzchnie ze żwirem: ψ = 0,55 

 powierzchnia nieutwardzona, zielona: ψ = 0,15 

Szczegółowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne zawarto w poniższej tabeli. 

Ilości odprowadzanych wód nie przekraczają wartości podanych w decyzji pozwolenie wodnoprawne nr 

40/16 z dnia 22.04.2016r. 
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Tabela 2. Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych Q [l/s] dla deszczu miarodajnego (p=20%, t=15 min) 
O

z
n

a
c

z
e

n
ie

 w
y
lo

tu
 

Nazwa ulicy / odcinka rowu 

Zlewnia rzeczywista F [ha]  Miarodajne 
natężenie 
deszczu q 

(dla p=20% i 
t=15 min) 

 
[dm3/s *ha] 

Powierzchnia 
obliczeniowa 

zlewni 
zredukowanej 

Fobl 
 

[ha] 

Wymagana 
przepustowość 

kanału Q  
(dla p=20% i t=15 

min) 
odcinkowa 

 
[dm3/s] 

Natężenie 
odpływu 

(uwzględnia 
dopływy z 

poprzednich 
odcinków) 

 
[dm3/s] 

Średnica 
kanału 

 
[mm] 
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w

u
 Ψ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profil D 

D6 ul. Królewska - rowy 190,0 0,311 0,67 211 0,207 43,82 311,06 rowy 

D7 ul. Królewska - KD - - - - - - 267,25 ø800 

D14 ul. Królewska - dopływ do ul. Dembowskiej 540,0 0,729 0,71 211 0,521 110,01 110,01 istn. ø650 

D15 ul. Dembowskiej do ul. Wysokiej 187,0 0,180 0,54 211 0,097 20,57 157,24 ø800 
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1.3. Wpływ odprowadzanych wód na odbiorniki 

Analizę wpływu odprowadzanych wód na odbiornik przeprowadzono porównując wielkość przepływu 

wód z analizowanej zlewni w stosunku do przepustowości rowu R-4. 

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

odwodnienie dróg klasy L projektuje się na prawdopodobieństwo p=100%. Ze względu na fakt, iż 

przedmiotowe zadanie projektowe zlokalizowane jest na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów, wody opadowe powinny być zagospodarowane w miarę możliwości w miejscu ich 

powstawania, zaś odprowadzenie wód do odbiorników nie powinno przekraczać (zgodnie z 

zaleceniem użytkownika – tj. Urzędu Miasta Milanówka) 20% maksymalnego miarodajnego spływu 

wód deszczowych z analizowanej zlewni. W związku z tym, w projektowanym systemie zastosowano 

urządzenia retencyjne. Do obliczeń urządzeń retencyjno-chłonnych (zbiornik, rowy, kanały 

uwzględniające retencję) przyjęto miarodajne natężenie deszczu obliczone dla prawdopodobieństwa 

p=20%. 

Ilość wód dla ulicy Królewskiej obliczoną dla deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 2 w 

poprzednim rozdziale. 

Do obliczeń na odcinkach rowów uwzględniono stan projektowany. 

Napełnienie koryt dla poszczególnych przepływów obliczono z poniższych wzorów (w tym wzoru 

Manninga dla koryt otwartych). Charakter ruchu w korycie przyjęto jako zbliżony do jednostajnego. 

]/[ 3 smVFQ   

]/[
1

2

1

3

2

smiR
n

V h   

gdzie: 

Q – natężenie przepływu [m3/s] 

V – prędkość średnia w korycie [m/s] 

F – pole powierzchni pod zwierciadłem wody [m2] 

n - współczynnik szorstkości n=0,02 (płyty betonowe ażurowe), n=0,01 (korytka betonowe) 

i – spadek dna [-] 

U – obwód zwilżony [m] 

Rh – promień hydrauliczny; ][m
U

F
Rh   

Uwzględniając powyższe zależności, wielkość przepływu w rowie obliczono ze wzoru: 

3

2

2

1

3

5

2

1

3

2

Un

iF

n

iRF
Q h







  

Do obliczeń przyjęto najmniejszy przekrój rowu z analizowanego odcinka (z najmniejszą głębokością). 

Wyniki obliczeń zestawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 3. Ustalenie przepustowości rowów dla najpłytszego przekroju 

Odcinek Nazwa odbiornika 

Wymiary rowu Obliczenia przepustowości rowu 

Przepustowość 
rowu 

Qr [m3/s] 

Szerokość 
dna cieku 

a 
[m] 

Szerokość 
rowu 

b 
[m] 

Długość 
skarpy 

c 
[m] 

Głębokość 
rowu 

h  
[m] 

Nachylenie 
skarp rowu 

Pole 
przekroju 

rowu 
F  

[m2] 

n  
[-] 

Spadek 
dna  

i  
[%] 

Spadek 
dna 

i  
[-] 

U  
[m] 

Rh  
[m] 

v  
[m/s] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Profil D 

D6-D7 Rów w ul. Królewskiej 0,6 4,60 2,83 2 1 5,200 0,02 0,1 0,001 6,26 0,83 1,40 7,27 

D12-D13 Rów w ul. Królewskiej 0,6 4,00 2,40 1,7 1 3,910 0,02 0,05 0,0005 5,41 0,72 0,90 3,52 

 

Tabela 4. Ustalenie napełnienia koryta rowu dla założonego przepływu (p=20%) 

Odcinek Nazwa odbiornika 

Przepustowość 
rowu 

Qr  
[m3/s] 

Przepustowość 
korytka 

Qk  
[m3/s] 

Maksymalna 
przepustowość 

rowu z korytkiem 
Qmax  
[m3/s] 

Obliczone natężenie odpływu  
- tj. wymagana przepustowość 

rowu (dla p=20%) 
Qmin 

[m3/s] 

Napełnienie 
koryta rowu dla 

założonego 
przepływu 
(p=20%)  

[m] 

Rzeczywista całkowita 
głębokość rowu 

[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Profil D 

D6-D7 Rów w ul. Królewskiej 7,27 - 7,27 0,31 0,46 2 

D12-D13 Rów w ul. Królewskiej 3,52 - 3,52 0,27 0,51 1,7 
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Zgodnie z wynikami przestawionymi w powyższej tabeli napełnienie koryta rowu dla przepływu wód o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=20% (przepływ maksymalny występujący 1 raz na 5 lat) dla 

przedmiotowej zlewni, jest mniejsze niż głębokość rowu w najpłytszym przekroju obliczeniowym, a 

więc odprowadzane wody mieszczą się w korycie i dla określonego natężenia oraz czasu trwania 

deszczu nie nastąpi ich wylewanie, skutkujące podtapianiem przyległych terenów. 

Ponadto w celu sprawdzenia przepustowości sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu projektowanych 

rozwiązań sporządzono model hydrauliczny odwzorowujący geometrię układu zarówno w przypadku 

odcinków rowów otwartych, jak też odcinków kanalizacji zamkniętej. Model został opracowany w 

programie Mike11, który odwzorowuje przepływy jednowymiarowe, czyli między innymi takie jak w 

rowach i przewodach zamkniętych. 

Dla założonej geometrii wprowadzono na odcinkach związanych ze zlewniami cząstkowymi przepływy 

wyliczone dla poszczególnych zlewni (patrz tabela powyżej). W celu sprawdzenia przepustowości 

całej sieci wprowadzono przepływy wyliczone dla deszczu o prawdopodobieństwie przekroczenia 20% 

i czasie trwania 15 min. Deszcz ten generuje fale o maksymalnym szczycie, jest więc adekwatny do 

sprawdzenia przepustowości systemu. 

Uzyskane wyniki potwierdziły, iż w każdym punkcie sieci woda o maksymalnym przepływie dla 

prawdopodobieństwa 20% mieści się poniżej stropu przekrojów zamkniętych i poniżej brzegów koryt 

otwartych. Zaprojektowany system zapewnia więc odpowiednią przepustowość 

1.4. Jakość ścieków opadowych 

Jakość ścieków opadowych określono na podstawie normy PN-S-02204 Odwodnienie dróg. Odcinek 

rowu oraz fragment kanalizacji deszczowej objęte zakresem niniejszego opracowania służą do 

przesyłu wód opadowych i roztopowych ze zlewni rowu R-4, która obejmuje przede wszystkim drogi 

gminne. Urządzeniami odbierającymi wody opadowe z drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku 

są trawiaste rowy przydrożne, które stanowią jednocześnie urządzenia podczyszczające.  

Biorąc pod uwagę powyże, obliczono jakość ścieków opadowych w odniesieniu do dróg gminnych. 

Ze względu na brak pomiarów natężenia ruchu dla dróg gminnych przyjęto, iż natężenie ruchu 

pojazdów na drogach lokalnych jest nie większe niż 1 tys. pojazdów na dobę. 

Zgodnie z pkt. 4.3.3 stężenie zawiesin ogólnych dla czteropasmowej drogi przy natężeniu ruchu 

pojazdów do 1 tys. na dobę w terenie zabudowanym wynosi 40 mg/dm3, zaś stężenie substancji 

ekstrahujących się eterem naftowym wynosi 0,08 * 40 = 3,2 mg/dm3. Drogi lokalne w Milanówku, dla 

których zaprojektowano odwodnienie, posiadają 2 pasy ruchu, stąd należy uwzględnić współczynnik 

poprawkowy 3,2/n, gdzie n oznacza liczbę pasów ruchu w obu kierunkach. 

Stąd po uwzględnieniu współczynnika poprawkowego stężenie zanieczyszczeń w ściekach 

opadowych wyniesie: 

 Zawiesiny ogólne – 40 * 1,6 = 64 mg/dm3 

 Węglowodory ropopochodne – 3,2 * 1,6 = 5,1 mg/dm3 

1.5. Jakość ścieków opadowych po oczyszczeniu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 0 poz. 1800) zawartość zawiesin musi być mniejsza 

niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych mniejsza niż 15 mg/dm3. 

Ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych w ściekach, nie 

ma potrzeby redukcji stężeń tych zanieczyszczeń. 
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Pomimo, iż według wyliczeń jakość ścieków opadowych dla zawiesin ogólnych nie przekroczyła 

wartości dopuszczalnych w rozporządzeniu, to ze względów eksploatacyjnych oraz biorąc pod uwagę 

charakter Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, tj. zlewni o zwiększonej ilości substancji 

organicznych z drzew, krzewów i terenów zielonych na wlotach do kanalizacji deszczowej oraz przed 

zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano urządzenia redukujące stężenia tych zawiesin do wartości 50 

mg/dm3 (wartość określona w normie PN-S-02204 Odwodnienie dróg). 

Do projektowanych urządzeń redukujących stężenia zawiesin ogólnych należą osadniki poziome oraz 

studnie osadnikowe, których zadaniem jest przechwytywanie cząstek cięższych od wody takich jak np. 

piasek. W celu przejęcia cząstek organicznych lżejszych od wody, takich jak liście, trawy, w 

studzienkach pod kratami wpustowymi zaprojektowano wiaderka osadnikowe. 

Dobór urządzeń oczyszczających przyjęto dla maksymalnej wartości stężenia zawiesin w ściekach 

surowych wynoszących 64 mg/dm3 przy wartości wymaganej 50 mg/dm3. W związku z tym wymagany 

stopień oczyszczania wynosi 28%. 

Dobór osadników zawarto w podrozdziale 1.8.7. (Urządzenia podczyszczające). 

Reasumując, jakość ścieków opadowych będzie spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

1.6. Warunki gruntowo-wodne 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorię 

geotechniczną określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463). 

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych wyróżniono cztery warstwy geotechniczne: 

 Warstwa I – nasypy niekontrolowane i gleba 

 Warstwa II – osady sypkie (piaski humusowe den dolinnych i zagłebień bezodpływowych 

wieku holoceńskiego oraz piaski stożków napływowych zlodowacenia północnopolskiego) 

 Warstwa III – osady spoiste - zastoiskowe 

 Warstwa IV – osady organiczne 

Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez 

odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Występowanie zwierciadła wód gruntowych o swobodnym i napiętym charakterze na badanym terenie 

kształtowało się w zależności od okresu wykonywanych wierceń: 

W październiku 2015 roku zidentyfikowano wodę gruntową na głębokości od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w 

przedziale rzędnych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzał 

okres bardzo suchego lata i długotrwałego okresu bezdeszczowego. 

W lutym 2016 roku wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale 

rzędnych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badań, w okresie 

poprzedzającym wiercenia miały miejsce dość intensywne opady deszczu. 

W związku z dużymi wahaniami poziomu wód gruntowych, związanymi z bliskim sąsiedztwem cieku, 

front robót związany z wykonywaniem wykopów należy zaplanować w terminie poprzedzonym długim 

okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień). 

W przypadku wystąpienia poziomu zwierciadła wód gruntowych powyżej projektowanej głębokości 

dna wykopu zaleca się obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez lokalne odwodnienie 
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przy pomocy igłofiltrów, zwracając uwagę na niepogorszenie warunków nośnościowych w podłożu 

budowlanym. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463) projektowane prace związane z układaniem sieci kanalizacji deszczowej 

zaliczyć należy do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne określić jako proste, 

pod warunkiem, że spełnione będą następujące warunki: 

 organizacja frontu robót związana z wykonywaniem wykopów w terminie poprzedzonym 

długim okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień); 

 w razie wystąpienia gruntów słabonośnych zostaną one wymienione. 

Spełnienie ww. warunków jest zalecane ze względu na drenującą funkcję rowu oraz miejscowe 

występowanie gruntów słabonośnych (otwór nr 4), co zostało uwzględnione w opracowanej technologii 

wykonania robot. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne 

otworów badawczych, zawarte są w Dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-

wodne wykonanej przez firmę Geo.log w październiku 2015 roku (wraz z uzupełnieniem o 3 

dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu. Dokumentacja stanowi załącznik 

do niniejszego opracowania i obejmuje: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża 

gruntowego oraz projekt geotechniczny. 

1.7. Roboty ziemne 

Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, wykonywane 

mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie wymagana. Wykopy pod 

rurociągi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 

Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi 

spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych. 

Wykopy będą prowadzone w gruntach często nawodnionych. Na czas prowadzenia robót, w miejscu 

występowania wód gruntowych w dnie wykopów, należy wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia 

wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania 

robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane przez Wykonawcę robót. 

Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do 

zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu 

budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku różnoziarnistego o grubości co najmniej 15 cm. Na 

obsypkę i zasypkę wstępną rur należy stosować piasek do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu. 

Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykopu wykonać 

warstwami ok. 20 cm z zagęszczeniem gruntu. Odtworzenie nawierzchni drogowych należy wykonać 

zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi. Przed przystąpieniem do prac w 

pasie drogowym Wykonawca powinien wykonać Projekt Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem 

odpowiednich zgód i pozwoleń na czas prowadzenia robót. 

Pod studnie kanalizacyjne należy dokonać poszerzeń i pogłębień wykopów dostosowując je do 

rzeczywistych rzędnych posadowienia. 

Rury należy układać zgodnie z: 
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 PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania.” 

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót 

zabezpieczyć podwieszając je z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, 

telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych. 

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 

(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w 

barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w 

kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem 

ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP. 

Zgodnie z wydaną decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniającą z zakazów wymienionych w 

ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzią na 

obszarze objętym niniejszym opracowaniem, należy: 

 nadwyżki gruntu, pozyskanego z wykopów pozostałe po zasypaniu instalacji kanalizacyjnej, 

odwieźć poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

 urobek uzyskany z pogłębienia rowu należy wywieźć poza obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

1.8. Elementy odprowadzenia wód opadowych z drogi 

1.8.1. Rowy 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano konserwację rowu poprzez odpowiednie 

ukształtowanie przekroju poprzecznego, umocnienie i dostosowanie spadku do możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia wód deszczowych poza obszar pasa drogi wojewódzkiej, do dalszego 

odcinka rowu R-4. 

Rów w obrębie działki ewidencyjnej nr 1 (obręb 06-19) oraz nr 57 (obręb 06-20), pozostającej w 

zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (odcinki D6-D7 oraz D12-D15) zostanie 

umocniony poniżej wylotów z kanalizacji płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 0,6x0,4 m i 

grubości 10 cm w dnie oraz 8 cm na skarpach. Rów pozostanie więc nieszczelny. Parametry rowu po 

konserwacji wyniosą: szerokość w dnie b=0,6 m, głębokość h=1,8-2,0 m, nachylenie skarp 1:1. 

Technologię mocowania płyt do podłoża dobierze wykonawca robót na etapie realizacji 

przedsięwzięcia w oparciu o występujące w danym momencie warunki gruntowe. 

Przekrój charakterystyczny przez rów przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Prawa właścicielskie względem rowu drogowego, sprawuje w imieniu Skarbu Państwa Spółka Wodna 

Milanówek, która odpowiada za jego utrzymanie oraz bieżącą konserwację. Urządzenie wodne 

stanowi główny odbiornik wód opadowych i roztopowych z obszaru miasta Milanówka. 

Aby nie dopuścić do zmiany parametrów rowów skutkujące zmniejszeniem przepustowości, po 

wykonaniu inwestycji, konieczne jest prowadzenie przez zarządcę urządzeń regularnych prac 

konserwacyjnych i utrzymaniowych. 
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1.8.2. Konstrukcja kanałów 

Rozbudowa kanału deszczowego w trasie rowu przydrożnego (odcinek D7-D12) obejmuje obniżenie 

dna kanału o około 1 metr oraz powiększenie średnicy kanału na ø800. 

Rozbudowie podlega istniejąca kanalizacja deszczowa DN600 z rur betonowych zlokalizowana po 

północnej stronie ul. Królewskiej (DW nr 719, km 32+607 do km 32+757). 

Nowy kanał zaprojektowano z rur betonowych o średnicy DN800 ze spadkiem 0,18%. Zagłębienie 

kanału waha się w graniach 1,80 - 2,20 m p.p.t. 

1.8.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy ø2000. 

Zaprojektowano studnie betonowe z kręgów prefabrykowanych łączonych na uszczelkę gumową z 

fabrycznie wykonanymi kinetami w kręgu dennym (lub z osadnikami o głębokości czynnej 0,5 m) i 

przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi. W dnie studzienki 

należy fabrycznie wykonać spocznik o spadku 2% w stronę kinety. Studnie muszą odpowiadać normie 

PN-EN 1917. Prefabrykaty wykonać z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 wg 

normy PN-EN 206-1:2003. Zwieńczenie studni należy wykonać z płyty betonowej zbrojonej z otworem 

pod właz ø600. Studnie usytuowane w drodze zaprojektowano z płytami odciażającymi. 

Studnie należy wyposażyć we właz żeliwny ø600 klasy D400 z zawiasem i zamknięciem. Zewnętrzne 

powierzchnie kręgów betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją powłokową 

bitumiczną (2x podkład + 1x warstwa wierzchnia). 

1.8.4. Studzienki ściekowe 

Odbiornik wód deszczowych z ul. Królewskiej na przedmiotowym odcinku stanowią rowy przydrożne. 

W związku z tym nie projektuje się studzienek ściekowych odprowadzających wodę z ul. Królewskiej 

do kanału podlegającego rozbudowie. 

1.8.5. Urządzenia podczyszczające 

Urządzenia podczyszczające stanowi osadnik zaprojektowany na wlocie do kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z normą PN-S-02204 Odwodnienie dróg, spływy deszczowe z dróg nie mogą być 

wprowadzane do wód powierzchniowych i gruntowych, jeśli nie zostaną oczyszczone w stopniu 

zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych do wartości 50 mg/dm3. 

Obliczenia powierzchni osadników 

Wielkość studni osadnikowych stanowiących rodzaj separatorów grawitacyjnych zawiesin, obliczono 

dla przepływu o natężeniu qnom=15 dm3/s*ha. Stopień redukcji zawiesin w osadniku będzie wynosił 

około 57%, stąd maksymalne obciążenie hydrauliczne wyniesie qf=45 m/h. 

Na podstawie obliczonej wymaganej powierzchni osadnika przyjęto jego średnice. 

Wymaganą powierzchnię osadnika w planie (Ap) obliczono z następującego wzoru: 

 26,3
m

q

Fq
A

f

zrnom
p


   

gdzie: 

α [-] - współczynnik bezpieczeństwa; przyjęto α=1,25 

qnom [dm3/s*ha] – obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni; przyjęto qnom=15 dm3/s*ha (wszystkie 

zlewnie z wyjąkiem powierzchni szczelnego magazynowania i dystrybucji paliw) 

Fzr [ha] – powierzchnia zlewni zredukowanej; Fzr = 1,97 ha 
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qf [m/h] – maksymalne obciążenie hydrauliczne wyliczane w zależnośi od wartości współczynnika 

stopnia redukcji zawiesiny (sprawnści osadnika); założono sprawność osadnika na poziomie 57%, 

stąd qf=45 m/h 

 296,2
45
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25,1

6,3
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Dobrano osadnik prefabrykowany, poziomy o średnicy wewnętrznej Dw=2000mm i objętości czynnej 

Vcz=3,0 m3. 

Osadniki w celu sprawnego funkcjonowania należy regualrnie konserwować i czyścić. W momencie 

zgromadzenia się osadów w ilości do połowy pojemności użytkowej osadnika, osady należy usunąć 

poprzez wywiezienie wozem asenizacyjnym, a następnie zutylizować. 

1.8.6. Posadowienie studni 

Studnie posadowić na podsypce ze żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20 cm. 

1.8.7. Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów dla inwestycji objętej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w 

poniższej tabeli. Przyjęto 10% zapas dla długości rurociągów. 

Tabela 5. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Obmiar 

1. Studnia z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy 

ø2000 ze stopniami złazowymi żeliwnymi i włazem żeliwnym ø600 

klasy D400 

kpl. 4 

2. Osadnik poziomy z elementów prefabrykowanych, betonowych o 

średnicy ø2000 ze stopniami złazowymi żeliwnymi i włazem 

żeliwnym ø600 klasy D400 

kpl. 1 

3. Rura GRP SN10 DN800 mb 5,0 

4. Rura betonowa DN800 mb 165,0 

5. Ścianka czołowa pod rurę DN800  szt. 1 

6. Wylot z kanalizacji deszczowej prefabrykowany wg KPED 02.16 

zabezpieczony kratą 

szt. 1 

7. Ścianka czołowa wylotu z kanalizacji deszczowej wg KPED 02.19 

zabezpieczona kratą 

szt. 1 

1.9. Wyloty kanałów i rowów do odbiorników 

Wylot z sieci kanalizacyjnej w ul. Dembowskiej (D15) do rowu drogowego zaprojektowano z 

zastosowaniem ścianki czołowej kolektora wg KPED 02.19 zgodnie z rys. 5.2. Wylot należy 

wyposażyć w kraty, jako zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

Wylot z kolektora wzdłuż ul. Królewskiej do rowu drogowego R-4 (D7) zaprojektowano jako typowy, 

prefabrykowany wg KPED 02.16 zgodnie z rys. 5.1. Wylot należy wyposażyć w kraty, jako 

zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

Dno i skarpy rowu, do którego zaprojektowano wyloty kanału deszczowego należy umocnić na 

długości min. 2,0 m płytami betonowymi pełnymi 50x50x7 cm. Długość umocnienia na skarpach co 

najmniej do połowy długości skarpy. Płyty należy posadowić na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 10 cm. 
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1.10. Odwodnienie wykopów 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robót, należy 

wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-

wodnych panujących w czasie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane 

przez Wykonawcę robót. 

Prace zaleca się wykonywać w okresach bezdeszczowych. 

1.11. Skrzyżowania z infrastrukturą techniczną 

1.11.1. Przebudowa sieci gazowej 

W ul. Królewskiej zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową rozbudowywanej kanalizacji deszczowej (z 

rur betonowych ø800) z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia (rura PE DN63 mm). 

Przebudowę sieci gazowej należy wykonać zgodnie z: 

 Uzgodnieniem projektu rozwiązania kolizji z siecią gazową, przez Polską Społkę Gazownictwa 

– protokół nr 313/2016 z posiedzenia Zespołu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z o.o. Oddział w 

Warszawie w dniu 6.06.2016 wraz z załącznikami;  

 warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w 

Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień 

(nr OIU-IO/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016r.) 

 instrukcjami „Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych – 

IW-06.09.00.02” oraz „Warunki stosowania łuków segmentowych z polietylenu PSG – IW-

06.09.00.04” 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. ws. warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 213 nr 0 poz. 640) oraz innymi 

przepisami aktualnie obowiązującymi w tym zakresie. 

Trasa przebudowywanej sieci gazowej pozostanie bez zmian, a jego przebudowa polegać będzie na 

zmianie wysokości jego posadowienia (ze względu na konieczność wykorzystania istniejących rowów 

odwadniających i umożliwienie grawitacyjnego odpływu wód deszczowych ze zlewni rowu R-4, brak 

jest możliwości zagłębienia projektowanej kanalizacji deszczowej tak, by uniknąć kolizji z siecią 

gazową). 

Przebudowę istniejącej sieci gazowej na odcinku kolidującym z kanalizacją deszczową należy 

wykonać z rur i kształtek PE100RC SDR11 DN63 do zgrzewania elektrooporowego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640) maksymalne 

ciśnienie robocze w gazociągach może wynosić dla gazociągów średniego ciśnienia powyżej 10,0 kPa 

do 0,5 MPa włącznie. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi parametry docelowe sieci gazowej wynoszą: 

 ciśnienie robocze (OP): 400 kPa 

 maksymalne ciśnienie robocz (MOP): 500 kPa 

Teren przebudowy sieci gazowej kwalifikuje się do pierwszej klasy lokalizacji, dla której wymagana 

szerokość strefy kontrolnej wynosi 1 m (licząc po 0,5 m w obie strony od osi sieci gazowej). 

Zaprojektowano przebudowę poprzez podwyższenie rzędnej posadowienia przewodu gazowego 

(zgodnie ze schematem rozwiązania kolizji przedstawionym na rys. 6.3) oraz umieszczenie rurociągu 

w rurze osłonowej PE100 SDR11 DN90. 

Znakowanie trasy sieci gazowej wykonać zgodnie z normami: Standardy techniczne ST-

IGG1001:1011 do ST-IGG1004:2011 „Znakowanie gazociągów”: 
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Wzdłuż sieci gazowej należy ułożyć czynnik lokalizacyjny (taśmę lub przewód) o rezystancji nie 

większej niż 950 Ω/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mieć jednostkową rezystancję nie 

mniejszą niż 10 000 Ω x km. Taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny (izolowany drut miedziany 

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm2) należy układać nad siecią gazową w taki sposób, aby odległość 

czynnika lokalizacyjnego od ścianki przewodu wynosiła ok. 5 cm. 

Podziemne połączenia odcinków przewodu lub taśmy lokalizacyjnej należy wykonywać w sposób 

zapewniający odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i przewodność elektryczną oraz ochronę przed 

korozją. Końce łączonych odcinków taśmy lokalizacyjnej powinny być dostępne dla obsługi siecvi 

gazowej, a niedostępne dla osob postronnych. 

Taśmę ostrzegawczą należy ukadać w odległości 0,4 m nad siecią gazową. Zaleca się, aby głębokość 

ułożenia taśmy ostrzegawczej względem poziomu terenu na terenie zabudowanym wynosiła 0,4 m. 

Poszczególne odcinki taśmy ostrzegawczej należy trwale połączyć ze sobą. 

Przy opracowywaniu procesu prac przyłączeniowych należy uzgodnić, we właściwej terenowo 

jednostce ekploatacyjnej, schemat wyłączenia gazociągów w celu wykonania przełączeń. 

Prace związane z przebudową odcinka sieci gazowej oraz demontażem rurociągu istniejącego mogą 

wykonywać tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. 

Próbę szczelności przebudowanej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.) i instrukcjami PSG Sp. z o.o. 

1.11.2. Skrzyżowania z sieciami elektroenergetycznymi 

Prace budowlane realizowane w bliskim sąsiedztwie urządzeń elektroenergetycznych należy 

prowadzić z zachowaniem warunków i zasad określonych w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z 

dnia 23.02.2016r.) wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny 

Pruszków. 

2. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym została wyłączona z wykazu przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o czym także mowa w punkcie II. 

decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniającej z zakazów wymienionych w ustawie Prawo 

Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 wydanej dla przedmiotowego zadania (Decyzja nr 111/D/TC-

U/16). 

W związku z powyższym inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie będzie potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.1. Gospodarka odpadami 

W procesie oczyszczania ścieków deszczowych powstawać będą głównie osady wytrąconych 

zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogą wystąpić wyłącznie w przypadkach 

awaryjnych i wymagają ingerencji służb wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.  

Częstotliwość opróżniania urządzeń oczyszczających ścieki opadowe zostanie ustalona na etapie 

eksploatacji. Czyszczenie tych urządzeń zostanie zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. 

Eksploatator drogi jest zobowiązany do zawarcia umowy na eksploatację urządzeń oczyszczających z 

zagospodarowaniem odpadów. 
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2.2. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi 

Na potrzeby niniejszego projektu i planowanej inwestycji w celu minimalizacji wpływu projektowanych 

obiektów na istniejący drzewostan, opracowano inwentaryzację dendrologiczną. Na analizowanym 

obszarze zinwentaryzowano 38 sztuk drzew. Podczas prac projektowych oraz budowlanych zaleca się 

pozostawienie jak największej ilości drzew na skarpach istniejących rowów, ze względu na obecność 

już rozwiniętego systemu korzeniowego, który wzmacnia skarpy (w szczególności wierzba oraz olcha). 

Ze względu na bezpośrednie kolizje z budową, do wycięcia przeznaczono jedno drzewo. 

Lokalizację projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowu R-4 w zakresie ochrony 

zieleni uzgodniono z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka 

(pismo nr OŚZ.610.15.2016 z dn. 21.03.2016 r.) pod następującymi warunkami: 

 w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywać ręcznie metodą przewiertu sterowanego; 

 prace nie mogą spowodować naruszenia systemów korzeniowych, pni oraz koron drzew; 

 przy drzewach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej kanalizacji 

deszczowej oraz rowów objętych przebudową, stosować rozwiązania zabezpieczające drzewa 

przed zniszczeniem; 

 na usunięcie drzew i krzewów, wymienionych w inwentaryzacji dendrologicznej, obumalrłych i 

bezpośrednio kolidujących z budową, niezbędne jest uzyskanie zezwoleń odpowiednich 

organów po otrzymaniu pozowlenia na budowę. 

Nie przewiduje się długotrwałych, negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi w związku z 

przedmiotową inwestycją. Obszar robót, po zakończeniu inwestycji, zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. Ingerencja w powierzchnię ziemi będzie mieć więc jedynie charakter tymczasowy. 

UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do budowy, trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po 

wybudowaniu zainwentaryzować. 

Roboty ziemne, budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z: 

 PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania  

 PN-EN 1610:2002 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie kanałów, opracowana przez producenta rur. 

 Instrukcja montażowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta studni. 

 Zalecenia zawarte w opinii ZUDP 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI INSTAL 

Wszystkie czynności przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP:  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) wraz z późn. zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202) wraz z późn. 
zmianami 

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem. 

Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U. 

120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r. 



 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



 

 

 

 

IV. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA 

Projektant: 

mgr inż. Kinga Stasik upr. nr MAP/0246/PWOS/12 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0313/12 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Mariusz Ławik upr. nr MAP/0239/PWOS/10 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0371/10 

 

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

nr 0, poz. 290, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : mgr inż. Kinga Stasik  Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Ławik 

 

 

 

 

Warszawa, 18.01.2017r.   Warszawa, 18.01.2017r.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA (BIOZ) 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757) w Milanówku”. 

 

Nazwa obiektu budowlanego: Kanalizacja deszczowa, sieć gazowa (kat. XXVI) 

 

Adres obiektu budowlanego: Działka nr 1 – obręb 06-20, jednostka ewidencyjna 

Milanówek 140501_1 

Działka nr 57 – obręb 06-19, jednostka ewidencyjna 

Milanówek 140501_1 

 

Inwestor: Burmistrz Miasta Milanówek 

Adres:      ul. Kościuszki 45 

           05-822 Milanówek 

 

Imię i nazwisko projektanta:   Kinga Stasik, upr. MAP/0246/PWOS/12 

Adres projektanta:    Os. Józefa Strusia 18/252, 31 - 810 Kraków 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej w pasie 

drogi wojewódzkiej nr 719 (odcinek od km ok. 32+607 do km ok. 32+757) polegającej na zmianie 

średnicy istniejącego kanału oraz rzędnej posadowienia, a także na budowie wylotu z projektowanej w 

ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji poza zakresem drogi wojewódzkiej nr 719, 

wg odrębnego opracowania,). Ponadto zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci gazowej, 

polegającą na usunięciu kolizji wysokościowej z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej. 

Przebieg sieci gazowej w planie w wyniku przebudowy nie ulegnie zmianie. 

Realizacja robót budowlanych podczas prac związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz 

przebudową sieci gazowej będzie obejmowała prace wykonywane w następującej kolejności: 

1) Etap pierwszy – prace przygotowawcze: 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

 dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2) Etap drugi – prace podstawowe: 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowaną siecią kanalizacji 

deszczowej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie rurociągu, 

 wykonanie prób szczelności, 

 odbiór robót, 

 zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 

 odtworzenie terenu i nawierzchni. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbiórce lub adaptacji podlegać będą następujące obiekty: 

 odcinek kanalizacji deszczowej, 

 rów drogowy, 

 odcinek sieci gazowej kolidujący z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej. 

Ponadto na terenie przedsięwzięcia znajdują się: 

 sieć gazowa wraz z przyłączami 

 sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 

 kable telekomunikacyjne 

 napowietrzne linie energetyczne 

 kable elektryczne 

 inne rowy drogowe. 

 

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urządzen podziemnych nie naniesionych na mapach. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

Nastepujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 



 

 

 

 

 Istniejące sieci gazowe 

W trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność w rejonie odcinków czynnej sieci 

gazowej, które w razie uszkodzenia mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Prace ziemne należy w tych miejscach prowadzić ręcznie, po wykonaniu uprzednich wykopów 

kontrolnych w celu potwierdzenia lokalizacji oraz rzędnych posadowienia sieci gazowej. 

 Napowietrzne linie energetyczne 

Należy zachować szczególną ostrożność w czasie prac prowadzonych sprzętem mechanicznym 

mogącym zahaczyć o zwisające przewody (koparki itp.) 

 Pas drogowy 

W zależności od przyjętego sposobu realizacji robót, ich etapowania i zabezpieczenia placu budowy, 

zagrożenie może stwarzać również czynny ruch samochodowy na przedmiotowej drodze 

wojewódzkiej. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót ziemnych takie jak: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne, 

 kanalizacyjne, 

 sieci gazowe, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 

znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

W czasie wykonywania wykopów ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy wykonać spadki odprowadzające wody 

opadowe w kierunku od wykopu, 



 

 

 

 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z 

zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 

gdy teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu. Jeżeli wykop 

osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót elektrycznych takich jak:  

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii energetycznych nn układanych w ziemi (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty związane z montażem urządzeń w złączach: istniejącym i projektowanym (ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty elektryczne związane z podłączeniem kabli NN do złącz energetycznych: istniejącego i 

projektowanego (ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne 

urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 

dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 

maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 



 

 

 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu ruchliwej 

ulicy, torów kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrócić 

szczególną uwagę na: 

 udzielenie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń, 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

 zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy, 

 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obsłudze piły 

tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, 

 montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań, 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

 zorganizowanie placu budowy, 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Pracownicy muszą być wyposażeni i używać odzież ochronną (kamizelki odblaskowe) oraz środki 

ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczeństwa, ochraniacze 

na kolana. Prace mogące powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi muszą być wykonywane 

jednocześnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji. 

Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z: 

 ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością zakładu, 

 podstawowymi przepisami bhp i p.poż. zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, 

 zasadami postępowania na wypadek pożaru, 

 zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 

 ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie, 

 czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy, 

 obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą 

pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

roboczej, 

 zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym 

zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 



 

 

 

 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z: 

 zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, 

 zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, 

 sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku, 

 metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, 

szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, 

 zapoznanie z szczegółowymi przepisami z bhp i ppoż. dotyczącymi zagadnień na danym 

stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 

- nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. Na 

placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w którym: 

 określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń; 

 przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń; 



 

 

 

 

 poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci 

energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie należy prowadzić 

zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285). 

 szkolenie okresowe; 

 szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów bhp i ppoż. oraz instrukcji bhp i ppoż. w 

zakładzie pracy; 

 szkolenia Policji - szkolenia pracowników przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 

SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed rozpoczęciem robót należy zagospodarować teren budowy wykonując: ogrodzenie terenu 

budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych. Należy ponadto 

doprowadzić media, zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oświetlenie, 

wentylację, łączność, a także urządzić składowiska materiałów. 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Ponadto należy zapewnić łączność 

telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien być 

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego,  

 jednostki Straży Pożarnej,  

 posterunku Policji,  

 najbliższego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna). 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i 

informacyjne. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 

ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone 

na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. 

Ponieważ roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest 

wykonanie oznakowania zgodnie z organizacją ruchu zapewniającą bezpieczeństwo dla pieszych i 

pojazdów poruszających się drogą publiczną, oraz pojazdów i pracowników budowy. Konieczne jest 

także zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa na odcinku wykonywanych robót winno być kontrolowane i 

na bieżąco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach należy utrzymywać w stanie 

czystym i zadbanym. 



 

 

 

 

Prace w rejonie odkrytych istniejących urządzeń obcych należy prowadzić po zabezpieczeniu 

urządzeń dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urządzeń energetycznych prowadzić przy 

wyłączonym napięciu w urządzeniu. Potrzebę wyłączeń uzgodnić z właścicielem urządzenia. 

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do 

prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni być 

wyposażeni w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki 

kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z 

terenu objętego zagrożeniem. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Pozostałe środki ochrony: 

 należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 

budowlanych, 

 należy przygotować miejsca pracy poprzez trwałe wygrodzenie terenu wzdłuż trasy wykopów linii 

kablowej,  

 pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody 

prowadzenia robót montażowych. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokościach) mogą wykonywać tylko przeszkoleni 

pracownicy posiadający uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzające 

zdolność do pracy. Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

BHP. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2016r. nr 0, poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 

285)  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

Spis załączników: 

1. Warunki techniczne nr PTO/6/2015 z dnia 15.10.2015r.; 

2. Warunki techniczne nr PTO/1/2016 z dnia 03.02.2016r. (uzupełnienie do warunków 

technicznych nr PTO/36/2015 z dnia 15.10.2015r.); 

3. Pismo WZMiUW Inspektorat Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.2015.5261/15 z dnia 

13.10.2015r. w sprawie warunków na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; 

4. Pismo Spółki Wodnej Milanówek nr SWM.630.2.2015 z dnia 07.12.2015r. dotyczące warunków 

na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rowu R-4 przed odpływem do 

rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku; 

5. Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie nr PSG/OW/OIU/26/2016 z 

dnia 18.01.2016r. dot. wydania warunków technicznych przebudowy gazociągu nr OIU-

IO/G/20/2016; 

6. Uzgodnienie nr 15/16 lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu R-

4 w zakresie ochrony zieleni wydane pismem nr OŚZ.610.15.2016 z dnia 21.03.2016r.; 

7. Uzgodnienie projektu budowlanego nr PTO 1/2016, wydane pismem nr TOM.631.12.2016 z dn. 

18.04.2016r. 

8. Uzgodnienie projektu rozwiązania kolizji z siecią gazową, przez Społkę Gazownictwa – protokół 

nr 313/2016 z posiedzenia Zespołu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie 

w dniu 6.06.2016 wraz z załącznikami; 

9. Protokół nr PODGIK.6630.175.2016 z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatu 

Grodziskiego w dniu 06.04.2016 wraz z załącznikami 

10. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.2.719  z 

dnia 04.02.2016r. określające warunki przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

umieszczenia wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej; 

11. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.3.719  z 

dnia 16.02.2016r. uszczegóławiające warunki przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej 

oraz umieszczenia wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej; 

12. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.4.719 z 

dnia 15.03.2016r. dotyczące zgody na przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

umieszczenie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej; 

13. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr U-1.461.210.2016.1.719 z 

dnia 21.11.2016r., dotyczące zgody na przebudowę sieci gazowej oraz uprawniające do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

14. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkiwch w Warszawie nr RD-3-4427-25-14-719 z 

dnia 18.04.2016r. uzgadniające projekt budowlano-wykonawczy; 

15. Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniająca z zakazów wymienionych w ustawie Prawo 

Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 na 

kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r. 

16. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4CP/2016 z dn. 18.04.2016 r. 



 

 

 

 

17. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 40/16 z dn. 22.04.2016 r. wraz decyzją 

zmieniającą nr 101/16 (kopie decyzji) 

18. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Królewska-3”, wydany przez 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, 

pismem nr GNPP.6727.151.2015 z dn. 27.10.2015r. 

19. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na 

którym znajdują się działki przy ul. Staszica, Dembowskiej, Wysokiej, Wysockiego, Łącznej, 

Nowowiejskiej i Książenickiej w Milanówku. 

20. Warunki i zasady odnośnie prowadzenia prac w bliskim sąsiedztwie urządzeń 

elektroenergetycznych określone w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z dnia 23.02.2016r.) 

wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków. 

21. Dokumentacja geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne. 


