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Pismo WZMIiUW Inspektorat Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.2015.5261/15 z dnia
13.10.2015r. w sprawie warunkoéw na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych;

Pismo Spotki Wodnej Milanéwek nr SWM.630.2.2015 z dnia 07.12.2015r. dotyczgce
warunkow na odprowadzenie wod opadowych z kanalizacji deszczowej do rowu R-4 przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanowku;

Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa Sp.
PSG/OW/OIU/26/2016 z dnia 18.01.2016r.
przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/20/2016;

Oddziat w Warszawie nr
wydania warunkéw technicznych

z o0.0.
dot.

Pismo Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Warszawie nr U-
1.4621.1.2016.2.719 z dnia 04.02.2016r. okreslajgce warunki przebudowy istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz umieszczenia wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej
kanalizacji deszczowej;

Pismo Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w  Warszawie nr  U-
1.4621.1.2016.3.719 z dnia 16.02.2016r. uszczegotawiajgce warunki przebudowy
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz umieszczenia wylotu z projektowanej w ul.
Dembowskiej kanalizacji deszczowej;

Warunki i zasady odnosnie prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie urzgdzenh
elektroenergetycznych okreslone w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z dnia
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23.02.2016r.) wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon
Energetyczny Pruszkow.

2. Uzgodnienia:

Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w  Warszawie nr  U-
1.4621.1.2016.4.719 z dnia 15.03.2016r. dotyczgce zgody na przebudowe istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz umieszczenie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskigj
kanalizacji deszczowej;

Pismo Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w  Warszawie nr U-
1.461.210.2016.1.719 z dnia 21.11.2016r. dotyczgce zgody na przebudowe sieci gazowej
oraz uprawniajgce do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

Pismo Mazowieckiego Zarzagdu Drég Wojewddzkiwch w Warszawie nr RD-3-4427-25-14-
719 z dnia 18.04.2016r. uzgadniajgce projekt budowlano-wykonawczy;

Uzgodnienie projektu rozwigzania kolizji z siecig gazowsg, przez Polskg Spotke
Gazownictwa — protokot nr 313/2016 z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Sp.
z 0.0. Oddziat w Warszawie w dniu 6.06.2016 wraz z zatgcznikami;

Protokét nr PODGIK.6630.175.2016 z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego w dniu 06.04.2016 wraz z zatgcznikami;

Uzgodnienie nr 15/16 lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowy
rowu R-4 w zakresie ochrony zieleni wydane pismem nr 0S$Z.610.15.2016 z dnia
21.03.2016r.;

Uzgodnienie projektu budowlanego nr PTO 1/2016, wydane pismem nr TOM.631.12.2016
z dn. 18.04.2016r.

3. Decyzje administracyjne:

Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-
4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w
gminie Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r. (kopie decyzji);

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4CP/2016 z dn. 18.04.2016 r.
(kopia decyzji);

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 40/16 z dn. 22.04.2016 r. wraz
decyzjg zmieniajgcg nr 101/16 (kopie decyzji).

4. Inne zataczniki:

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Krélewska-3", wydany
przez Referat Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta
Milanéwka, pismem nr GNPP.6727.151.2015 z dn. 27.10.2015r.;

Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na
ktérym znajdujg sie dziatki przy ul. Staszica, Dembowskiej, Wysokiej, Wysockiego,
tacznej, Nowowiejskiej i Ksigzenickiej w Milanowku;

Dokumentacja geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo-wodne.



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: ,Przygotowanie
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodéw”, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, tj. Urzedem Gminy Brwinéw (ul. Grodziska 12, 05-805
Brwinéw), a Wykonawcg — firmg Arcadis Sp. z 0.0. (ul. Wotoska 22a, 02-675 Warszawa). Gmina Brwinow
wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Les$na i gm. Milanéwek, bedgcych partnerami
projektu pn.: ,Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw — poprawa spojnosci obszaru Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw poprzez wspotprace w zakresie polityki spotecznej, ksztaltowania przestrzeni
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Inwestorem czesci przedsiewzigcia objetej niniejszym
opracowaniem jest Burmistrz Miasta Milandwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.

Ponadto podstawe opracowania stanowig:

e Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 40/16 z dn. 22.04.2016r. wraz z decyzjg
zmieniajgcg nr 101/16 z dn. 13.09.2016r.

e Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie Prawo
Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4 na
kanalizacje deszczowg z retencjg wdéd przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4CP/2016 z dn. 18.04.2016 r.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Milanéwek

e Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

¢ Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

e Obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi
polegajgcej na rozbudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej
zlokalizowanych w obrebie pasa drogi wojewddzkiej nr 719 (odcinek od km ok. 32+607 do km ok. 32+757).

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej na wskazanym
odcinku drogi wojewddzkiej polegajgcej na zmianie $rednicy istniejgcego kanatu oraz rzednej
posadowienia, a takze na budowie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej
(projekt kanalizacji poza zakresem drogi wojewoddzkiej nr 719 wg odrebnego opracowania). Ponadto
konieczna jest przebudowa sieci gazowej, polegajgca na usuniecia kolizji wysokosciowe] z projektowanym
odcinkiem kanalizacji deszczowej. Przebieg sieci gazowej w planie w wyniku przebudowy nie ulegnie
zmianie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie dziatek nr ewid. 1 (obreb 06-19) i 57 (obreb 06-20), objetych przedmiotem opracowania, nie

obowigzuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003,
zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego, nieobjetego
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miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Aktualne zagospodarowanie obszaru objetego granicami inwestycji stanowig ulice, chodniki wraz z
poboczem oraz tereny zieleni, z usytuowanymi urzgdzeniami wodnymi w postaci przydroznych rowéw po
obu stronach drogi wojewddzkiej nr 719.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz pomiarami uzupetniajgcymi, na terenie przedmiotowej inwestycji
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz kanalizacja deszczowa przebiegajgca w trasie rowu
przydroznego na odcinku L=150 m w pasie zielonym dziatki nr 57.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, stanowigcych wtasno$¢ Mazowieckiego
Zarzgdu Drog Wojewddzkich, ktéry pismem nr U-1.461.1.2016.4.719 (z dn. 15 marca 2016 r.) udzielit
zgody na umieszczenie projektowanych urzadzen w pasie drogi wojewodzkiej nr 719.

Planowane przedsiewziecie, poza realizacjg nowych obiektéw, nie pociggnie za sobg zmian w aktualnym
zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Projektowane obiekty powstang gtéwnie w pasie drogowym
oraz na terenie zieleni niskiej i po wykonaniu oraz odbiorze zostang zasypane, za$ teren przywrdécony
zostanie do stanu pierwotnego, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wiasciciela. Widoczne
pozostang jedynie wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowane w trasie rowu oraz
umocnienia skarp oraz dna istniejgcych rowéw. W wyniku budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy aktualnego systemu odwodnienia, nastgpi poprawa warunkéw funkcjonowania przylegtych
obszaréw.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: rozbudowe kanalizacji deszczowej w ul.
Krolewskiej zlokalizowanej na trasie rowu przydroznego na wskazanym odcinku w pasie drogi
wojewoddzkiej nr 719 (km 324607 do km 32+757) w sposdb umozliwiajagcy grawitacyjne odprowadzenie
wod deszczowych do odbiornika obejmujgcg budowe wylotu z projektowane]j kanalizacji deszczowej w ul.

Dembowskiej. Ponadto konieczna jest przebudowa wysokosciowa sieci gazowej kolidujgcej z projektowang
kanalizacjg deszczows.

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

ul. Krolewska

Réw szerokos$c¢ x diugosé 3,7mx40,0m 148,0

Rura bet. DN800 szerokos¢ x dtugosé 1,0 m x 150,0 m 150,0

Rura z GRP DN800 szerokos$c¢ x diugosé 0,82mx4,0m 3,3

Studnia DN2000 l.szt. x m x D%/4 5x 3,14 x 2,3%/4 20,8

Scianka czotowa Szerokosé x dlugosé 12mx0,1m 0,12

wylotu D15

Scianka czotowa Szerokosé x dlugosé 2,0mx0,25m 0,5

wlotu D12

Wylot D7 Szerokosé x dlugosé 1,32mx1,87m 2,47
catk. pow. Inwestycji w ul. Krélewskiej 325,2




5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milanéwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkéw z przetomu XIX i XX w., ktére wpisane
sg do rejestru zabytkéw. Projektowana inwestycja usytuowana w pasie drogi wojewddzkiej nr 719, nie
koliduje jednak w zaden sposob z istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni
organ, za$ dalsze roboty nalezy wstrzymac, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego
znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robét zwigzanych z eksploatacjg gorniczg, nie ma
wiec ona wptywu na przedmiotowg inwestycje.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w pasie drogi wojewddzkiej nr
719 na odcinku objetym zakresem niniejszego opracowania. Poprzez rozbudowe kanalizacji deszczowej
zapewniony zostanie grawitacyjny odptyw wod opadowych i roztopowych ze zlewni rowu R-4. Kanalizacja
deszczowa zostanie wyposazona w urzgdzenia podczyszczajgce, ktére umozliwig zatrzymywanie
wiekszosci zanieczyszczen.

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiatdbw i wyrobow oraz nalezyte przestrzeganie przez
wykonawce proceséw technologicznych, po zakohczeniu robdt nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Jedyne ucigzliwosci wystapig w okresie realizacji przedsiewziecia, na niewielkim obszarze w bezposrednim
otoczeniu inwestycji. Oddzialywania zwigzane bedg z koniecznoscig zajecia czesci pasa drogowego,
uzyciem sprzetu budowlanego (generujgce hatas, zapylenie, czy utrudnienia w ruchu drogowym), jednak
ze wzgledu na niewielki zakres zadania bedg krétkotrwate.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal i miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych obiekt zaprojektowano, a
wiec zawiera sie w granicach zakresu inwestycji przedstawionych na Planie Zagospodarowania Terenu.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania robot budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie architektoniczno-
budowlanym.
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I[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.1. Projektowane rozwigzanie

Celem uporzadkowania gospodarki wodnej zlewni rowu R-4, w pasie objetym granicami niniejszego
opracowania, zaprojektowano rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 719 na odcinku od km ok. 32+607 do km ok. 32+757 w Milanéwku, polegajgcg na jej
rozbudowie w sposob umozliwiajgcy grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni rowu R-4
(zwiekszenie srednicy) oraz budowe wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowe;j.

Rozbudowa kanalizacji obejmuje obnizenie dna kanatu o okoto 1 metr oraz zwigkszenie $rednicy kanatu na
2800, a takze budowe wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej wraz z
umochieniem dna i skarp rowu przydroznego ptytami wielootworowymi ponizej wylotow.

Aktualne posadowienie kanatu uniemozliwia swobodny odptyw wéd opadowych i roztopowych ze zlewni
rowu R-4 od przepustu pod ul. Krolewskg, poniewaz rzedna dna kanatu usytuowana jest wyzej niz dno
przepustu oraz rowu.

Scieki opadowe prowadzone kanalizacjg oraz rowem R-4 bedg oczyszczone w sposéb zapewniajacy
redukcje zawiesin i substancji ropopochodnych ponizej wartosci okreslonych w ,Rozporzgdzeniu w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi.....” z dnia 18 listopada
2014r. (Dz.U. Nr 0 poz. 1800). Zgodnie z Rozporzadzeniem stezenie zawiesin ogolnych nie powinno
przekroczy¢ 100 mg/dms3, zas substancji ropopochodnych 15 mg/dms.

Na wilocie do kanalizacji zaprojektowano urzadzenie oczyszczajgce redukujgce ilos¢ zawiesin i
zanieczyszczenh odprowadzanych do kanatu, a dalej do rowu przydroznego i w konsekwencji do rowu R-4.

1.2. llos¢ woéd opadowych

llos¢ wdd opadowych obliczono zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie’.

Przeptyw obliczeniowy: Q = F*y*q

gdzie:
g - miarodajne natezenie deszczu [I/s*ha]
W - wspotczynnik sptywu, okreslany w zaleznosci od rodzaju powierzchni [-]

F - powierzchnia zlewni [ha]

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, przy obliczaniu ilosci wéd opadowych uwzgledniono obszar
zlokalizowany w granicach pasa drogowego. Powierzchnia zlewni nie obejmuje prywatnych posesiji,
zgodnie z politykg Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw, iz wody opadowe powinny byc¢
zagospodarowane w miejscu ich powstawania.

W zwigzku z powyzszym projektowany system obejmuje odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni rowu
R-4, {j. istniejacych jezdni i drog ulic Ksigzenickiej, Nowowiejskiej, tgcznej, Dembowskiej, Staszica,
Wysokiej, z wjazdow na teren posesji oraz terenéw nieutwardzonych po obydwu stronach jezdni, a takze z
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istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Krolewskiej, ktérej wylot usytuowany jest przed przepustem pod ul.
Krélewskg (odcinek D14-D15).

Obliczenia miarodajnego natezenia deszczu q [lI/s*ha] przeprowadzono w oparciu o metode regionéw
(wzoér Bogdanowicz, Stachy):

P=ec(T)+a(R,T)-(~In p)>** =1,428*T** + a*(~In p)>***
gdzie:

P — region opadowy

p - prawdopodobienstwo przewyzszenia

T - czas trawania opadu w min

€ (T) — parametr skali; € (T) = 1,428*T0.33

a (R, T) - parametr potozenia i skali okreslany dla regionéw wodnych:

a =4,693-In(T +1)—1,249 dla T=10-60 min dla centralnej Polski
o =4,693-In(T +1)—1,249 dla T=1 do 2 h dla catego kraju

a =2,223-In(T +1)+10,639 dia T=2 do 12 h dla catego kraju

Jako miarodajny przyjeto opad o] prawdopodobienstwie wystapienia pP=20%
(1 raz na 5 lat) i czasie trwania T=15 minut.

P=g(M)+a(RT)-(=Inp)*** =2,223-In(15+1) +10,639- (~In 0,2)**** =19,02 [mm]
=190214 [dm® / ha]

Zatem miarodajne natezenie deszczu q [I/s*ha] wynosi:

P{d T 4 dm
h 3
_ L ha] 100214 , [d }

T[s] 1560 ~ |s-ha

Wspélczynnik splywu y [-] odpowiada poszczegdlnym rodzajom pokrycia terenu oraz okresla stopien
uszczelnienia zlewni. Parametr ten uwzgledniono we wzorze na obliczenie tzw. powierzchni zredukowanej
zlewni zgodnie z ponizszym wzorem:

F:ZE

gdzie:
F, - powierzchnia obszaru nr ,i” o jednorodnej wartos$ci wspdtczynnika y/,
Y - warto$¢ wspotczynnika 7 w obszarze nr ,,i".

W zalezno$ci od pokrycia terenu w obliczeniach przyjeto nastepujgce wartodci wspotczynnika w:
— ulice utwardzone o nawierzchni asfaltowej g = 0,9

ulice z kostki brukowej, chodniki g = 0,8

ptaskie powierzchnie bez zwiru: w = 0,75

ptaskie powierzchnie ze zwirem: @ = 0,55

powierzchnia nieutwardzona, zielona: y = 0,15

Szczegotowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne zawarto w ponizszej tabeli.

llosci odprowadzanych wdd nie przekraczajg wartosci podanych w decyzji pozwolenie wodnoprawne nr
40/16 z dnia 22.04.2016r.

12



Tabela 2. Obliczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych Q [I/s] dla deszczu miarodajnego (p=20%, t=15 min)

Oznaczenie wylotu

Nazwa ulicy / odcinka rowu

Zlewnia rzeczywista F [ha]

Dlugosé
odcinka L
[m]

Powierzchnia

zlewni
rzeczywistej

wspotczynnik
sptywu ¥

Miarodajne
natezenie
deszczu q
(dla p=20% i

t=15 min)

[dm3/s *ha]

Powierzchnia
obliczeniowa
zlewni
zredukowanej
Fobl

[ha]

Wymagana
przepustowos¢
kanatu Q
(dla p=20% i t=15

min)

odcinkowa

[dm3/s]

Natezenie
odptywu
(uwzglednia
doplywy z
poprzednich
odcinkéw)

[dm3/s]

Srednica
kanatu

[mm]

l_\
N
w
SN
()]
(o]
~
(0]

(e]
[y
(@]

Profil D
D6 ul. Krélewska - rowy 190,0 0,311 0,67 211 0,207 43,82 311,06 rowy
D7 ul. Krélewska - KD - - - - - - 267,25 2800
D14 | ul. Krélewska - doptyw do ul. Dembowskiej 540,0 0,729 0,71 211 0,521 110,01 110,01 istn. 650
D15 ul. Dembowskiej do ul. Wysokiej 187,0 0,180 0,54 211 0,097 20,57 157,24 2800
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1.3. Wplyw odprowadzanych wéd na odbiorniki

Analize wptywu odprowadzanych wod na odbiornik przeprowadzono poréwnujgc wielkosé przeptywu
waéd z analizowanej zlewni w stosunku do przepustowosci rowu R-4.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
odwodnienie drog klasy L projektuje sie na prawdopodobienstwo p=100%. Ze wzgledu na fakt, iz
przedmiotowe zadanie projektowe zlokalizowane jest na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodéw, wody opadowe powinny by¢ zagospodarowane w miare mozliwosci w miejscu ich
powstawania, za$ odprowadzenie wod do odbiornikbw nie powinno przekracza¢ (zgodnie z
zaleceniem uzytkownika — tj. Urzedu Miasta Milanéwka) 20% maksymalnego miarodajnego sptywu
wod deszczowych z analizowanej zlewni. W zwigzku z tym, w projektowanym systemie zastosowano
urzagdzenia retencyjne. Do obliczen urzadzen retencyjno-chtonnych (zbiornik, rowy, kanaty
uwzgledniajgce retencje) przyjeto miarodajne natezenie deszczu obliczone dla prawdopodobienstwa
p=20%.

llos¢ wéd dla ulicy Krolewskiej obliczong dla deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 2 w
poprzednim rozdziale.

Do obliczen na odcinkach rowéw uwzgledniono stan projektowany.

Napetnienie koryt dla poszczegodlnych przeptywdw obliczono z ponizszych wzoréw (w tym wzoru
Manninga dla koryt otwartych). Charakter ruchu w korycie przyjeto jako zblizony do jednostajnego.

Q=F-V [m3/s]
1 21
V==-R2:i?[m/s]

n

gdzie:

Q — natezenie przeptywu [m3/s]

V — predkos$¢ srednia w korycie [m/s]

F — pole powierzchni pod zwierciadtem wody [m?]

n - wspotczynnik szorstkosci n=0,02 (ptyty betonowe azurowe), n=0,01 (korytka betonowe)
i — spadek dna [-]

U — obwdd zwilzony [m]
. . F
Rh — promien hydrauliczny; R, = 7 [m]

Uwzgledniajgc powyzsze zaleznosci, wielko$¢ przeptywu w rowie obliczono ze wzoru:

n-us

Do obliczen przyjeto najmniejszy przekroj rowu z analizowanego odcinka (z najmniejszg gtebokoscia).

Wyniki obliczeh zestawiono w ponizszych tabelach.
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Tabela 3. Ustalenie przepustowosci rowow dla najptytszego przekroju

Wymiary rowu Obliczenia przepustowosci rowu

Szerokos¢ | Szerokosé | Ditugosé | Gtebokos¢ Fole

rrekroiu Spadek | Spadek Przepustowos¢
Odcinek Nazwa odbiornika | dna cieku skarpy rowu | Nachylenie |° roqu rowu
a c h skarp rowu . i i Qr [m3/s]
[m2]
Profil D
D6-D7 Réw w ul. Krélewskiej 0,6 4,60 2,83 5,200 0,02 0,1 0,001 6,26 | 0,83 1,40 7,27
D12-D13 Row w ul. Krélewskiej 0,6 4,00 2,40 1,7 3,910| 0,02 0,05| 0,0005 5,41| 0,72 0,90 3,52

Tabela 4. Ustalenie napetnienia koryta rowu dla zatozonego przeptywu (p=20%)

. . Napetnieni
. . Maksymalna Obliczone natezenie odptywu apeinieme
Przepustowos¢ | Przepustowosé o . ,. | korytarowu dla . .
przepustowos¢ | - tj. wymagana przepustowos¢ . Rzeczywista catkowita
. o rowu korytka . zatozonego o
Odcinek Nazwa odbiornika ar rowu z korytkiem rowu (dla p=20%) rrepivwu gtebokos¢ rowu
[m3/s] [m3/s] Qmax Qrin IO( —Fz)oi/) [m]
ETD [m3/s] S
[m]
1
Profil D
D6-D7 Row w ul. Krdlewskiej 7,27 7,27 0,31 0,46
D12-D13 | Row w ul. Krolewskiej 3,52 3,52 0,27 0,51
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Zgodnie z wynikami przestawionymi w powyzszej tabeli napetnienie koryta rowu dla przeptywu wéd o
prawdopodobienstwie wystapienia p=20% (przeptyw maksymalny wystepujgcy 1 raz na 5 lat) dla
przedmiotowe] zlewni, jest mniejsze niz gtebokos¢ rowu w najptytszym przekroju obliczeniowym, a
wiec odprowadzane wody mieszczg sie w korycie i dla okreslonego natezenia oraz czasu trwania
deszczu nie nastgpi ich wylewanie, skutkujgce podtapianiem przylegtych terenéw.

Ponadto w celu sprawdzenia przepustowosci sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu projektowanych
rozwigzan sporzgdzono model hydrauliczny odwzorowujgcy geometrie uktadu zaréwno w przypadku
odcinkéw rowow otwartych, jak tez odcinkéw kanalizacji zamknietej. Model zostat opracowany w
programie Mike11, ktory odwzorowuje przeptywy jednowymiarowe, czyli miedzy innymi takie jak w
rowach i przewodach zamknietych.

Dla zatozonej geometrii wprowadzono na odcinkach zwigzanych ze zlewniami czgstkowymi przeptywy
wyliczone dla poszczegdlnych zlewni (patrz tabela powyzej). W celu sprawdzenia przepustowosci
catej sieci wprowadzono przeptywy wyliczone dla deszczu o prawdopodobienstwie przekroczenia 20%
i czasie trwania 15 min. Deszcz ten generuje fale o maksymalnym szczycie, jest wiec adekwatny do
sprawdzenia przepustowosci systemu.

Uzyskane wyniki potwierdzity, iz w kazdym punkcie sieci woda o maksymalnym przeptywie dla
prawdopodobienstwa 20% miesci sie ponizej stropu przekrojéw zamknietych i ponizej brzegéw koryt
otwartych. Zaprojektowany system zapewnia wiec odpowiednig przepustowos¢

1.4. Jakos¢ sciekéw opadowych

Jakos¢ sciekdéw opadowych okreslono na podstawie normy PN-S-02204 Odwodnienie drég. Odcinek
rowu oraz fragment kanalizacji deszczowej objete zakresem niniejszego opracowania stuzg do
przesytu wod opadowych i roztopowych ze zlewni rowu R-4, ktéra obejmuje przede wszystkim drogi
gminne. Urzadzeniami odbierajgcymi wody opadowe z drogi wojewddzkiej na przedmiotowym odcinku
sg trawiaste rowy przydrozne, ktére stanowig jednoczesnie urzgdzenia podczyszczajgce.

Biorgc pod uwage powyze, obliczono jakos¢ sciekdw opadowych w odniesieniu do drég gminnych.

Ze wzgledu na brak pomiardow natezenia ruchu dla drég gminnych przyjeto, iz natezenie ruchu
pojazdéw na drogach lokalnych jest nie wieksze niz 1 tys. pojazdow na dobe.

Zgodnie z pkt. 4.3.3 stezenie zawiesin ogoélnych dla czteropasmowej drogi przy natezeniu ruchu
pojazdéw do 1 tys. na dobe w terenie zabudowanym wynosi 40 mg/dms3, za$ stezenie substancji
ekstrahujgcych sie eterem naftowym wynosi 0,08 * 40 = 3,2 mg/dm3. Drogi lokalne w Milanéwku, dla
ktérych zaprojektowano odwodnienie, posiadajg 2 pasy ruchu, stad nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik
poprawkowy 3,2/n, gdzie n oznacza liczbe paséw ruchu w obu kierunkach.

Stad po uwzglednieniu wspdétczynnika poprawkowego stezenie zanieczyszczen w $ciekach
opadowych wyniesie:

e Zawiesiny ogdélne — 40 * 1,6 = 64 mg/dm?
e Weglowodory ropopochodne — 3,2 * 1,6 = 5,1 mg/dm?3

1.5. Jakos¢ sciekéw opadowych po oczyszczeniu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr O poz. 1800) zawarto$¢ zawiesin musi byé mniejsza
niz 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych mniejsza niz 15 mg/dm3.

Ze wzgledu na brak przekroczen dopuszczalnych stezen substancji ropopochodnych w $ciekach, nie
ma potrzeby redukcji stezen tych zanieczyszczen.
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Pomimo, iz wedlug wyliczen jako$¢ Sciekéw opadowych dla zawiesin ogdélnych nie przekroczyta
wartosci dopuszczalnych w rozporzgdzeniu, to ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz biorgc pod uwage
charakter Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow, tj. zlewni o zwiekszonej ilosci substancii
organicznych z drzew, krzewow i terenéw zielonych na wlotach do kanalizacji deszczowej oraz przed
zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano urzadzenia redukujgce stezenia tych zawiesin do wartosci 50
mg/dm?3 (warto$¢ okreslona w normie PN-S-02204 Odwodnienie drog).

Do projektowanych urzadzen redukujgcych stezenia zawiesin ogélnych nalezg osadniki poziome oraz
studnie osadnikowe, ktérych zadaniem jest przechwytywanie czgstek ciezszych od wody takich jak np.
piasek. W celu przejecia czgstek organicznych Izejszych od wody, takich jak liscie, trawy, w
studzienkach pod kratami wpustowymi zaprojektowano wiaderka osadnikowe.

Dobér urzgdzenh oczyszczajacych przyjeto dla maksymalnej wartosci stezenia zawiesin w Sciekach
surowych wynoszacych 64 mg/dm?3 przy warto$ci wymaganej 50 mg/dms3. W zwigzku z tym wymagany
stopien oczyszczania wynosi 28%.

Dobodr osadnikéw zawarto w podrozdziale 1.8.7. (Urzgdzenia podczyszczajgce).

Reasumujac, jakos$¢ sciekow opadowych bedzie spetniata wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych wyrézniono cztery warstwy geotechniczne:
¢ Warstwa | — nasypy niekontrolowane i gleba

e Warstwa Il — osady sypkie (piaski humusowe den dolinnych i zagtebien bezodptywowych
wieku holocenskiego oraz piaski stozkow naptywowych zlodowacenia pétnocnopolskiego)

e Warstwa lll — osady spoiste - zastoiskowe
e Warstwa IV — osady organiczne

Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu budowlanym, nalezy wybra¢ i zastgpi¢ przez
odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o swobodnym i napietym charakterze na badanym terenie
ksztattowato sie w zaleznosci od okresu wykonywanych wiercen:

W pazdzierniku 2015 roku zidentyfikowano wode gruntowg na gtebokosci od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w
przedziale rzednych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzat
okres bardzo suchego lata i dtugotrwatego okresu bezdeszczowego.

W lutym 2016 roku wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale
rzednych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badan, w okresie
poprzedzajgcym wiercenia miaty miejsce dos¢ intensywne opady deszczu.

W zwigzku z duzymi wahaniami poziomu wéd gruntowych, zwigzanymi z bliskim sgsiedztwem cieku,
front robét zwigzany z wykonywaniem wykopdéw nalezy zaplanowaé w terminie poprzedzonym dtugim
okresem bezdeszczowym (np. pdzne lato/ wczesna jesien).

W przypadku wystgpienia poziomu zwierciadta wéd gruntowych powyzej projektowanej gtebokosci

dna wykopu zaleca sie obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych poprzez lokalne odwodnienie
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przy pomocy igtofiltrow, zwracajgc uwage na niepogorszenie warunkéw nosnosciowych w podiozu
budowlanym.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) projektowane prace zwigzane z ukladaniem sieci kanalizacji deszczowej
zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne okresli¢ jako proste,
pod warunkiem, ze spetnione beda nastepujgce warunki:

e organizacja frontu robét zwigzana z wykonywaniem wykopow w terminie poprzedzonym
dtugim okresem bezdeszczowym (np. pézne lato/ wczesna jesien);

e W razie wystgpienia gruntow stabonosnych zostang one wymienione.

Spetnienie ww. warunkow jest zalecane ze wzgledu na drenujgcg funkcje rowu oraz miejscowe
wystepowanie gruntéw stabonosnych (otwor nr 4), co zostato uwzglednione w opracowanej technologii
wykonania robot.

Szczegotowe informacje dotyczace warunkédw gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne
otworow badawczych, zawarte sg w Dokumentacji geotechnicznej okreSlajgcej warunki gruntowo-
wodne wykonanej przez firme Geo.log w pazdzierniku 2015 roku (wraz z uzupetnieniem o 3
dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu. Dokumentacja stanowi zatgcznik
do niniejszego opracowania i obejmuje: opinie geotechniczng, dokumentacje badan podioza
gruntowego oraz projekt geotechniczny.

1.7. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane, wykonywane
mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopéw jest bezwzglednie wymagana. Wykopy pod
rurociggi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢é wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.

Wykopy beda prowadzone w gruntach czesto nawodnionych. Na czas prowadzenia robét, w miejscu
wystepowania wdéd gruntowych w dnie wykopéw, nalezy wykona¢ odwodnienie. Sposéb odwodnienia
wykopéw nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robo6t. Odwodnienie wykopow zostanie zaprojektowane przez Wykonawce robot.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu
budowlanym, nalezy wybrac i zastgpi¢ przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Pod rury nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku réznoziarnistego o grubosci co najmniej 15 cm. Na
obsypke i zasypke wstepng rur nalezy stosowacé piasek do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonac
warstwami ok. 20 cm z zageszczeniem gruntu. Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykonaé
zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi. Przed przystgpieniem do prac w
pasie drogowym Wykonawca powinien wykona¢ Projekt Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem
odpowiednich zgdd i pozwoleh na czas prowadzenia robot.

Pod studnie kanalizacyjne nalezy dokona¢ poszerzen i pogtebien wykopoéw dostosowujgc je do
rzeczywistych rzednych posadowienia.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:
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e PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.”

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot
zabezpieczy¢ podwieszajgc je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb  miejskich,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢é zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny byé uzbrojone w
barierki ochronne biatlo — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w
kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny byé zabezpieczone Swiattem
ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

Zgodnie z wydang decyzjg Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniajgcg z zakazéw wymienionych w
ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowag z retencjag wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzig na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem, nalezy:

e nadwyzki gruntu, pozyskanego z wykopéw pozostate po zasypaniu instalacji kanalizacyjnej,
odwiez¢ poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig;

e urobek uzyskany z pogtebienia rowu nalezy wywiez¢é poza obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

1.8. Elementy odprowadzenia wéd opadowych z drogi

1.8.1. Rowy

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano konserwacje rowu poprzez odpowiednie
uksztattowanie przekroju poprzecznego, umocnienie i dostosowanie spadku do mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych poza obszar pasa drogi wojewodzkiej, do dalszego
odcinka rowu R-4.

Réw w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 1 (obreb 06-19) oraz nr 57 (obreb 06-20), pozostajgcej w
zarzgdzie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich (odcinki D6-D7 oraz D12-D15) zostanie
umocniony ponizej wylotdw z kanalizacji ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach 0,6x0,4 m i
grubosci 10 cm w dnie oraz 8 cm na skarpach. Row pozostanie wiec nieszczelny. Parametry rowu po
konserwacji wyniosg: szerokos¢ w dnie b=0,6 m, gtebokos¢ h=1,8-2,0 m, nachylenie skarp 1:1.

Technologie mocowania ptyt do podioza dobierze wykonawca robét na etapie realizacji
przedsiewziecia w oparciu o wystepujgce w danym momencie warunki gruntowe.

Przekroj charakterystyczny przez row przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Prawa wiascicielskie wzgledem rowu drogowego, sprawuje w imieniu Skarbu Panstwa Spétka Wodna
Milanéwek, ktéra odpowiada za jego utrzymanie oraz biezgcg konserwacje. Urzgdzenie wodne
stanowi gtéwny odbiornik wéd opadowych i roztopowych z obszaru miasta Milanéwka.

Aby nie dopuéci¢ do zmiany parametréw rowow skutkujgce zmniejszeniem przepustowosci, po
wykonaniu inwestycji, konieczne jest prowadzenie przez zarzadce urzadzen regularnych prac
konserwacyjnych i utrzymaniowych.
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1.8.2. Konstrukcja kanatow

Rozbudowa kanatu deszczowego w trasie rowu przydroznego (odcinek D7-D12) obejmuje obnizenie
dna kanatu o okoto 1 metr oraz powiekszenie $rednicy kanatu na @800.

Rozbudowie podlega istniejgca kanalizacja deszczowa DN600 z rur betonowych zlokalizowana po
pétnocnej stronie ul. Krolewskiej (DW nr 719, km 32+607 do km 32+757).

Nowy kanat zaprojektowano z rur betonowych o srednicy DN800 ze spadkiem 0,18%. Zagtebienie
kanatu waha sie w graniach 1,80 - 2,20 m p.p.t.

1.8.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o srednicy 2000.

Zaprojektowano studnie betonowe z kregdéw prefabrykowanych taczonych na uszczelke gumowag z
fabrycznie wykonanymi kinetami w kregu dennym (lub z osadnikami o gtebokosci czynnej 0,5 m) i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi. W dnie studzienki
nalezy fabrycznie wykona¢ spocznik o spadku 2% w strone kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie
PN-EN 1917. Prefabrykaty wykona¢ z betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45 wg
normy PN-EN 206-1:2003. Zwiehczenie studni nalezy wykonac z ptyty betonowej zbrojonej z otworem
pod wtaz @600. Studnie usytuowane w drodze zaprojektowano z ptytami odciazajgcymi.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny @600 klasy D400 z zawiasem i zamknieciem. Zewnetrzne
powierzchnie kregéw betonowych studni kanalizacyjnych nalezy pokry¢ izolacjg powtokowa
bitumiczng (2x podktad + 1x warstwa wierzchnia).

1.8.4. Studzienki sciekowe

Odbiornik woéd deszczowych z ul. Krolewskiej na przedmiotowym odcinku stanowig rowy przydrozne.
W zwigzku z tym nie projektuje sie studzienek sciekowych odprowadzajgcych wode z ul. Krolewskiej
do kanatu podlegajgcego rozbudowie.

1.8.5. Urzadzenia podczyszczajace

Urzadzenia podczyszczajgce stanowi osadnik zaprojektowany na wlocie do kanalizacji deszczowe;.
Zgodnie z normg PN-S-02204 Odwodnienie drég, sptywy deszczowe z drég nie moga byc
wprowadzane do wod powierzchniowych i gruntowych, jesli nie zostang oczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogélnych do wartosci 50 mg/dms3,

Obliczenia powierzchni osadnikow

Wielkos¢ studni osadnikowych stanowigcych rodzaj separatoréw grawitacyjnych zawiesin, obliczono
dla przeptywu o natezeniu gnom=15 dm?3/s*ha. Stopien redukcji zawiesin w osadniku bedzie wynosit
okoto 57%, stad maksymalne obcigzenie hydrauliczne wyniesie =45 m/h.

Na podstawie obliczonej wymaganej powierzchni osadnika przyjeto jego $rednice.
Wymagang powierzchnie osadnika w planie (Ap) obliczono z nastepujgcego wzoru:
A, = g dnon” P 30 102]

as
gdzie:
a [-] - wspotczynnik bezpieczenstwa; przyjeto a=1,25

gnom [dm?3/s*ha] — obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni; przyjeto gnom=15 dm?3/s*ha (wszystkie
Zlewnie z wyjgkiem powierzchni szczelnego magazynowania i dystrybucji paliw)

Fz [ha] — powierzchnia zlewni zredukowanej; Fz = 1,97 ha
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gr [m/h] — maksymalne obcigzenie hydrauliczne wyliczane w zaleznosi od wartosci wspoétczynnika
stopnia redukcji zawiesiny (sprawnsci osadnika); zatozono sprawnos¢ osadnika na poziomie 57%,
stad gr=45 m/h

A —q Unom Fzr -3,6 125

; - = 2,96 [m?]

15-197-3,6
45

Dobrano osadnik prefabrykowany, poziomy o $rednicy wewnetrznej Dw=2000mm i objetosci czynnej
ch:3,0 m3.

Osadniki w celu sprawnego funkcjonowania nalezy regualrnie konserwowac i czysci¢. W momencie
zgromadzenia sie osadow w ilosci do potowy pojemnosci uzytkowej osadnika, osady nalezy usungc
poprzez wywiezienie wozem asenizacyjnym, a nastepnie zutylizowac.

1.8.6. Posadowienie studni
Studnie posadowi¢ na podsypce ze zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20 cm.
1.8.7. Zestawienie materiatéow

Zestawienie materiatéw dla inwestycji objetej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w
ponizszej tabeli. Przyjeto 10% zapas dla dtugosci rurociggow.

Tabela 5. Zestawienie materiatéw

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar

1. Studnia z elementéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy kpl. 4
32000 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i wtazem zeliwnym @600
klasy D400

2. Osadnik poziomy z elementéw prefabrykowanych, betonowych o kpl. 1

Srednicy ©2000 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i wilazem
zeliwnym @600 klasy D400

3. Rura GRP SN10 DN800 mb 5,0

4, Rura betonowa DN800 mb 165,0

5. Scianka czotowa pod rure DN800 szt. 1

6. Wylot z kanalizacji deszczowej prefabrykowany wg KPED 02.16 szt. 1
zabezpieczony kratg

7. Scianka czotowa wylotu z kanalizacji deszczowej wg KPED 02.19 szt. 1

zabezpieczona kratg

1.9. Wyloty kanatéw i rowéw do odbiornikéw

Wylot z sieci kanalizacyjnej w ul. Dembowskiej (D15) do rowu drogowego zaprojektowano z
zastosowaniem $cianki czotowej kolektora wg KPED 02.19 zgodnie z rys. 5.2. Wylot nalezy
wyposazy¢ w kraty, jako zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

Wylot z kolektora wzdtuz ul. Krolewskiej do rowu drogowego R-4 (D7) zaprojektowano jako typowy,
prefabrykowany wg KPED 02.16 zgodnie z rys. 5.1. Wylot nalezy wyposazy¢ w kraty, jako
zabezpieczenie przed dostepem o0sdb trzecich.

Dno i skarpy rowu, do ktérego zaprojektowano wyloty kanatu deszczowego nalezy umochi¢ na
dtugosci min. 2,0 m ptytami betonowymi petnymi 50x50x7 cm. Diugo$¢ umocnienia na skarpach co
najmniej do potowy dtugosci skarpy. Ptyty nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 10 cm.
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1.10. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robét, nalezy
wykonaé odwodnienie. Sposdb odwodnienia wykopdéw nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w czasie wykonywania robot. Odwodnienie wykopdw zostanie zaprojektowane
przez Wykonawce robot.

Prace zaleca sie wykonywac¢ w okresach bezdeszczowych.
1.11. Skrzyzowania z infrastruktura techniczna

1.11.1. Przebudowa sieci gazowej

W ul. Krélewskiej zidentyfikowano 1 kolizje wysokosciowg rozbudowywanej kanalizacji deszczowej (z
rur betonowych @800) z istniejgca siecig gazowg sredniego ci$nienia (rura PE DN63 mm).

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Uzgodnieniem projektu rozwigzania kolizji z siecig gazowa, przez Polskg Spotke Gazownictwa
— protokét nr 313/2016 z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z 0.0. Oddziat w
Warszawie w dniu 6.06.2016 wraz z zatgcznikami;

e warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
(nr OIU-I0/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016r.)

e instrukcjami ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych —
IW-06.09.00.02” oraz ,Warunki stosowania tukow segmentowych z polietylenu PSG — IW-
06.09.00.04”

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 213 nr 0 poz. 640) oraz innymi
przepisami aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie.

Trasa przebudowywanej sieci gazowej pozostanie bez zmian, a jego przebudowa polega¢ bedzie na
zmianie wysokosci jego posadowienia (ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania istniejgcych rowow
odwadniajgcych i umozliwienie grawitacyjnego odptywu wod deszczowych ze zlewni rowu R-4, brak
jest mozliwosci zagtebienia projektowanej kanalizacji deszczowej tak, by unikng¢ kolizji z siecig
gazows).

Przebudowe istniejgcej sieci gazowej na odcinku kolidujgcym z kanalizacjg deszczowg nalezy
wykonaé z rur i ksztattek PELIOORC SDR11 DN63 do zgrzewania elektrooporowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640) maksymalne
cisnienie robocze w gazociggach moze wynosi¢ dla gazociggoéw sredniego cidnienia powyzej 10,0 kPa
do 0,5 MPa wiacznie.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi parametry docelowe sieci gazowej wynosza:
e ciSnienie robocze (OP): 400 kPa
e maksymalne ci$nienie robocz (MOP): 500 kPa

Teren przebudowy sieci gazowej kwalifikuje sie do pierwszej klasy lokalizacji, dla ktérej wymagana
szerokos¢ strefy kontrolnej wynosi 1 m (liczagc po 0,5 m w obie strony od osi sieci gazowej).
Zaprojektowano przebudowe poprzez podwyzszenie rzednej posadowienia przewodu gazowego
(zgodnie ze schematem rozwigzania kolizji przedstawionym na rys. 6.3) oraz umieszczenie rurociggu
w rurze ostonowej PE100 SDR11 DN9O.

Znakowanie trasy sieci gazowej wykona¢ zgodnie z normami: Standardy techniczne ST-

IGG1001:1011 do ST-IGG1004:2011 ,Znakowanie gazociggow”:
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Wzdtuz sieci gazowej nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (tasme lub przewdd) o rezystancji nie
wiekszej niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mie¢ jednostkowg rezystancje nie
mniejszg niz 10 000 Q x km. Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny (izolowany drut miedziany
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm?2) nalezy ukfada¢ nad siecig gazowg w taki sposéb, aby odlegtos$¢
czynnika lokalizacyjnego od s$cianki przewodu wynosita ok. 5 cm.

Podziemne pofgczenia odcinkow przewodu lub tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng i przewodno$¢ elektryczng oraz ochroneg przed
korozjg. Konce tgczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi siecvi
gazowej, a niedostepne dla osob postronnych.

Tasme ostrzegawczg nalezy ukada¢ w odlegtosci 0,4 m nad siecig gazowg. Zaleca sie, aby gtebokosé
utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu na terenie zabudowanym wynosita 0,4 m.

Poszczegdlne odcinki tasmy ostrzegawczej nalezy trwale potgczy¢ ze soba.

Przy opracowywaniu procesu prac przylgczeniowych nalezy uzgodni¢, we wiasciwej terenowo
jednostce ekploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetgczen.

Prace zwigzane z przebudowg odcinka sieci gazowej oraz demontazem rurociggu istniejgcego moga
wykonywaé tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
organizacji i prowadzenia robo6t gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

Prébe szczelnosci przebudowanej sieci gazowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.) i instrukcjami PSG Sp. z o.0.

1.11.2. Skrzyzowania z sieciami elektroenergetycznymi

Prace budowlane realizowane w bliskim sgsiedztwie urzadzeh elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem warunkoéw i zasad okreslonych w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z
dnia 23.02.2016r.) wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny
Pruszkéw.

2. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym zostata wytgczona z wykazu przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o czym takze mowa w punkcie Il.
decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgcej z zakazéw wymienionych w ustawie Prawo
Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 wydanej dla przedmiotowego zadania (Decyzja nr 111/D/TC-
u/16).

W zwigzku z powyzszym inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie bedzie potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2.1. Gospodarka odpadami

W procesie oczyszczania s$ciekow deszczowych powstawaé bedg gtownie osady wytrgconych
zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystgpi¢ wytgcznie w przypadkach
awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb wyposazonych w specjalistyczny sprzet.

Czestotliwos¢ oprdzniania urzgdzen oczyszczajgcych scieki opadowe zostanie ustalona na etapie
eksploatacji. Czyszczenie tych urzgdzen zostanie zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym.
Eksploatator drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzgdzeh oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.
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2.2. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi

Na potrzeby niniejszego projektu i planowanej inwestycji w celu minimalizacji wptywu projektowanych
obiektéw na istniejgcy drzewostan, opracowano inwentaryzacje dendrologiczng. Na analizowanym
obszarze zinwentaryzowano 38 sztuk drzew. Podczas prac projektowych oraz budowlanych zaleca sie
pozostawienie jak najwiekszej ilosci drzew na skarpach istniejgcych rowow, ze wzgledu na obecno$¢
juz rozwinietego systemu korzeniowego, ktéry wzmacnia skarpy (w szczegélnosci wierzba oraz olcha).

Ze wzgledu na bezposrednie kolizje z budowa, do wyciecia przeznaczono jedno drzewo.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowe rowu R-4 w zakresie ochrony
zieleni uzgodniono z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig Urzedu Miasta Milanéwka
(pismo nr 0SZ.610.15.2016 z dn. 21.03.2016 r.) pod nastepujgcymi warunkami:

e w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywac recznie metodg przewiertu sterowanego;
e prace nie mogg spowodowac naruszenia systemoéw korzeniowych, pni oraz koron drzew;

e przy drzewach usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie projektowanej kanalizaciji
deszczowej oraz rowow objetych przebudowg, stosowac rozwigzania zabezpieczajgce drzewa
przed zniszczeniem;

e na usuniecie drzew i krzewdw, wymienionych w inwentaryzacji dendrologicznej, obumalrtych i
bezposrednio kolidujgacych z budowa, niezbedne jest uzyskanie zezwolenn odpowiednich
organéw po otrzymaniu pozowlenia na budowe.

Nie przewiduje sie dtugotrwatych, negatywnych oddziatywahn na powierzchni¢ ziemi w zwigzku z
przedmiotowg inwestycjg. Obszar robdt, po zakonczeniu inwestycji, zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Ingerencja w powierzchnie ziemi bedzie mie¢ wiec jedynie charakter tymczasowy.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy, trasy przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowac.

Roboty ziemne, budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

e PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Warunki techniczne wykonania.

e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
¢ Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta rur.
e Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta studni.
e Zalecenia zawarte w opinii ZUDP
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI INSTAL
Wszystkie czynnosci przeprowadzaé zgodnie z przepisami BHP:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) wraz z pdzn. zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202) wraz z pozn.
zmianami

Wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.
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IV. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:
mgr inz. Kinga Stasik  upr. nr MAP/0246/PWOS/12
Cztonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0313/12
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz tawik upr. nr MAP/0239/PWOS/10

Czlonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0371/10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
nr 0, poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Kinga Stasik Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz tawik

Warszawa, 18.01.2017r. Warszawa, 18.01.2017r.






 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 crerwea 2012 1.

B Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KKAN034-0307/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, inZyniesdw
budownictwz oraz urbanisiéw (Dz. U 2 200! ». Nr 5 poz. 42, z péén, zm.), art. 12 ust, | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, an. i3
ust. 1,3 14, art, 14 ust, 1 phat 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss fednality: Dz, U2 2010 r. Nr 293
pos 1627 z pdin zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578
= poin. zm.) oraz arl. 104 ustawy z doia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz U 22000 r. Nr 98, po:x. 1071 = poin zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pani mgr inz. Kinga Diana Stasik
urodzona dnia 03.02.1983r. w Swinoujsciu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrgzowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krekowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pam Kinga Stasik
posiada wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymicnionej specjalnodei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na sprawnienia budowlane,

Szczegoiowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na cdwrocie decyzii.

POUCZENIE
O niniejsze) decyzii shuly odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej fzby Inzynierow Sudownictwa w Waeszawie, 21 podrednictwem
Malopalskie) Okregowej Izby Inzymiertw Budownictws w Krakowie wiermieve [4 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeksiacy
Olkregowej Komisji Kwalifkseyjne):

I Przewodniceacy Okrggowe) Komigi Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmuen Rawicki

2 Czlonek Skiadu Orzekajazego
inz. Stamistaw Chrobak

3. Culosek Skiade Orzekajacegn
mgr int Mana Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-26T-JC3-DW3 *

Pani Kinga Stasik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0313/12

adres zamieszkania os. Strusia 18/252, 31-810 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdow
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010T.
=y OKREGOWA :
Bl Z B A
W=t INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

MAP ONB/KK/N054-0272/10

DECYZJA

Na podstawi¢ art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architekidw, mzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 200/ r. Nr § pox. 42, = péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,34, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=. UL = 2006 r. Nr 156
poe. !H8 po.‘)l.:m),§llust1phl.§156§231&lmzpmudzmanmnTmnspum18udownktmzdm
28 kwietniz 2006 1, wmwromo&wlnyehfmkq:mhnimychwbudowniwﬁe (Ds. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578

£ pbin. xm,) oraz art, 104 ustawy zdafa 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Janusz Lawik

urodzony dnia 21.11.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0239/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikncyjna Malopolskiei Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prowokoléw 2 postepowania kwtliﬂqudnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzite, 22 Pan Marjusz Lawik
posiada wymangane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskamia uprawnied bedowlanych
w wy2zj wymienionej specjalnodci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZEN[E
Od ninieisze} decyzii sluzy odwolanic & Krajowej Komisji Kwolifikacyjnej Polskiej I=2ynieréw Budownictve w Warszawis, 2 podsednicowem
WMWJWIanBMwMuwmltmmﬁm 2 "

Skisd Orzekainoy
Digzgowel Komisji Kwallfiknsyinej:

1. Prewodniczacy Olasgowe) Komis)i Kwalifikecyjnef
dr 2. Zypmunt Rawicks

2. Colonek Skindu Orzekajacege
inz. Staniskaw Chrobak

3. Crionek Sktadu Orzsknjecepo
mgr in2. Meris Dams

Omzymuig;
1. Pan Marisz Lawik
ul. Jemickicge 6/54
31443 Krakdw
2. Gidway Inspekuor Nadzoru Budowlsnego
3 e
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V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
polegajaca na rozbudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej w
pasie drogowym drogi wojewoédzkiej nr 719 (km 32+607+32+757) w Milanowku”.

Nazwa obiektu budowlanego: Kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa (kat. XXVI)

Adres obiektu budowlanego: Dziatka nr 1 — obreb 06-20, jednostka ewidencyjna
Milanowek 140501_1

Dziatka nr 57 — obreb 06-19, jednostka ewidencyjna
Milanéwek 140501_1

Inwestor: Burmistrz Miasta Milanowek
Adres: ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanowek

Imie i nazwisko projektanta: Kinga Stasik, upr. MAP/0246/PWQS/12
Adres projektanta: Os. Jozefa Strusia 18/252, 31 - 810 Krakdéw






1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej w pasie
drogi wojewddzkiej nr 719 (odcinek od km ok. 32+607 do km ok. 32+757) polegajgcej na zmianie
Srednicy istniejgcego kanatu oraz rzednej posadowienia, a takze na budowie wylotu z projektowanej w
ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji poza zakresem drogi wojewodzkiej nr 719,
wg odrebnego opracowania,). Ponadto zakres inwestycji obejmuje przebudowe sieci gazowej,
polegajacg na usunieciu kolizji wysokosciowej z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowe;.
Przebieg sieci gazowej w planie w wyniku przebudowy nie ulegnie zmianie.

Realizacja robo6t budowlanych podczas prac zwigzanych z rozbudowg kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa sieci gazowej bedzie obejmowata prace wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Etap pierwszy — prace przygotowawcze:

e zabezpieczenie placu budowy,
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
e dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

2) Etap drugi — prace podstawowe:

¢ wykonanie wykopow,

o wykonanie przebudowy sieci gazowej kolidujgcej z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej,

¢ wykonanie podsypki,

e utozenie rurociggu,

¢ wykonanie prob szczelnoéci,

e 0dbidr robdt,

e zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

e odtworzenie terenu i nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotowej inwestyciji rozbiérce lub adaptacji podlegac¢ bedg nastepujgce obiekty:

e odcinek kanalizacji deszczowej,
e row drogowy,
e odcinek sieci gazowej kolidujgcy z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowe;j.

Ponadto na terenie przedsiewziecia znajdujg sie:

e sie¢ gazowa wraz z przylgczami

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
e kable telekomunikacyjne

e napowietrzne linie energetyczne

e kable elektryczne

e inne rowy drogowe.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:



e |Istniejgce sieci gazowe

W trakcie realizacji rob6t nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w rejonie odcinkéw czynnej sieci
gazowej, ktére w razie uszkodzenia mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace ziemne nalezy w tych miejscach prowadzi¢ recznie, po wykonaniu uprzednich wykopéw
kontrolnych w celu potwierdzenia lokalizacji oraz rzednych posadowienia sieci gazowe;.

e Napowietrzne linie energetyczne

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w czasie prac prowadzonych sprzetem mechanicznym
mogacym zahaczy¢ o zwisajgce przewody (koparki itp.)

e Pas drogowy

W zaleznosci od przyjetego sposobu realizacji robét, ich etapowania i zabezpieczenia placu budowy,
zagrozenie moze stwarza¢ rowniez czynny ruch samochodowy na przedmiotowe] drodze
wojewodzkie;.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robét ziemnych takie jak:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,
o telekomunikacyjne,

¢ kanalizacyjne,

e sieci gazowe,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,



o likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,
e sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie i dluzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej woéwczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Kierownik budowy winien zwréci¢é szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robét elektrycznych takich jak:

e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty zwigzane z montazem urzadzen w ztgczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko porazenia
prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty elektryczne zwigzane z podtgczeniem kabli NN do zigcz energetycznych: istniejgcego i
projektowanego (ryzyko porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzeh. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.



Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej
ulicy, torow kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrécic¢
szczegolng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot,

e przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

e zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

o bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

o montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan,

e ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatobw budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

¢ zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.

Pracownicy musza by¢é wyposazeni i uzywa¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz Srodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze
na kolana. Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuraciji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia witasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robat.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

e 0golnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalno$cig zaktadu,

e podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy,

e zasadami postepowania na wypadek pozaru,

e zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy,

e 0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

e czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zakfadzie pracy,

e obowigzujgcymi w zakladzie pracy Srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg
pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw
z:

e zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

e odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

e sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

e metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,

e zapoznanie z szczegOtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczgcymi zagadnien na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

e przypomni 0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;



e poda zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢
zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285).

e szkolenie okresowe;

e szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zaktadzie pracy;

o szkolenia Policji - szkolenia pracownikoéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zagospodarowac teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie,
wentylacje, tgcznos¢, a takze urzgdzi¢ sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng stacjonarng lub komoérkowg. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien byé
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e jednostki Strazy Pozarnej,

e posterunku Policji,

e najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone
na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenhstwo dla pieszych i
pojazdoéw poruszajgcych sie drogg publiczng, oraz pojazdéw i pracownikdéw budowy. Konieczne jest
takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.
Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robo6t winno by¢ kontrolowane i
na biezgco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac w stanie
czystym i zadbanym.



Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzadzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzgdzen energetycznych prowadzi¢ przy
wylgczonym napieciu w urzgdzeniu. Potrzebe wylgczen uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do
prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komérkowe; krétkofaldwki) umozliwiajgcy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

o dbac o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate srodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdw do realizacji robét
budowlanych,

e nalezy przygotowac¢ miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopow linii
kablowej,

e pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robét montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

e przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) mogg wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce
zdolnos¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywacé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

/. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2016r. nr 0, poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.)

e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz.
285)






VI. ZALACZNIKI

Spis zalacznikow:
1. Warunki techniczne nr PTO/6/2015 z dnia 15.10.2015r.;

2. Warunki techniczne nr PTO/1/2016 z dnia 03.02.2016r. (uzupetnienie do warunkéw
technicznych nr PTO/36/2015 z dnia 15.10.2015r.);

3. Pismo WZMIiUW Inspektorat Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.2015.5261/15 z dnia
13.10.2015r. w sprawie warunkoéw na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych;

4. Pismo Spdtki Wodnej Milanéwek nr SWM.630.2.2015 z dnia 07.12.2015r. dotyczgce warunkow
na odprowadzenie wéd opadowych z kanalizacji deszczowej do rowu R-4 przed odptywem do
rzeki Rokitnicy Starej w Milanéwku;

5. Pismo Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie nr PSG/OW/OIU/26/2016 z
dnia 18.01.2016r. dot. wydania warunkéw technicznych przebudowy gazociggu nr OIU-
I0/G/20/2016;

6. Uzgodnienie nr 15/16 lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu R-
4 w zakresie ochrony zieleni wydane pismem nr 0S$Z.610.15.2016 z dnia 21.03.2016r.;

7. Uzgodnienie projektu budowlanego nr PTO 1/2016, wydane pismem nr TOM.631.12.2016 z dn.
18.04.2016r.

8. Uzgodnienie projektu rozwigzania kolizji z siecig gazowa, przez Spotke Gazownictwa — protokét
nr 313/2016 z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie
w dniu 6.06.2016 wraz z zatgcznikami;

9. Protokét nr PODGIK.6630.175.2016 z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego w dniu 06.04.2016 wraz z zatgcznikami

10.Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.2.719 z
dnia 04.02.2016r. okreslajgce warunki przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
umieszczenia wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej;

11.Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.3.719 z
dnia 16.02.2016r. uszczegdtawiajgce warunki przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
oraz umieszczenia wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej;

12.Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie nr U-1.461.1.2016.4.719 z
dnia 15.03.2016r. dotyczace zgody na przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
umieszczenie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej;

13.Pismo Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Warszawie nr U-1.461.210.2016.1.719 z
dnia 21.11.2016r., dotyczgce zgody na przebudowe sieci gazowej oraz uprawniajgce do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

14.Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkiwch w Warszawie nr RD-3-4427-25-14-719 z
dnia 18.04.2016r. uzgadniajgce projekt budowlano-wykonawczy;

15.Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie Prawo
Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88| ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4 na
kanalizacje deszczowg z retencjg woéd przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r.

16.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 4CP/2016 z dn. 18.04.2016 r.



17.Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 40/16 z dn. 22.04.2016 r. wraz decyzjg
zmieniajgcg nr 101/16 (kopie decyzji)

18.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Krélewska-3", wydany przez
Referat Gospodarki Nieruchomos$ciami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Milanéwka,
pismem nr GNPP.6727.151.2015 z dn. 27.10.2015r.

19.Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na
ktérym znajdujg sie dziatki przy ul. Staszica, Dembowskiej, Wysokiej, Wysockiego, tacznej,
Nowowiejskiej i Ksigzenickiej w Milanéwku.

20.Warunki i zasady odnosnie prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie urzadzeh
elektroenergetycznych okreslone w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z dnia 23.02.2016r.)
wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkow.

21.Dokumentacja geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo-wodne.



